

Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamięnsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

## ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

W związku z zapytaniem Wykonawców i udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 38 i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami) oraz w związku z upływającym w dniu 08.12.2020 r. o godz. 10.00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Kamięnsk, dokonuje w dniu dzisiejszym modyfikacji siwz, w następującym zakresie:

**1) Zamawiający modyfikuje pkt 5.1. SIWZ nadając mu brzmienie:**

„5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie każdej z części zamówienia **do dnia 30 kwietnia 2021 roku.**”

**2) Zamawiający modyfikuje uwagę zawartą w pkt 8.2. SIWZ w Informacji dotyczącej Jednolitego Dokumentu w pkt 4) nadając jej brzmienie:**

**„WAŻNE:**

*Wykonawca przygotowując JEDZ nie może ograniczyć się tylko do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ i zobowiązany jest wypełnić pozostałe sekcje w części IV. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.*”

**3) Zamawiający w pkt 8.7.3. lit a) wprowadza się następującą zmianę:**

- certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp”

Pozostałe postanowienia pkt 8.7.3 a) SIWZ pozostają bez zmian

**4) Zamawiający modyfikuje pkt 14.2. SIWZ nadając mu brzmienie:**

„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu **23.12.2020 r. o godz. 10:00.**”



Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamięnsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**5) Zamawiający modyfikuje pkt 14.3. SIWZ nadając mu brzmienie:**

„**14.3.**Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.12.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego: **Gmina Kamięnsk ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamięnsk, Sala Obrad, pokój nr 10. Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia ofert w formule transmisji on-line.**”

**6) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.1 Projekt umowy – dla części 1 zamówienia (instalacje fotowoltaiczne) w następującym zakresie:**

a) § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 30 kwietnia 2021 r. Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru w tym z potwierdzeniem przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji.** Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

b) Zamawiający w § 10 projektu umowy dodaje ust. 2a o brzmieniu:

„2a. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istnienie możliwość złożenia jednej faktury częściowej wynoszącej maksymalnie 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty. Płatność części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru częściowego, wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Postanowienia § 10 ust. 3-20 stosuje się odpowiednio.”

c) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 ust. 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. Strony przewidują **jeden odbiór końcowy - stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej**, o której mowa w z § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a).”

d) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 projektu umowy dodając ust. 1a o brzmieniu:





Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamięnsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

„1a. Strony przewidują jeden odbiór częściowy, spełniający wymogi o których mowa w § 10 ust. 2a - stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej. Postanowienia § 12 ust. 2-11 stosuje się odpowiednio.”

e) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 ust. 7 pkt 7) projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„7) kompletną dokumentację zgłoszeniową do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) wraz z potwierdzeniem jej złożenia do zakładu energetycznego. W przypadku gdy OSD stwierdzi niekompletność lub nieprawidłowość złożonej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia dokonać uzupełnienia lub poprawy dokumentacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.”

f) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 13 ust. 2 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„2. Zamawiający sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego”.

g) Zamawiający modyfikuje zapisy § 14 ust. 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. Na wykonany przedmiot umowy **Wykonawca** udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi:

1) **na panele fotowoltaiczne** – minimum 90% wydajności dla paneli fotowoltaicznych w 11 roku użytkowania, minimum 83% wydajności paneli fotowoltaicznych w 25 roku użytkowania oraz 11 lat gwarancji produktowej, z liczonych zgodnie z ust. 7,

2) **na inwerter** - minimum 12 lat gwarancji, liczonej zgodnie z ust. 7,

3) **na pozostały osprzęt instalacji** - minimum 5 lat liczonej zgodnie z ust. 7,

4) **na wykonane prace instalacyjne** – minimum 5 lat liczonej zgodnie z ust. 7.”

h) Zamawiający modyfikuje zapisy § 15a ust. 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres gwarancji zgodnie z § 14 umowy, przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich



Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamięnsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

wykonanych instalacji w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.”

i) Zamawiający modyfikuje zapisy § 15a ust. 2 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„2. Okresowe przeglądy gwarancyjne będą świadczone zgodnie z kartą gwarancyjną i wymogami producentów, nie rzadziej jednak niż co dwa lata w okresie gwarancji i potwierdzane protokołem podpisanym przez wykonawcę, właściciela nieruchomości (użytkownika) oraz przedstawiciela Zamawiającego.”

j) Zamawiający modyfikuje zapisy § 15a ust. 6b projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„6b) Przyjmuje się, że przeglądy powinny być wykonane zgodnie z kartą gwarancyjną i wymogami producentów, nie rzadziej jednak niż co dwa lata w okresie gwarancji licząc od następnego dnia po dniu odbioru końcowego.”

**7) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.2 Projekt umowy - dla części 2 zamówienia (instalacje kolektorów słonecznych) w następującym zakresie:**

a) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów § 1 w ten sposób, iż wykreśla ust. od 4 do 6.

b) § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 30 kwietnia 2021 r. Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru.** Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

c) Zamawiający w § 10 projektu umowy dodaje ust. 2a o brzmieniu:

„2a. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istnieje możliwość złożenia jednej faktury częściowej wynoszącej maksymalnie 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty. Płatność części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru częściowego, wraz z dokumentami odbiorowymi





Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamieńsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Postanowienia § 10 ust. 3-20 stosuje się odpowiednio”

d) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 ust. 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. Strony przewidują jeden odbiór końcowy - stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w z § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a).”

e) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 projektu umowy dodając ust. 1a o brzmieniu:

„1a. Strony przewidują jeden odbiór częściowy, spełniający wymogi o których mowa w § 10 ust. 2a - stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej. Postanowienia § 12 ust. 2-11 stosuje się odpowiednio.”

f) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 13 ust. 2 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„2. Zamawiający sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.”

**8) Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.3 Projekt umowy – dla części 3 zamówienia (kotły na biomasę) w następującym zakresie:**

a) § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wyznacza termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy **do dnia 30 kwietnia 2021 r. Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru.** Zamawiający wymaga, aby wykonanie kotłów na biomasę w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednej lokalizacji.

b) Zamawiający w § 10 projektu umowy dodaje ust. 2a o brzmieniu:

„2a. Zamawiający dopuszcza fakturuwanie częściowe, z tym jednak zastrzeżeniem, iż istnienie możliwość złożenia jednej faktury częściowej wynoszącej maksymalnie 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty.

Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamieńsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Płatność części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury częściowej, w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu wraz z załączonym protokołem odbioru częściowego, wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. Postanowienia § 10 ust. 3-20 stosuje się odpowiednio.”

c) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 ust. 1 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. Strony przewidują jeden odbiór końcowy - stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w z § 10 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 1a).”

d) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 projektu umowy dodając ust. 1a o brzmieniu:

„1a. Strony przewidują jeden odbiór częściowy, spełniający wymogi o których mowa w § 10 ust. 2a - stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej. Postanowienia § 12 ust. 2-11 stosuje się odpowiednio.”

e) Zamawiający dokonuje modyfikacji § 13 ust. 2 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:

„2. Zamawiający sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.”

**9) Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Projekty budowlano-wykonawcze) dla zestawów kolektorów słonecznych w zakresie części 2 zamówienia wskazując, iż:**

„Wykonanie konstrukcji betonowej z betonu klasy min. B20 o wym.3,75 x 1,7 i grubości min. 10 cm. Wykonanie wykopu o zalecanej głębokości min.40cm leży po stronie Wykonawcy”.

Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część.



Projekt pn.: „*Odnawialne Źródła Energii w Gminie Kamięnsk*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu **2020/S 198-479260** w sekcji *II.2.7 Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów*, *IV.2.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału* oraz w sekcji *IV.2.7 Warunki otwarcia ofert* oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: **c16c6975-b927-4efa-b68c-93ffeccb31d3** opublikowanego na MiniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>).

Zmiany zostały przekazane w dniu 07.12.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

**BURMISTRZ**  
*Bogdan Pawłowski*