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Zalacznik nr 6 do SIWZ
(Wzor)
UMOWANR ..o

zawarta w dniu ............ 2021 r. w Kamienisku pomi¢dzy Gming Kamiensk, ul. Wielunska 50, 97-360 Kamiensk, NIP:
772-22-60-719, reprezentowang przez Burmistrza — Bogdana Pawlowskiego zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Majac na uwadze wynik postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybor wykonawcy do wykonania zadania pn. ,,PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ
NA GAZOWA, BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ” zawiera si¢ umowg 0 nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do PRZEBUDOWA KOTLOWNI WEGLOWEJ NA
GAZOWA, BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ.

2. Roboty stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuja m.in.:

— Budowg zewng¢trznej instalacji gazowej z trzema kominami spalinowymi z wykorzystaniem istniejacego komina
murowanego jako konstrukcji nosne;j

— Wykonanie okablowania zwigzanego ze stacja gazowa

— Budowg wewnetrznej instalacji gazowej

— Demontaz istniejacych instalacji

— Wykonanie robét budowlanych adaptacyjnych

— Wykonanie instalacje elektrycznych

— Wykonanie instalacji kanalizacyjnych

— Wykonanie instalacji wodociagowej

— Montaz kotla gazowego o poborze Vmn=22,5mh - szt. 1

— Montaz kotla gazowego o poborze V,=28,5m*/h - szt. 2
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji
3. Szczegodlowy opis zakresu robot, o ktorych mowa w ust.1 okreslony zostat w:

— projekcie budowlano — wykonawczym - instalacja gazowa, instalacja wod.-kan. i grzewcza, roboty
budowlane adaptacyjne - zatacznik nr 8.1 do SIWZ,

— projekcie budowlano — wykonawczym - instalacja elektryczna - zatacznik nr 8.2 do SIWZ,

— przedmiarze robot — instalacja gazowa, instalacja wod.-kan. i grzewcza, roboty budowlane adaptacyjne -
zatacznik nr 9.1 do SIWZ,

— przedmiarze robot — instalacja elektryczna - zatacznik nr 9.2 do SIWZ,
— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - zatacznik nr 10 do SIWZ,

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia niezbedne do
wykonywania robdt budowlanych, bedacych przedmiotem umowy.

§3

1.  Strony ustalaja, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

str. 1



10.

11.

12.

13.

14.

. © . .
Eldrrlgggjziie Rzeczpospolita — U“"': Eurpkaejzka
Feropeke, I Polsks tedzkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku publicznej szkoty podstawowej w Kamierisku”
wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

Pozostaty zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacj¢ czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgs$ci do
powierzenia podwykonawcom;

b.  wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;
c.  wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;
d.  zrezygnowaé z Podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a. terminy zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania rachunku lub faktury;

b. w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b. uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinno byé¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji rob6t budowlanych
przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.
Zastrzezenia w szczegolnosci bedg dotyczy¢ wymagan okreslonych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w tej umowie, nie zgtosi
na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowg.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajacego
str. 2



. © . .
Eldrrlgggjziie Rzeczpospolita — U“"': Eurpkaejzka
Feropeke, I Polsks tedzkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku publicznej szkoty podstawowej w Kamierisku”
wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

w przypadku przedlozenia umowy, w ktorej postanowienia umowne sa niezgodne w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, po otrzymaniu wezwania w tym zakresie od
Zamawiajacego, w ktorym Zamawiajacy wskaze termin na wprowadzenie zmian, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowne;j.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnosci
okre$lonych w umowie o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0s6b zawierajacych umowg w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu i
akceptacji zawartych umoéw o podwykonawstwo.

18. W przypadku zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami stosuje si¢ zasady dotyczace zawierania umow z
podwykonawcg okreslonych w niniejszym paragrafie.

19. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia o$wiadczenia
podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
ktérych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcoéw wynikajacych z
uméw o podwykonawstwo. Wyplata wynagrodzenia naleznego wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem
wskazanych wyzej o§wiadczen lub dokumentow.

20. Jezeli w terminie okre§lonym w umowie o podwykonawstwo, ktéra Zamawiajacy zaakceptowal, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czeSci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, podwykonawca
moze zwrécic si¢ z zadaniem zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

21. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca ma prawo zglaszania uwag w
terminie 3 dni od dnia dorgczenia mu tej informacji.

22. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

23. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

24. Kwote zaptacona podwykonawcy lub skierowana do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkéw Iub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

26. Zasady dotyczace podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawcow.

27. Jezeli zobowigzanie podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi
materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po
uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci
wynikajgcych z tych zobowigzan.

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robot okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
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. Odpady powstate w zwigzku z realizacja umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy usunigte poza teren budowy i
zutylizowane przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
797 ze zm.). W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na wlasny koszt materiatow z rozbiorki
nie nadajacych si¢ do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych. Pozyskane z rozbiorki materiaty nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania winny by¢ przewiezione przez Wykonawce na jego koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. SposOb postgpowania z poszczegdlnymi elementami podlegajacymi rozbidrce winien by¢
uprzednio uzgodniony z przedstawicielami Zamawiajacego.

. Zamawiajacy wskazuje nastgpujacy sposob postgpowania z materiatami i surowcami pozyskanymi wskutek
wykonanych robot przygotowawczych i rozbiorkowych:

1) elementy z rozbidrki (o ile takie beda) nadajace si¢ do wbudowania sg wlasnoscia Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest zmagazynowa¢ odzyskane materialy na palety transportowe i przewiezC je w miejsce
wskazane przez Zmywajacego na terenie Gminy Kamiensk, lecz na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 km od placu
budowy.

2) gruz, zanieczyszczenia stanowig wlasno$§¢ Wykonawcey i winny by¢ usunigte poza teren budowy i zutylizowane
przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze
zm.).

3) zlom pozyskany z demontazu jest wlasnoscia Zamawiajacego i Wykonawca winien zosta¢ zmagazynowany i
przewieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, lecz na odleglos¢ nie wigksza niz 10 km od placu
budowy.

. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepisow ustawy o odpadach w ramach

wynagrodzenia za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy.

. Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest naprawié¢ na

wilasny koszt.

§5
. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 nastagpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31
sierpnia 2021 r.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przystapi¢ do realizacji robot nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia protokolarnego
przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy. Przekazanie protokolarne terenu budowy przez Zamawiajacego
nastgpi nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce uwaza si¢ dat¢ zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy.

§6
Wynagrodzenie za  wykonanie  przedmiotu zamowienia = WYNOSI  ........eoeieieiiiiinin. zt  brutto
(stownie:...........ooooeiiiiiiil, ), na ktorg sktada si¢ cena netto ............. zt (stownie: ....coovvviiiiinnnns ) oraz
podatek VAT w wysokosci......% co stanowi kwotg ....... zt (stownie: .......ccveeeeee. ).

Wynagrodzenie umowne jest stale i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej wykona zaméwienie zgodnie z jego
szczegblowym opisem oraz zakresem zawartym w SIWZ.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszystkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, obstuge geodezyjna,
koszty zwigzane z odbiorem robot, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢, nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, przekazac
Zamawiajacemu kosztorysy szczegétowe na kwotg zgodna z zaoferowana cena, o ktorej mowa § 6 ust. 1.
Zawarto$¢ kosztorysow bedzie stuzy¢ jako podstawa do ewentualnych rozliczen, w tym za roboty zamienne lub
zaniechane, lub w przypadku koniecznosci dokonania rozliczen w zwiazku z odstgpieniem od umowy. Ceny
jednostkowe okreslone przez Wykonawcg w kosztorysach szczegétowych nie bgda zmieniane w toku realizacji
przedmiotu zamowienia i nie bgda podlegaty waloryzacji.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia w terminie do 5 dni od daty wystawienia faktury koncowej
Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia ztozonego przez osobg upowazniong reprezentujaca podwykonawce lub
dalszego podwykonawce (o ile przedmiot umowy realizowany jest z udzialem podwykonawcy lub dalszego
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podwykonawcy) o zaplacie wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, wraz z o§wiadczeniem o
niewnoszeniu zadnych roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego. Obowigzek Wykonawcy w zakresie zlozenia
w terminie 5 dni opisanych wyzej o$wiadczen od osdb upowaznionych reprezentujacych podwykonawce lub
dalszego podwykonawce (o ile przedmiot umowy w danej czgéci realizowany jest z udziatem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy) dotyczy rowniez sytuacji, w ktorej Wykonawca sktadaé bedzie faktury czgéciowe.
Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnoéci wynikajacej z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji zwanych ,,robotami
zaniechanymi” wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone poprzez odliczenie
wartos$ci robot zaniechanych, okre§lonych w kosztorysie ofertowym, od ogodlnej warto$ci przedmiotu umowy.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Zamawiajagcemu (inspektorowi nadzoru) terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopehni tego obowigzku jest zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezb¢dne do zbadania wykonanych roboét a
nastepnie przywroécic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikéw organu panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych dokumentow.

§8
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez

Wykonawce. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi podpisany przez przedstawicieli stron
umowy protokot odbioru robot, o ktérym mowa w § 12 ust. 8, z zastrzezeniem ustepu 2.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystawiania przez Wykonawce faktur czgéciowych w ramach realizacji robot
za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury czg¢sciowej stanowi podpisany przez przedstawicieli stron umowy protokét odbioru czesciowego, o ktorym
mowa w § 12 ust. 4. Kwota objeta fakturami cz¢§ciowymi nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur VAT w terminie 14 dni od dnia
ich otrzymania, na Konto WYKONAWCY: .........cciiiiiriiiiece e , Z Zastrzezeniem § 3
ust. 19 oraz § 6 ust. 5

Za dzien zaptaty faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze naleznosci przyshugujace Wykonawcy nie moga by¢ przedmiotem cesji bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2191) moze, ale nie jest obowigzany wysyla¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne.
Zamawiajacy posiada konto na bezplatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostgpne;j
na stronie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

Fakturowanie i zaptata faktur nastgpowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r., o podatku od towarow i
ushug (tj. z 2018 r., poz. 2174 z p6zn. zm), a w szczegdlnosci ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r., 0 zmianie ustawy o
podatku od towaréw i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751).

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie,

str. 5


https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/

. © . .
Eldrrlgggjziie Rzeczpospolita — U“"': Eurpkaejzka
Feropeke, I Polsks tedzkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku publicznej szkoty podstawowej w Kamierisku”
wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb
ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow VAT. Wstrzymanie ptatnosci nie stanowi
opo6znienia upowaznionego do naliczenia przez Wykonawcg odsetek za opdznienie w ptatnosci.

§9
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) zorganizowania placu budowy, w tym ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych
czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac,

b) zadbania o stan techniczny oraz prawidlowe oznakowanie terenu budowy przez caly czas jej trwania.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejgcia,

C) wspolpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,
d) prowadzenia Dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajacemu,
e) zgloszenia robdt do odbioru,

f)  odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia dozoru, a takze wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
zbednych materiatdow, odpadéw i $mieci,

h)  uporzadkowania po zakonczeniu robdt terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 12 ust. 8,

i)  zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, jak i rowniez wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

j)  przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydlizenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

K) uczestniczenia w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji na kazde wezwanie Zamawiajacego,

[)  przestrzeganie obowiazkow oraz zapisOw dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 3 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

m) zlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub umowy o podwykonawstwo
wykazu 0so6b, ktore wykonuja czynnosci zwigzane z wykonaniem robo6t budowlanych w trakcie realizacji
zamoOwienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob i czynnosci jakie bgda wykonywaty. W
przypadku zmian osOb zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia Wykonawca lub Podwykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu uaktualniony wykaz.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace (art. 22
§1 Kodeksu pracy) pracownikow fizycznych, ktorzy wykonuja czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych w trakcie realizacji zamowienia. Zastrzezenie nie dotyczy o0sob wykonujacych czynnosci:
kierownika budowy, kierownikéw robot, dostawcow materiatdéw na budowe, geodetdw, osdb wykonujacych ustugi
sprzgtowe 1 transportowe, o ile czynnosci te nie stanowia stosunku pracy na gruncie przepisoéw Kodeksu pracy (np.
samozatrudnienie).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawey odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci
do:

1) Zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien i dokumentéw w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

wykonawca przedlozy zamawiajagcemu, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie

realizacji zamoOwienia, o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ W
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, po ztozeniu
wymaganego przez Zamawiajacego oS$wiadczenia przez wykonawcg lub podwykonawce, zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce Kopie¢
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegbdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawcg dokumentdéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego badz tez

przedstawienie dokumentéw, ktore nie beda potwierdza¢ spetnienia wymagan, o ktéorych mowa w ust. 4 bedzie

traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o prace.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 4 na podstawic umowy o pracg w

rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2.000,00

zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej same;j
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osdb przez okres realizacji wykonywanych

przez nich czynnosci.

W przypadku uniemozliwienia Zamawiajacemu kontroli przez Wykonawce Zamawiajagcemu obowiazku, o ktorym

mowa w ust. 4 Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie

przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:
a) stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

b) przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania umowy,
wszelkich dokumentéw, materialdow i informacji potrzebnych mu do oceny prawidlowosci wykonania
umowy.

¢) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja wszelkich materiatdow pochodzacych z rozbidrek, poniesienia
wszelkich kosztow zwiazanych z uzyciem wody i energii elektryczne;.

Kosztami za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim wynikte ze ztego oznakowania

robot obcigzony zostanie Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponies¢ wyltaczna odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych

instalacji podziemnych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody powstate na

skutek wykonywania, nienalezytego wykonywania badz nie wykonania przedmiotu umowy.
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§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja budowlang z materialow
wlasnych. Zastosowane materialty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata techniczna
o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

Zamawiajacy, ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan
jakosciowo ilosciowych, stosowanych materialdow i wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda
wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza
niezgodno$¢ stosowanych materiatow i wyroboéw budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty
zwigzane z wymiang kwestionowanych materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie wymagane
prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty pod rygorem odmowy podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego robot wykonanych przez Wykonawece.

§11
Nadzoér nad robotami budowlanymi z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie .........ccooeveeieiieiieniinceneneeens
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob wskazanych w ust.1.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie .................cccooiiiiiiii.. , kierownikami robot w
zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bedzie

Zakres obowigzkow kierownikow budowy/robdt okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

§12

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie robot, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego robdt. Na zgloszeniu musi znajdowac si¢ adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajaca zakonczenie
robot zgodnie z zawarta umowa. Data zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego robot jest data
zakonczenia realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt strony moga dokonywac odbioréw czgéciowych z tym, ze odbidr tych robot przez
Zamawiajgcego nastapi bezzwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce, nie dtuzej jednak niz terminie 7 dni po
zgloszeniu.

Roboty budowlane i montazowe, objete odbiorami cze$ciowymi, Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie do
Zamawiajgcego, okreslajac zakres robodt faktycznie wykonanych podlegajacych odbiorowi cze¢$ciowemu. Dla
dokonania odbioru czg¢éciowego Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne
dokumenty, a w szczegolnosci §wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego robot, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 jest protokoét odbioru
czeSciowego sporzadzony przez komisje w skiad, ktorej wchodzg: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku gdy roboty objete odbiorami
czg¢éciowymi zostang wykonane wadliwie Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego odmowig
podpisania protokotu odbioru cze$ciowego.

Zamawiajacy powota komisj¢ do dokonania odbioru koncowego robdt. Rozpoczecie czynno$ci odbioru
koncowego robdt nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru
koncowego robot. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego robét winno nastapi¢ najp6zniej 14 dnia,
liczac od dnia ich rozpoczecia.

W czynno$ciach odbioru robét powinni uczestniczyé: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy.

Wykonawca na dzien odbioru koncowego robot przedtozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
$wiadectwa wykonanych prob i atesty. W przypadku nieprzedtozenia przedmiotowych dokumentéw Zamawiajacy
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odstapi od dokonania odbioru do dnia ich dostarczenia przez Wykonawcg.

8. Z czynnosci odbioru koncowego robodt sporzadzany bedzie protokot odbioru koncowego robot, ktory zawierad
bedzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

9. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robodt lub jego wadliwego wykonania (wady istotne), wowczas Zamawiajacy
odmowi podpisania protokolu odbioru koncowego robdt z winy Wykonawcy, wskazujac ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru, w szczegdlnosci informacje o stwierdzonych wadach i terminie ich usunigcia, z
zastrzezeniem ust. 10.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru roboét zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, wowczas Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru robot w takich sytuacjach
bedzie termin usunigcia wad okre§lony w protokole usunigcia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usuniecia, wowczas Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem odstapi¢ od umowy z
winy Wykonawcy naktadajac na Wykonawce kar¢ umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. a).

§13

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywanych prac w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

2. Kontrole przeprowadza komisja powolana przez Zamawiajacego, w sktad ktorej wchodza przedstawiciele
Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy.

3. Z kontroli sporzadzany jest protokot, ktory podpisujg wszyscy cztonkowie komisji.

§ 14
1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy na
okres............... miesiecy liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktoérym

mowa w § 12 ust. 8, a w przypadku wystgpienia wad przy odbiorze koncowym bieg okresu gwarancji
rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub od daty wymiany materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu
gwarancji takze po uptywie ww. okresu jesli zgtosi wade przed uptywem tego okresu. Deklarowany okres
gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zamowienia niezaleznie od
okresu gwarancji udzielonego przez producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
urzadzen, materialdéw lub wyposazenia przewidujg dtuzsze okresy gwarancji — obowigzuje okres gwarancji
wynikajacy z gwarancji producenta.

2. Wykonawca zapewni serwis, w ramach niniejszego zamowienia, na wbudowane urzadzenia oraz elementy
technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg takiego serwisu badZz konserwacji
wymagajg na okres gwarancji liczony zgodnie z postanowieniami ust. 1. Czynnosci serwisowe winny
obejmowac wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. czgstotliwo$¢ serwisowania urzadzen, wymiang
elementow objetych serwisem, w celu zapewnienia prawidlowej eksploatacji zamontowanych urzadzen oraz
zapewniania utrzymania warunkow gwarancji.

3. Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu Umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia beda
mialy gwarancje jako$ci udzielone przez producenta dtuzsze, to Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac te
gwarancje jakoSci Zamawiajgcemu w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji, o ktoérej mowa w ust.1.
4. W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuwania wszelkich wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie awarii, wad uniemozliwiajacych uzytkowanie
Przedmiotu umowy, czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 24 godziny liczac od momentu ich
zgloszenia

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady, ktora
wygasa po uplywie 60 miesiecy od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z
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regulacjami Kodeksu Cywilnego, a w przypadku wystgpienia wad przy odbiorze koncowym bieg okresu
rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub od daty wymiany materiatéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen
z tytutu rekojmi takze po uptywie ww. okresu jesli zglosi wade przed uplywem tego okresu

6. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za dzien usunig¢cia wad uznaje si¢ dzien podpisania
przez strony umowy protokotu usuniecia wad. W przypadku gdy w trakcie odbioru usunigcia wad zostanie
stwierdzone, ze wady nie zostaly usunigete woOwczas Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajagcemu przyshuguje
uprawnienie do zlecenia usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usunigcie,

7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

8. Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. Gdy ujawnione zostang usterki w trakcie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci, takze przed
uplywem tych okresd6w moze zosta¢ przeprowadzony przeglad gwarancyjny z udziatem Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca odméwi udziatu w tym przegladzie osobiscie, badz przez swego pelnomocnika, wowczas
przedmiotowego przegladu dokona Zamawiajacy jednostronnie, ze skutkami prawnymi i finansowymi z
tytutu zastgpczego usuniecia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, ktére mogg obciazy¢ Wykonawce.

§15

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w fOrmie ............cccoeveviiniienienieneneecenne. w
WYSOKOSCI ...eeieiieiieieieeee zt (stownie: ....occocevvevininiiice ), co stanowi 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie.

2. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w §1 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30 % wysokosci zabezpieczenia.

4. Kwota, o ktoérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotowka,
postanowienia ust. 2 1 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedhuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7.  Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie umowy, ma
obowiazek przed uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.
2, przedtuzy¢ okres jego waznos$ci lub przedtozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy
okres niezbedny do usunigcia takich wad lub usterek. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania
uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu nienalezytego wykonania
umowy.

8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru
w okresie rekojmi lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usunigcia, za
zgoda Zamawiajacego, najpoézniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, 0 ktérym mowa w ust. 3 ma obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego zabezpieczenia lub
przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usunigcia takich wad
lub usterek. Nie wywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do
uruchomienia obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunig¢ciem
takich wad lub usterek.

§16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
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(W szczegdlnosci z przyczyn wymienionych w § 17 ust. 1 lit. a — h) w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,

b) za opdznienie w przystapieniu do realizacji robot w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

C) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboét w terminie, o ktorym mowa w § 12 ust.
10 pkt 1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia liczonego od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym wada ta miata zosta¢ usunieta,

€) za opoznienie w uporzadkowaniu terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajagcemu w
terminie, o ktorym mowa § 9 ust. 3 pkt h) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,

f)  za opdznienie w usunigciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w terminie, o ktérym mowa w § 14 ust. 6 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

g) za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy za
kazdy dzien braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 9 w
wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy za kazdy dzien
nieprzedtozenia projektu umowy lub jej zmiany;

i)  za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie o ktorym mowa w § 3 ust. 11 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za wykonanie
catosci przedmiotu umowy za kazdy dzien nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany;

j)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 3 ust. 14 w
wysokosci 0,1% warto§ci wynagrodzenia za wykonanie calo$ci przedmiotu umowy za kazdy dzien braku
zmiany umowy o podwykonawstwo.

k) za opdznienie w przedtozeniu kosztorysow szczegdtowych, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 w wysokosci 0,1%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktorg
win¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Kazda ze stron umowy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungC, w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunigte W Wyznaczonym
terminie.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§17

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

a) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo pozostaje w
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opoznieniu z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét, o ktorym
mowa w § 5 ust.1

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
e) w razie koniecznoéci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub

koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wigksza niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

f)  wprzypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,
g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
h)  w przypadku zajscia okolicznoscei, o ktorych mowa w § 12 ust. 10 pkt.2 lit. b)

i) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o okoliczno$ciach
uzasadniajacych odstgpienie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawcg.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) Natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochron¢ zycia i wiasnosei, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

b)  Przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

c) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

d) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od
Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

e) W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

f) W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry po potwierdzeniu wykonania rob6t wskazanych w protokole przez Zamawiajacego, stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

str. 12



. © . .
Eldrrlgggjziie Rzeczpospolita — U“"': Eurpkaejzka
Feropeke, I Polsks tedzkie e
rogram Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,,Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku publicznej szkoty podstawowej w Kamierisku”
wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

9.  Szczegétowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot i
wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawg do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

10. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen
wskazanych w kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rgkojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§18

1.  Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy, wymagaja
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawcg, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 144 ustawy prawo zamdéwien publicznych

§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepisOow Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz wustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziatanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 2 2020 r.; poz. 1842 ze zm.).

§ 20

1.  Strony niniejszej umowy o$wiadczajg, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE
(zwanego dalej "Rozporzadzeniem"), powierzaja sobie nawzajem dane osobowe 0sdb je reprezentujacych (np.
imi¢, nazwisko, PESEL Iub numer dokumentu tozsamos$ci, numer telefonu, adres e-mail), oraz os6b
odpowiedzialnych za realizacje umowy po kazdej ze stron (np. imi¢, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres
e-mail), jak tez dane osobowe podwykonawcOw oraz przekazane dane pracownikow Wykonawcy
(podwykonawcy) (np. imi¢, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0s6b,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia (np. imi¢, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail).

2. Wskazane w ust. 1 dane bedg przetwarzane wylgcznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie mogg by¢
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony.

3. Strony o$wiadczajg, ze stosujg srodki bezpieczenstwa spetniajagce wymogi Rozporzadzenia, adekwatne do ryzyka
zwiazanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 w/w Rozporzadzenia.

4. Strony zobowigzujg sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki zglosié je
drugiej Stronie, jak roéwniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez druga
Strong.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na zasadach okreslonych
przepisami prawa.

6. Strony po zakonczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwiagzanych z jej realizacja
zobowigzane sg usunagé¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo
panstwa czlonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych przez okres dluzszy.

§21

Zobowiazuje si¢ Wykonawce, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r.

poz. 276 ze zm.) do ochrony znakow geodezyjnych znajdujacych sie na obszarze niniejszej inwestycji. W przypadku

zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znakow geodezyjnych Wykonawca niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego oraz na wlasny koszt zleci odpowiedniej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenie

zniszczonego, uszkodzonego lub przemieszczonego znaku geodezyjnego.
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Projekt pn.: ,,Przebudowa kottowni weglowej na gazowg w budynku publicznej szkoty podstawowej w Kamierisku”
wspolfinansowany jest ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

§22

1. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

§23
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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