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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsgivzigcia:

instalacja stoneczna CWU dla inwestycji ,Remontadarnizacja bytego budynku szkoty w
m. Pytowice z przeznaczeniem dvaietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 302 offs Pytowice

1.2Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
* Inwestor, Zamawiacy — Gmina Kamigsk, ul. Wieluthska 50, 97-360 Kamiesk
» Wykonawca dokumentaciji projektowej i kosztorysowejstugi projektowe
inzynierskie i budowlane Joanna Pluta, 97-500 Radomdk&htodna 9b
* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnychigowiednie dane zostanvpisane
po rozstrzygriciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne)
* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Radomsku.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Na dziatce nr 302istnieje budynek po bytej szkole i w ramach zadani@emont,
modernizacja bytego budynku szkoty w m. Pytowigerzeznaczeniem riwietlice wiejska

na dzialce nr ewid. 302 ofir Pytowice” lgdzie on zmodernizowany i przeznaczony na
swietlice wiejska.

Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukonieyjnym wolnostajcym.

W adaptowane] e&ci budynku znajdowabeda si¢ kuchnia, sala spotkasala rekreacyjna i
sanitariaty.

Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.

Projektowane wyposaenie instalacyjne budynku:
Zaprojektowano wyposanie budynku w nagbujace instalacje:

- instalacg kolektoréw stonecznych do przygotowania cieptepdyw wytkowej dla
budynkuswietlicy wiejskiej.

1.3.2. Ogolny zakres robot:
- roboty budowlane instalacji kolektoréw stonecznyataz z zasobnikiem C.W.U.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanovgca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow budowlano - wykonawczych:
projekt budowlano — wykonawczy instalacji stonegaiia cieptej wody aytkowe;j
1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:

A. Instalacja kolektorow stonecznych



1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovs

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagyumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetniewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzdzapcemu realizag umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@pdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$fak@astosowanych materiatow
i wykonywanych robdét, za ich zgodsto z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienigogai, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami zarkglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzédnymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ndnpe przez zargizapcego realizag)
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przemykonawg w wytyczeniu

i wyznaczeniu roboét, i wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacp umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn<g.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t da oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jelmie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejwaniu decyzji zarglzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badéa materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swliadczenia

z przeszitéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam
kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy leda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Terenem projektowanej budowy instalacji kolektor&wonecznychjest dach i watrze
modernizowanego budynku z przeznaczenierfwnetlice wiejska.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie robét budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje projektamokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot.



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agizenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia adzenia takie jak: bariery, oznaczenia eteby zapewrd
bezpieczéstwo catego ruchu pieszego. Wszystkie oznaczeraaery i inne urzdzenia
zabezpieczape musz by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.

Przed rozpocxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadaditio zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z z@izapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawgzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniegcych instalacji naziemnych

I podziemnych urgdzen znajdupcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére

sa wiascicielami instalacji i urzdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowzek poinformowéa zarzdzapcego realizag) umowy 0 zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzer lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielap wszelkiej maliwej pomocy, ktéora moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwadne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyckazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawasapo.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobamény zné i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aétndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczetasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wwa sk, ze koszty zachowania zgodiwd
ze wspomnianymi powgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownry.



Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabhop lkda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledgia od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla o0s6b trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwigggo pracownikow.

Uzycie materiatdow, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niegdizie
akceptowane.Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage
by¢ uzyte do robdt musg by¢ pcswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktore as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila,materiaty pylce) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze bgda spelnione wymagania techniczne dotyez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fisdwowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodgych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zohgany do opracowania i przekazania
zarzadzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewné zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktore zapewni

realizacg robo6t zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien

zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjperzygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musizgledniac uwarunkowania

wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe

wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i mamaych, kolejné¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie.



Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wylkeaaprzestawi zasglzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonograndtrolptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkdédw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtdbwnych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodniswymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy, plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktora siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spginia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakei | uzyska jego zatwierdzenie przez z@lzapcego realizag) umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) czqsc 0g0Ilm opisupca:
system (sposob i proced)yir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposoéb oraz formmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznypnoponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iq@tzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw adaen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anlzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrglementow robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
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w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvwptacu budowy a do zakaczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedennika budowy zgodnie

z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada

2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieco i powinny odzwierciedta

postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie

ZWiazane z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uidiwiajacy wprowadzanie

paézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno nayk® jak

I zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagi umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét,

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeii robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zaydzapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiegRwieszenia realizacji robot
Z polecenia zagglzapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robét majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikéw bada okr&leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez

wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwo i akceptacji

zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realiza@j umowy,

wpisane do dziennika budowy, muasz¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry

je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko

na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegbétowe obmiarykomanych robdt robione
Sa na biegaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar roboét, staney zahcznik
do umowy.



2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegollnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawecw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany

do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji atizen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwzigcia.

Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby vma bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w skikad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow mat@riatoraz procedur zimnych

lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstat/ch
rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy
z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie € przedigonymi materialami rozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwiloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedienia termindéw okrdonych w umowie.



Wykonawca przedktada zadzapcemu realizag umowy do sprawdzenia po cztery

egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych

rysunkéw, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.

Rysunki robocze dula przedktadane zagdzapcemu realizag) umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapew&imu nie mniej ni 15 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadze wspoéizalenych ze sofy naley

koordynow& w taki sposob, aby zajdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby maégt poza przeanalizowaniem poszczegélnychesigw, dokon&aprzeghdu

ich wzajemnych povgizan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéravszelkie

niezkzdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elemenévodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technjen Skladanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorymoméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawg ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposaie, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powazan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymagd akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtdm i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie roboOt przedstawia do zatwierdzenia spipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyam ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowizywa: po zatwierdzeniu przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, uggzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phzaedk
zaradzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ko rysunki powykonawcze,
CcO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia. Po zaktzeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazamgdzapcemu realizag umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen



Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dlaztego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtams poinformowani ich producenci
i dostawcy, z&wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy

za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwoerel

przez zarzdzapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych neggtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieéran.in. nastpujace informacje:

1. Strona tytutlowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtdbwnego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o osigach i wielk@ci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploatac;ji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posipowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
montaowe z numerami €&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZCi
zamiennych, wraz z kompletn instrukch konserwacji zachowawczej niezinej
do utrzymania dobrego stanu i trw&dourzadzen.

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére aalemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecazestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych egzci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagiziego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastawigprzehcznikdw sterujcych
i alarmowych.

20. Schemat paczen elektrycznych dostarczonych wdzen, w tym ukladow stergpych
I o$wietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, ukladow stengych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o wykonanie rob6t budowlanych i instalacghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazujacym

schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowya Prawidtowej realizacji swoich
obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, agaiacy realizacy umowy
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( Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialgh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawrniei obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gnapoc
poleceé zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowda przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawaaedtay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agdzen.

Akceptacja zargzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatdw z danego
zrodfa nie kdzie znaczy, ze wszystkie materialty pochogte z tegazrédta g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialtbw otrzymanych z zatwierdzonegwdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfiitachnicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pocdhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwsahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalny#a. ich ilags¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materialtdw pochgyzh z lokalnychzrodet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmvg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodgz z krajow naleacych do Unii
Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew

materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych

specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi jego wihasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogs podstaw do aprobaty

jakosci danej partii materiatdbwZarzdzapcy realizacg umowy jest roOwnig upowaniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matérat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw adneh przez zargdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zatdzapcemu realizagf umowy lgdzie zapewnione niezline
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatéw lub wdzen;

b) Zarzdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatow i uradzen.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagare atesty, kada partia dostarczona na
budowe musi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykomanie
przez wykonawe bada jakosci materiatow, zaramzapcy realizaci umowy mae dopycic¢

do wycia materialty posiadage atest producenta stwierdmdj petrn zgodnd¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowyabcsfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajice atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zaradzapcego realizagg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaione
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagy umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. Jé&li zarzadzapcy realizacp umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teirtych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgzapcego realizagi umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i ugglzen

Wykonaweca jest zobowzany zapewidi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakasé

I wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty gdaenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmimze przynajmniej zagdzapcego
realizach umowy na 3 tygodnie przed icheyeciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany

I zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge by zmieniany w terminie
pa&zniejszym bez akceptacii zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot isrodowisko. Sprat uzywany

do rob6t powinien byzgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatpod wzgédem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikdtjaechnicznych,
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programie zapewnienia jakt i projekcie organizacji robét, zaakceptowanymzear
zaradzapcego realizag umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziangrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz by zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyagymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ag@apcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbétowe specyfikatgehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi vayiy
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOéw umowy
zostam przez zaradzapcego realizagi umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegbtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zargizapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagyumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakgci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdbw prowadzaen
zgodnie z programem zapewnienia jgoomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badania materiatéw ¢admsci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §akoaradzapcy realizacy umowy mae
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom ich
wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowycpesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwosci sa okreslone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiagvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagf umowy sSwiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane wddzenia i spret badawczy posiad@ajwazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.
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7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacy umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thétadawczych. Zeli niedocagniecia
te kxda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagi umowy kopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaarlzapcy realizacpy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrédet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych roboét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. z8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Sa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodod materiatdbw i robdét z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robo6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedbe tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosa wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza¢ gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robat.
Obmiar rob6t ma za zadanie oileg¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uznéd za wykonane pod warunkiemg wykonano
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je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykeoczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichsitgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruw svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie irjdziszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zatizapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegiaci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi d@la mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegoOtowe specyfikacje techniczne Setae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

i dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zatzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc zarzadzapcego realizag
umowy.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéziowym i koacowym odbiorem robot, a tak

w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowhzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne itywzne, ktére
sa w jakiejkolwiek sposOb zwrzane z prowadzonymi robotami i¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANW 89/1994 poz.414) wraz

z p&niejszymi zmianami;
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniad2.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(2 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z fiéiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateeych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1®49p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004&u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztétdt budowlanych okégonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografmnkcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgdzen lub metod. Bdzie informowat zarmdzapcego realizag) umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidopie atestow i innych wymaganych

swiadectw.

o

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. INSTALACJA KOLEKTOROW St ONECZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji as roboty zwiazane z wykonaniem instalacji kolektorow
stonecznych wspomagagej przygotowanie cieplej wodyytkowej dla inwestycji ,Remont i
modernizacja bytego budynku szkoty w m. Pytowiqarzeznaczeniem ravietlice wiejska”
na dziatce nr ewid. 302 offy Pytowice.

1.2. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotygqarowadzenia robot zazanych z budowinstalacii
kolektorow stonecznych wspomagegj przygotowanie cieplej wodyzytkowej

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.3.1. Wspolny Stownik Zamowié
Kod CPV- Opis

09331100 - Instalacje stoneczne
09332000-5 - Instalacje stoneczne
09330000-1 - Energia stoneczna
45000000-7 - Roboty budowlane
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45232150-8 - Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody

itp.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorski@iyl).

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy dziennik
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektovasya egzemplarze ST.

Do rozpoczcia montau instalacji kolektorow stonecznych wspomagaj przygotowanie
cieplej wody uytkowej mazna przysipic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowg;

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisai® Blo prowadzenia robot
instalacyjnych,

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, gt wptyw na montaurzadzen instalacji
kolektorow stonecznych, odpowiadaatazeniom projektowym.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane przez INI Wykonawcy
stanowi, cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hpjednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmlentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw ohowe kolejnd¢

ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winiestychmiast powiadonilNI,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawekzelezajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim. W przypadku rozamsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostone materiatydola zgodne z
dokumentagj projektows i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i Skdin
uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalasosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli muszbye
jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nietla w petni zgodne z dokumentagrojektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywa tymczasowe utglzenia
zabezpieczage, np.: dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcaazelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie | przyjmuje size jest
wiaczony w cen umowrs.

1.4.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
Wykonawca kdzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:si
do przepiséw i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budyltadki ostranosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonaweca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaesirzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie w
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
zlokalizowane w budynku takie jak istrieg rurocagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz dmlacych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy i po jej zalazeniu, zgodnie z wymaganiami
Wiasciciela.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdyy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
powiadomé INI i wkadze lokalne o zamiarze rozpecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpueiadomi INI i zainteresowane
wiadze oraz &dzie wspoétpracowat z nimi dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamaw@ggo.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcghie przestrzedgaprzepisow dotycaych
bezpieczastwa | higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty zakiczenia roboty (do wydania
potwierdzenia zakieczenia przez INI). Wykonawcatizie utrzymywa roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinné pyowadzone w taki sposob, aby wykonane
instalacje byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.
J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie INI powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgengakikolwiek sposéb zwizane z
robotami, i ledzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tynp przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawglzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzen lub metod, i w sposobagty bedzie informowa

INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

2.1.1. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez INIslD&NI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastwowany przez INIl. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdupic
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawsanuje na wiasne ryzyko, ligz
Si¢ Z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyebla one
potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przez zaysaczeniem, zachowaty swqakaos¢ |
wiasciwos¢ do robot, i byty dospne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowapyzez Wykonawgi uzgodnionych
z INI.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi INI o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegeciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli
bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez INI. Zmiammateriatu musi
zaakceptowaProjektant.
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Materialy uyte do budowy instalacji powinny spetdiaymagania podane w aktualnie
obowigzujacych przepisach, dokumentacjach technicznych, apach technicznych i
Polskich Normach.

2.2. Urzadzenia, przewody i armatura instalacji solarnej Ruiociagi instalacji kolektoréw
stonecznych:
* miedzianedczone przy pomocy lutowania lutem twardym
Rurochgi dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur migdnych lutowanych lutem rgkim.
Urzadzenia
* kolektory stoneczne, ptaskie,
* regulator (sterownik),
* wymiennik ciepta - ptytowe wraz z fabrycgizolacp i kompletem,
* pompa obiegowa
* zbiornik podgrzewu wsgpnego 200 | (kontakt z woda pitna) — emaliowany,
* naczynia wzbiorcze przeponowe typu zamteyo,
Jako armaturprzewidziano:
» zawory odcinajce kulowe i zwrotne — instalacja solarna i buforpwa
» zawory regulacyjno-pomiarowe do instalacji sojatm—temperatura pracy do 185°C i
cisnieniu 16 bar (przy krétkich przegrzaniach do 195&8Gnieniu do 10 bar),
» zawory odcinajce kulowe i zwrotne do c.w.u. i wody zimnej, PN MPa, tmax = 90°C,
» zawory bezpieczstwa dla c.w.u. - énienie otwarcia p= 6,0bar,
» zawory bezpieczsstwa dla instalacji solarnej -soienie otwarcia p°= 6,0 bar;
» zawory bezpieczsstwa dla instalacji buforowej -&iienie otwarcia p= 3,0 bar;
* manometry tarczowe
* kurki manometryczne z kielichami gwintowanymiatkierzem kontrolnym,
» termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie 02C20
Mocowanie przewodow:
Rurochgi miedziane prowadzone w budynku oraz weble pél kolektoréw natey mocowa
do konstrukcji nénych np. w formie podwieszenia lub podparcia. Moaoig przewodow
rurowych musi by zgodne z uznanymi zasadami, a mianowicie:
rury musza by¢ tak mocowane, aby:
* mogty sk wydtuzac,
* nie wpadaty w drgania,
» przebiegaly rownolegle do ptaszczyzny podparcist@eczna liczba mocowa

Izolacja termiczna

Rurochgi nalezy zaizolowa termicznie. Izolacja termiczna wg PN-B-02421:2@0@inami z
materiatu charakteryzagego s¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze
40°C, réwnym 0,035 W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999 tabel zawartych w PN i P.T.
Przewody instalacji solarnej proponuje giolowa: otulinami:

e odpornymi na temperatury pracy instalacji -80°C+dtb0°C przy pracy aotej,
czasowe obgrenie do + 175°C,

» odpornymi na promieniowanie UV,

» odpornymi na warunki atmosferyczne,

» odpornymi mechanicznie (dotyczy przewodow prowagzbma zewstrz budynku) -
nalezy wykona dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne, np. ptasaiexhy
stalowej — chodzi o odpor§éna dziobanie przez ptaki).

Rury prowadzone na zewtnz oraz wewatrz pomieszcze proponuje s izolowat otulinami
z pianki kauczukowej dla instalacji solarnych wgbrgnego systemu (zastosowanie w
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temperaturach od -80°C do + 150°C przy pragytej, czasowe obgienie do + 175°C).

Izolack nalery wykona na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztaitpktaczen
przewodow; w miag mazliwosci technicznych, na catej lub &zi powierzchni urzdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach gronwgch po wierzchécian.

Czynnik grzewczy stanowi wodny roztwor czystegetoksycznego glikolu
propylenowego. Posiada on w swoim skfadzie zestaibitoréw, gwarantujcych doskonate
wiasciwosci antykorozyjne, umidiwiajace eksploatagjinstalacji w nienaruszonym stanie
przez wiele lat. Temperatura krystalizacji ptynunegi -25 st.C

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgee sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizemjidt, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalen takich dokumentach spaitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh w terminie przewidzianym
uMow4.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwiefdagch dopuszczenie spim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi éNdwoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem spreztu. Wybrany spra, po akceptacji INI, nie me
by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dbat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna

niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh, w terminie przewidzianym
uMmow4.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotycge przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaabtna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ojein na
osie mog by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdécstaau pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW
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Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych. Podczas manipulowania, tadowaraasportu, roztadowywania i
sktadowania naley zachowa srodki ostr@naosci. Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych

do przenoszenia czy zabezpieczania tadunkuznen@ywac tylko pasy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragénie z umoworaz za jak&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,crezigodné¢ z dokumentagj
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t orafepeniami INI.

Decyzje INI dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementddt keda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaolalgumentacji projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deci|iuwzgledni wyniki bad&
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy wykonawstwie, dwiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.
Polecenia INI bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

6.2. Instalacja solarna wspomagajca przygotowanie c.w.u.

Obieg tadowania - energia stoneczna, przeksztataociapto w instalacji kolektorow
stonecznych, zostaje oddana poprzez grgsarm do podgrzewacza wody. Regulacja przez
regulator solarny odbywaesivedtug zmierzonej nicy temperatur. Obieg roztadowania -
przed wpe¢ciem instalacji przygotowania c.w.u. przez koleitsioneczne w instalacp.w.u.
zaprojektowano zasobnik podgrzewaniageweego, do ktérego doprowadzona jest woda
zimna.

Obiegi solarne zostaly zaprojektowane jako zartknpompowe, dwu rurowe.
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostesmieinia poprzez zawory bezpieéséna, a
przejecie nadmiaru ztadu poprzez naczynie wzbiopczeponowe typu zamkgiego.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

7.1.1. Program zapewnienia jakfci

Do obowhzkdw wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI paogu
zapewnienia jakai, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtiejwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmepiNI.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizacgj wykonania robot (terminy, sposéb prowadzenia rpbot

- bhp

- organizagj ruchu na budowie

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych
robot,

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilgci sSrodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiaciwosci w czasie transportu
i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakaci

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby

osiagnac¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakéci materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezé&dne do pobierania probek i robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci s okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam dlore, INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieemtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych i wiaciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsk Norma lub Aprobas techniczia w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetnigwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumentiywg/magane przez ST, k@da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygaosiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie tych baderda
dostarczone INI przez Wykonawc

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniglych wymagé beda odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovgazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoovigaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nakaioraz stanowiska sfoowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnilq, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugi, bez przerw. Zgdzone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®tda
oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dai podpisem wykonawcy i INI. Do
dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §gkoharmonogramu robat,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robat,
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- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia INI,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu zgfuazedaty odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatdw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab
przediazone INI do ustosunkowaniagsi

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawodgsuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 1Nl astosunkowania&iProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeéWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robaéprowadza giw sposob aigty w
jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru roboét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych, nagiujace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustaite

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujaikoznac¢ jego
natychmiastowego

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dula zawsze
dostpne dla

INI i przedstawiane do wgtlu nazyczenie Zamawiagego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokantacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu INI o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmBigjni przed terminem

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wiepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od algzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji INI na gmie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celow
okreslonych w umowie (okresy ptatdoi na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawdNI.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogollne zasady odbioru robét

9.1. 1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior czsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbior pogwarancyjny.

9.1.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegra zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimstpu roboét.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie INI.

9.1.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na

pismie INI.

Odbior ostateczny nastpi w terminie ustalonym wudo&ntach umowy, lice od dnia
potwierdzenia przez INI zakozenia robot i przygcia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriti

INI i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikdéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentagprojektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizaci ustalé przyjetych w

trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupetniagych
Komisja przewie swoje czyn®ai i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnektacy projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten o0 pomniejszos wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagy@rzyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo jest protokot odbioru
ostatecznego

robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolapany przygotowanasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardw,

- wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz balagodne z ST,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargych oraz protokoty odbioru i
przekazania,

- protokot przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewodowatznie z wynikami
wykonanych analiz, protokoty prébsaieniowych,

- dokumenty urgdzea cisnieniowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae lxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoialw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny robli®tboty uznaje giza wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymagani&thjezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytyw

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Zamawiagcym a Wykonawg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegiaiw w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY | INNE DOKUMENTY

Obowigzujace przepisy prawa:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z péniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz.Nt 109, poz. 1156)
Informacje zawarte w:

» Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacj
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* Literaturze technicznej

* Polskich Normach

- PN-B-02421.: lipiec 2000: ,,Ogrzewnictwo i cieptoigtwo. I1zolacja cieplna rurogijow,
armatury i uradzer. Wymagania i badania.”

- PN-B-02414: ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabézqgzenie instalacji ogrzewa
wodnych systemow cieptowniczych. Wymagania.”

- PN-92/B-01706/AzI:1999 - ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Az 1)”,

- PN-EN 1717:2003 — ,Zabezpieczenie przed wtérnamieczyszczeniem wody w
instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotyacz uradzen zapobiegaicych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”.

- PN-76/B-02440: ,Zabezpieczenie adzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”

- PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewanigmvsdgania i badania dotygze jakdci
wody.”

PN-89/H-02650: ,Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmigBi)”.
PN-84-B-01400: ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenigysankach.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budment., cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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