
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
 
 

ROBOTY BUDOWLANE 
 
 

ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIEŃSK                                                  
97-360 Kamieńsk, ul. Wielu ńska 50 

OBIEKT BUDYNEK USŁUGOWY – KIOSK SPO ŻYWCZY 

LOKALIZACJA Kamieńsk, Pl. Wolno ści, dz. nr ewid.35 

 
 
 
 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych: 
 
1. Wstęp 

 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych zawierające wspólne postanowienia dla przewidywanych robót 
budowlanych. 
Realizacja zadania powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami m.in. „Prawo 
budowlane”, BHP. 
Wszystkie  zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę nie mogą 
powodować pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości budynku. Powyższe 
odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione i potwierdzone pisemnie przez obie 
strony. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 
Polskim normom, posiadać decyzję o dopuszczeniu ich do stosowania w 
budownictwie.  
 
1.2.  Dane ogólne 
 
1.2.1. Inwestor – Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk 
1.2.2. Obiekt – BUDYNEK USŁUGOWY – KIOSK SPOŻYWCZY 
1.2.3. Adres: Kamieńsk, Pl. Wolności, dz. nr ewid.35 



1.2.4. Rodzaj opracowania – projekt budowlany 
1.2.5 Charakterystyka obiektu 
       
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym bez 
użytkowego poddasza i podpiwniczenia. Dach wielospadowy o konstrukcji 
drewnianej. Funkcja budynku: budynek usługowy. 
 
 
1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4. 

 
1.4. Zakres robót obj ętych ST 
      Zakres prac: 
 

I. ROBOTY FUNDAMENTOWE 
II. ROBOTY MUROWE 
III. KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU 
IV. PODŁOŻA I POSADZKI 
V. MONTAŻ  STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 
VI. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE WEWNĘTRZNE 
VII. ROBOTY ELEWACYJNE 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz ich zgodność 
ze specyfikacją (ST) i poleceniami Inspektora nadzoru. 
wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych 
przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania 
inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono w pkt. 10 ST. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc ę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty 
warsztatowe niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z 
zakresem i wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 
1.4.3 Zgodno ść robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w 
Przedmiarach  Robót, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w ST i 



przedmiarach robót uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przewidzianych normowo zabezpieczeń 
placu budowy przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie oraz odpowiednie 
oznaczenie placu budowy). 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed ewentualnym zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami lub gazami, a także możliwością powstania pożaru, 
- nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących 

hałas przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy wymienione w pkt 10 ST, na terenie placu budowy, na terenie bazy, oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i w przypadku jej 
uszkodzenia będzie odpowiadał za ich naprawę. W przypadku uszkodzenia mienia 
Gminy  lub mienia osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie 
koszty związane z ich usunięciem. 
 
1.4.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. Kierownik budowy przed rozpoczęciem 
robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu BIOZ”. Plan ten należy 



opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach 
wymienionych w pkt 10 ST. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 
Zamawiającego i (jeśli zajdzie potrzeba) Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
1.4.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest dać znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii 

robót. 
Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 451.00000-
8 

  Przygotowanie terenu pod 
budowę 

   45111.213-4 Roboty w zakresie 
oczyszczania terenu 

   45113.000-2 Roboty na placu budowy 
 452.00000-

9 
  Roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

  4521.0000-2  Roboty budowlane w 
zakresie budynków 

   45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu 
rusztowań 

   45262.110-5 Demontaż rusztowań 
   45262.120-8 Wznoszenie rusztowań 
   45262.500-6 Roboty murarskie 
   45262.600-7 Różne specjalne roboty 

budowlane 
   45262.321-7 Wyrównywanie podłóg 



  4533.00000-
4 

 Tynkowanie 

  4542.0000-7  Roboty w zakresie 
zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

   45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej 

   45421.100-5 Instalowanie drzwi i okien i 
podobnych elementów 

   45421.142-1 Instalowanie ścianek 
działowych 

  4543.0000-0  Roboty związane z 
wykładaniem podłóg i ścian 

   4543.2120-1 Instalowanie nawierzchni 
podłogowych 

   4543.2210-9 Wykładanie ścian 
  4544.0000-3  Roboty malarskie i 

szklarskie 
   4544.2000-7 Nakładanie powierzchni 

kryjących 
   25262.650-2 Okładziny 
 454.00000-

1 
  Roboty wykończeniowe w 

zakresie obiektów 
budowlanych 

  4541.0000-4  Tynkowanie 
  4545.0000-6  Roboty budowlane 

wykończeniowe, pozostałe 
   45261100-5 Wykonywanie konstrukcji 

dachowych 
   45261410-1 Izolowanie dachu 
   45321000-3 Izolacja cieplna 
 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 
ST i/lub Specyfikacja Techniczna  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót. 
 
Aprobata Techniczna  - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 
Dzień roboczy  - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy. 
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 



Inspektor nadzoru  - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania 
prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem 
Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. 
 
Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami 
bądź obiekt małej architektury. 
 
Odbiór  - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, 
odpowiednim dokumentem. 
 
Plac budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Teren zamkni ęty  - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.  
 
Przedmiar robót  - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca 
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót. 
 
Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 
 
Roboty  - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i 
terminowego zakończenia realizacji inwestycji. 
 
Wymiana  – wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z 
przywróceniem remontowanemu obiektowi właściwego stanu tak pod względem tak 
pod względem użytkowym jak i technologicznym. Polega na rozebraniu, wykuciu, 
wbudowaniu, wmontowaniu, ułożeniu, itp. nowego elementu. 
 
Uzupełnianie  – wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących lub uprzednio 
rozebranych podczas prac rozbiórkowych lub demontażu i wstawianiu nowych 
elementów. 
 
Roboty budowlane murowe  - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych lub komórkowych zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 
Ściana działowa  – przegroda budowlana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości. 
 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 
 
BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia. 
 
 
 
 



2. Materiały  
 
2.1 Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby o 
właściwościach użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Remontowany obiekt budowlany musi 
spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także prawnie inne określone dokumenty. 
 
2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze 
względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu 
Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących 
zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu 
pierwotnego. Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one 
wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez 
zamawiającego, muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. 
Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym 
podłożu w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z 
innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.  
Materiały betonowe i ceramiczne powinny być ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do tego celu. Mogą być składowane w 
stosach do wysokości 1,5 m. Stosy powinny być ułożone prawidłowo i odpowiednio 
zabezpieczone przed przewróceniem. Składowanie należy prowadzić zgodnie z 
warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz odpowiednimi 
przepisami BHP. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu 
budowy.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od  dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 



 
3. Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Przedmiarze robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w przedmiarze, 
który będzie zgodny z przepisami prawa. 
Jeżeli wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, musi powiadomić o swym zamiarze i uzyskać akceptacje 
przed użyciem sprzętu.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczane do robót. 
Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót 
zawierają przedmiary robót. 
Sprzęt zamienny powinien umożliwiać wykonanie robót w sposób zgodny ze 
specyfikacją i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie 
dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, 
który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i 
środowiska.  
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 
bezwarunkowo stosować się do zaleceń i stosować tylko zalecany sprzęt. 
 
4. Transport  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami i wskazówkami Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 



zawilgoceniem. Elementy metalowe należy przewozić środkami transportu 
przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy 
należy zabezpieczyć przed spadaniem ze środka transportu oraz przed 
przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.  
 
5. Wykonanie robót  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
przedmiarem robót, wymaganiami ST , projektu organizacji robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Materiały i elementy użyte do robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji o ich doborze należy uwzględnić wyniki badań materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza 

się: 
a) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
b) przygotowanie terenu, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
d) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
6. Kontrola jako ści robót  
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jako ści 
        Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą 
-     organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia budowlane 



b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom, 
-  zasady i sposób gospodarowania odpadami 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.   
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i przepisów. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają 
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt 10 ST. 
W szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano 

Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a, i które 
spełniają wymogi ST, 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej.                                                                   

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane 
określone dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych 
będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy 
materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
producenta. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 
 

 
 

KONTROLA JAKO ŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT MUROWYCH 



Użyte materiały muszą posiadać Aprobaty Techniczne lub spełniać wymagania 
Norm.  
 
Kontrola robót murowych polega na: 
 - sprawdzeniu grubości spoin poziomych i pionowych i ich wypełnienie, 
 - zgodność kształtu i głównych wymiarów, 
 - wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 - pionowość powierzchni i krawędzi, 
 - poziomość warstw w ścianach, 
 - zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu i specyfikacją. 
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT PODŁOGOWYCH I POSADZKARSKICH 
 
Należy przeprowadzi ć następujące kontrole: 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobaty Techniczne lub spełniać wymagania 
Norm.  
 
Kontrola robót posadzkarskich polega na: 
 - Sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z dokumentacja techniczną, 

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru, związanie 
posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, oraz jej wykończenie, 
-Sprawdzeniu czy na powierzchni posadzki i ściany nie odznaczają się 
nierówności podkładu oraz czy nie występują plamy i uszkodzenia 
mechaniczne, 
- Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów 
arkuszy wykładziny podłogowej, 
- Sprawdzeniu czy powierzchnia posadzki i ściany jest  równa i pozioma, za 
wyjątkiem spadków w kierunku odpływów wody, 
- Sprawdzeniu czy prześwit pomiędzy przyłożoną łatą w dowolnym miejscu 
posadzki  
i ściany nie wynosi więcej niż 2mm, 
-Sprawdzeniu czy odchylenie powierzchni posadzki i ściany od płaszczyzny 
poziomej (podłoga) (za wyjątkiem miejsc odpływowych wody w podłodze) na 
całej długości i szerokości posadzki nie może wynosi więcej niż 3mm, 
- Sprawdzeniu czy arkusze wykładziny podłogowej są ułożone szczelnie, 
- Sprawdzeniu czy  połączenia tworzą linie proste na całej długości i 
szerokości pomieszczenia, dopuszczalne odchylenie prostoliniowości 
połączeń to 11mm na 1m długości spoiny lecz nie więcej niż 5mm na długości 
pomieszczenia, 
 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT TYNKARSKICH 
 
 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Kontrola ich jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone 
materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na 
placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
Kontrola robót tynkarskich polega na: 

- Sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, 



- Sprawdzeniu materiałów, 
- Sprawdzeniu podłoży, 
- Sprawdzeniu przyczepności tynku do podłoża, 
- Sprawdzeniu grubości tynku, 
- Sprawdzeniu wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni, 
- Sprawdzeniu wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych, 
 

 
6.1.2. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
        Zamawiający zastrzega o konieczności prowadzenia dziennika budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i  

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i   ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów,  
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są 
zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 



b) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a)÷(c) 
następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane  

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inwestor nie zaleci 
inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora lub 
powołanemu przez niego Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą Inwestora lub 
Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, 
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zastaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 



7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny 
być zgodne z przedmiarem. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
powinny być zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez 
ST to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
        Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
        Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru. 
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora lub Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora lub  Inspektora nadzoru. 
        Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru 
na podstawie ST i zgodnie z uprzednimi ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich 
zgodność z przedmiarem, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi. 



   
 
   
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
        Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora lub Inspektora nadzoru. 
        Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora lub Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inwestora lub Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. 
        W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
        W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w  ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając  
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
elementy: 

a) dokumentację warsztatowa jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

ze ST, jeżeli były przeprowadzone, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania 
użytych materiałów w budownictwie, 

f) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 
        W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 



Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.3.3. Odbiór pogwarancyjny 
        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
 
9. Podstawa płatno ści  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego  
- zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
-  przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
9.2. Zasady rozliczania i płatno ści  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w 
umowie.   
 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ustawy i Rozporz ądzenia 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 
poz. 177 z 09.02.2004 r.) z późn. zmianami. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, 
poz. 881 z 30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 
poz. 2087 z 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 
12.09.2002 r).  



- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 
poz. 627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. 
U. nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 147, 
poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650 z 1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 
121, poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności (Dz. U. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 
r. z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 
1386 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).    

 



10.2. Polskie normy 
 

- PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

- PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-B-10085:2001  - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180  - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
- PN-78/B-13050 - Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000  - Okucia budowlane. Podział. 
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
- PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 
- PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia 

ogólne. 
- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
- PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 

tynkarskie. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 - Cementy powszechnego użytku. 
- PN 90/B-30020 - Wapno. 
- PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- PN-ISO 3443-1:Xll 1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i Określenia. 
- WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
- PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
- PN-B-19701:1997 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. 

Wymagania, ocena zgodności. 
- PN-EN 934-2:1999 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki i 

wymagania. 
- PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-80/B-06259 – Beton komórkowy. 
- PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. 
- PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i 

obliczanie. 
- PN-88/B-06250 – Beton Zwykły. 
- PN-B-10107:1998 – Tynki i zaprawy budowlane. 
- PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
- PN-75/C-04630 – Woda do celów budowlanych. 
- PN-ISO 3443-5:1994 – Konstrukcje budowlane. 
- PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

-  PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 



- PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

- PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

- PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

- PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja . 

- PN-EN 12466:2001  Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia. 

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

- PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane -- Terminologia  

- PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. 
Właściwości, ocena zgodności i znakowanie  

- PN-EN 300:2006 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) -- Definicje, 
klasyfikacja i wymagania techniczne 

 

 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 
 

 


