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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: budowa budynku komunalnego z 

przeznaczeniem na komisariat policji. 
 
2.PODSTAWY OPRACOWANIA: 

• decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
nr 6/2007 (znak 7331/22/2007-4) z 7.05.2007. wydana przez 
Burmistrza Kamieńska. 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
• załoŜenia do projektu z orientacyjną koncepcją projektową 

opracowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi 
• uzgodnienia z Inwestorem dotyczące załoŜeń 

funkcjonalnych i konstrukcyjnych projektowanego budynku 
oraz usytuowania obiektów na działce 

 
3.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

• projekt zagospodarowania działki 

• projekt budynku komisariatu 

• informacja BiOZ 

 
I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
1. Lokalizacja: działka jest połoŜona w Kamieńsku przy ul. Ludowej , 

nr ewid. działki 189, 199 obr. 0005-5. 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka częściowo 
ogrodzona, niezabudowana. Teren działki płaski ze spadkiem w 
kierunku południowo-wschodnim. Uzbrojenie terenu – istniejące 
sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowa,  energetyczna n/n i telefoniczna przebiegające wzdłuŜ 
ulic: Ludowej i Rajskiej. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki:  

a) budowa budynku komisariatu wg projektu indywidualnego 
b) budowa garaŜy 
c) chodnik, podjazd i parking z kostki brukowej betonowej na 

podsypce piaskowo-cementowej 
d) przyłącza: 

- wodociągowe 
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- gazowe  
- energetyczne n/n. 
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Dla poszczególnych branŜ zostanie opracowana odrębna 
dokumentacja techniczna. 

 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki              

   
- pow. zabudowy istniejącej - m2 
- powierzchnia zabudowy projektowanej  287,21 m2 
- powierzchnia terenu utwardzonego 800,00 m2 
 

5. Teren i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie      
podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

 
6. Warunki klimatyczne 

- strefa klimatyczna III 
- strefa wiatrowa I 
- strefa śniegowa I 
- strefa gruntowa II 
 

7. Warunki geotechniczne 
 
Wytrzymałość podłoŜa gruntowego - przyjęto grunt o nośności - 
0,15 MPa. Warunki gruntowe proste. Poziom posadowienia 
fundamentów min. 1,0 m poniŜej poziomu terenu (umowna 
głębokość przemarzania hz = 1,0 m). Kategoria gruntu I. 
Zwierciadło wody gruntowej poniŜej poziomu posadowienia 
fundamentów.  
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II.  OPIS TECHNICZNY BUDYNKU KOMISARIATU 
                                                                              
1. Opis obiektu 
 
Projektowany budynek jest wolnostojący, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. 
Technologia wykonawstwa tradycyjna: ściany murowane, stropy 
Ŝelbetowe prefabrykowane, dach o konstrukcji drewnianej . 
 
 
2. Dane liczbowe 
     

- powierzchnia zabudowy  287,21 m2 
- powierzchnia uŜytkowa  497,03 m2 
- kubatura  2.251,0 m3 

 
 
3. Wyszczególnienie pomieszczeń 
 

PIWNICE 
 

0.1.  Skład opału    15.53 m2 
0.2.  Hall        8.65 m2 
0.3.  Kotłownia     10.92 m2 

     Razem:            35.10 m2 
   
  

PARTER 
 

1.1.   Kierownik ogniwa kryminalnego   8.73 m2 
1.2.   Pomieszczenie socjalne     8.75 m2 
1.3.   Dowody rzeczowe      8.73 m2 
1.4.   Niebieski pokój    10.43 m2 
1.5.   Ogniwo kryminalne     8.75 m2 
1.6.   Ogniwo kryminalne     8.72 m2 
1.7.   Pokój przesłuchań    10.47 m2 
1.8.   Pokój okazań      8.75 m2 
1.9.   DyŜurka  12.25 m2 
1.10. W.C damski       8.15 m2 
1.11. W.C męski     10.30 m2 
1.12. Zespół patrolowo-interwencyjny 12.20 m2 
1.13. Szatnia       6.95 m2 
1.14. Wykroczenia     10.15 m2 
1.15. Rewir dzielnicowych  10.47 m2 
1.16. Rewir dzielnicowych 10.47 m2 
1.17. Brudownik       5.18 m2 
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1.18. Hall      16.25 m2 
1.19. Korytarz  59.60 m2 
1.20. Klatka schodowa      6.12 m2 

      Razem:  238.42 m2 
 
 
 I PIĘTRO 
 

2.1.   ODN /strefa/    12.30 m2 
2.2.   Kancelaria tajna /strefa/   12.10 m2 
2.3.   Korytarz /strefa/      3.00 m2 
2.4.   Sekretariat     18.52 m2 
2.5.   Pomieszczenie socjalne     7.03 m2 
2.6.   Komendant     17.88 m2 
2.7.   Z-ca komendanta 11.37 m2 
2.8.   Magazyn broni    10.99 m2 
2.9.   W.C damskie      2.85 m2 
2.10. W.C męskie    10.30 m2 
2.11. Zespół.Oper.Ogn.Krymin.  12.25 m2 
2.12. Siłownia     12.14 m2 
2.13. Serwer     10.47 m2 
2.14. Ogniwo kryminalne   10.47 m2 
2.15. Ogniwo kryminalne   12.21 m2 
2.16. Pomieszczenie socjalne     6.40 m2 
2.17. Sala konferencyjna   20.30 m2 
2.18. Hall      44.63 m2 
2.19. Klatka schodowa      6.12 m2 

      Razem:  241.33 m2 
   
 
4. Konstrukcja 
 
4.1. Fundamenty 
 
Ławy betonowe posadowione na głębokości 1,0 m poniŜej 
poziomu terenu, piwnic około 2.0 m beton B15, zbrojenie 4∅14, 
strzemiona  ∅6 co 30 cm. 
 
4.2. Ściany  
 
• Zewnętrzne parteru: murowane warstwowe gr. 36 cm (od 

wewnątrz: bloczki z betonu komórkowego na zaprawie cem.-
wap. - gr. 24 cm, płyty styropianowe gr. 12 cm, wyprawa 
elewacyjna na siatce) 

• Nośne piwnic wylewane z betonu B-20. 
• wewnętrzne nośne: murowane z cegły pełnej gr. 25 cm  
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• ścianki działowe – z bloczków z betonu komórkowego na 

zaprawie cem.-wap. - gr. 12, w sanitariatach – z cegły 
ceramicznej gr. 12 cm. 

 
4.2. NadproŜa   
 
NadproŜa prefabrykowane z belek nadproŜowych L-19 lub 
wylewane  na budowie z betonu B15, zbrojenie 3 ∅12 dołem, 
strzemiona ∅6 co 25 cm.  
 
4.3. Stropy 
 
Stropy Ŝelbetowe prefabrykowane z płyt stropowych kanałowych 
o gr. 24 cm na obciąŜenie zewnętrzne ponad cięŜar własny 4,5 
kN/m2.  Fragmenty monolityczne – wylewane z betonu B20, 
zbrojenie krzyŜowe ∅12 co 15 cm. Podciągi monolityczne z 
betonu B20, wymiary i zbrojenie wg części rysunkowej. 
 
4.4. Słupy 
 
Słupy Ŝelbetowe monolityczne z betonu B20, wymiary i zbrojenie 
wg części rysunkowej. 
 
4.5. Dach 
 
Drewniany o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. Krokwie 8 x 16 cm, 
murłaty, płatwie i słupki 14 x 14 cm. Wszystkie elementy 
konstrukcji drewnianej naleŜy zaimpregnować preparatem 
przeciwgrzybiczym oraz ogniochronnym. Deskowanie pełne z 
desek gr. 25 mm lub z płyty OSB. 
Pokrycie dachu dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej 
modyfikowanej. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i 
rury spustowe z PCV lub z blachy powlekanej.  
     
5. Izolacje 
 
5.1. Izolacje termiczne 
 
Pod posadzkami na gruncie – styropian 5 cm, na stropie nad 
piwnicami i nad parterem – styropian 3 cm, na stropie nad I  
piętrem - wełna mineralna gr. 14 cm. Ściany zewnętrzne – 
styropian gr. 12 cm. 
 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Izolacja pionowa ścian fundamentowych części 
niepodpiwniczonej - 2 x lepik asfaltowy i folia izolacyjna. Izolacja  
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pionowa ścian piwnic – 1 x papa termozgrzewalna i folia 
kubełkowa. 
Izolacje poziome: pod posadzkami piwnic - 2 x papa 
termozgrzewalna. Pod pozostałymi posadzkami – papa izolacyjna 
klejona na zakładach lub folia izolacyjna. 
Na stropie nad I piętrem -  folia paroizolacyjna oraz folia 
paroprzepuszczalna na zewnątrz izolacji cieplnej. 
 
6. Stolarka 
 
6.1. Okna 
 
Okna z profil i PCV z szybami zespolonymi, wymiary wg zestawienia 
stolarki. 
W pomieszczeniach 2.1, 2.2 i 2.8 na I piętrze okna z szybami 
antywłamaniowymi i uniemoŜliwiającymi obserwację z zewnątrz, 
zabezpieczone kratami z prętów ∅16 o wymiarze oczka 15 x 15 
cm . 
 
6.2. Drzwi 
 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe (profil ciepły).  
Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane. W pomieszczeniach  2.1, 
2.2 i 2.3 na I piętrze drzwi zabezpieczone zamkami szyfrowymi o 
zmiennych kodach i wyposaŜone w zamki wielopunktowe. 
Drzwi do pomieszczenia kotłowni stalowe pełne o odporności 
ogniowej EI30, do składu opału – j.w. lecz EI60. 
 
7. Roboty wykończeniowe 
 
7.1. Wykończenie zewnętrzne 
 
Ściany zewnętrzne – docieplenie metodą lekką mokrą płytami 
styropianowymi gr. 12 cm z wyprawą elewacyjną krzemianową. 
Cokół budynku docieplony  styrodurem gr. 10 cm z wyprawą z 
tynku mozaikowgo. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, rynny i rury 
spustowe j.w. lub z pcv. 
 
7.2. Tynki wewnętrzne 
 
Tynki cementowo-wapienne oraz gładzie gipsowe na ścianach i 
sufitach. W sanitariatach i pomieszczeniu socjalnym sufity 
podwieszane kasetonowe.   
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7.3. Posadzki 
 
Posadzki z płytek gres na zaprawie klejowej, okładziny schodów – 
j.w. 
 
8. Instalacje 
 
Przewiduje się wyposaŜenie budynku w  instalacje: 
− wodociągowa 
− kanalizacyjna  
− elektryczna NN 
− centralne ogrzewanie – z kotłowni indywidualnej 
− telefoniczna i komputerowa 
 
 
9. Charakterystyka energetyczna 
 
Właściwości cieplne przegród: 
 
- ściany zewn.   - U = 0,29 W/m2K 
- strop nad parterem  - U = 0,30 W/m2K 
- posadzki na gruncie  - U = 0,47 W/m2K 
- stolarka zewnętrzna  -  U < 2,0 W/m2 
 
Bilans mocy: 
 
- moc zasilania   12,0 kW 
- moc zapotrzebowania 12,0 kW 
- moc obliczeniowa    4,0 kW 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
• Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać 

odpowiednie atesty i spełniać wymagania obowiązujących 
norm. 

• Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru oraz z zasadami sztuki   budowlanej. 

• Projekty techniczne wewnętrznych instalacji sanitarnych i 
elektrycznych stanowić będą przedmiot odrębnych opracowań 

• Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do 
rozwiązań przyjętych w projekcie technicznym naleŜy uzgodnić 
z projektantem. 

• Roboty budowlano-montaŜowe i instalacyjne naleŜy prowadzić 
pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
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1.   IBiOZ - INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 

 1.1.a Zakres i cele informacji: 
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowę 
budynku komunalnego stanowi wytyczne, z którymi będą 
zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w celu 
zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie wszystkich jej 
uczestników. 

Stosowanie jak i bezwzględne przestrzeganie postanowień 
niniejszej informacji ma na celu zapewnienie bezpiecznej 
realizacji powierzonej inwestycji. 

1.1.b Charakterystyka obiektu 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku komunalnego o 
powierzchni 287.21 m2 zabudowy. Teren budowy jest nie 
uzbrojony i ogrodzony, wydzielony zostanie teren od strefy 
uŜytkowanej. 
 
1.1.c Plan komunikowania na budowie: 
Narady z Inwestorem oraz z kierownikiem będą się odbywały w 
uzgodnionych terminach. 
Z ww. narad sporządzane będą protokoły, przekazywane 
wszystkim uczestnikom. 

1.2. Plan zagospodarowania placu budowy: 
Teren budowy jest  uzbrojony i zostanie ogrodzony. Ścieki 
odprowadzone będą do projektowanego przyłącza 
kanalizacyjnego. Plac budowy  zasilony w energię elektryczną z 
projektowanej instalacj. Rozdzielnia wyposaŜona będzie w 
główny wyłącznik prądu.  
Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy, zaplecza 
budowy wraz z drogami tymczasowymi i oświetleniem i miejscem 
składowania odpadów inne niŜ niebezpieczne. 

1.3. Projekt Organizacji Robót (POR) 
Oprócz poniŜszych zapisów, kaŜdy z podwykonawców /roboty 
instalacyjne/ sporządzi Projekt Organizacji Robót dla swojego 
zakresu prac a w przypadkach wymaganych przepisami Prawa 
Budowlanego podwykonawca przed rozpoczęciem prac 
sporządzi Instrukcje Bezpiecznego  
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Wykonania Robót Budowlanych dla swojego zakresu. Projekty 
organizacji robót/ Instrukcje bezpiecznego wykonania robót 
będą przedłoŜone przez podwykonawcę do zatwierdzenia 
Kierownikowi budowy najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót. 

1.3.a Plac budowy 
Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przejęciu placu 
budowy przez Wykonawcę.  
Na placu zostaną wyznaczone miejsca składowania materiałów i 
wyrobów budowlanych. 
Przy wejściu na plac budowy w widocznym miejscu budowy 
zostanie umieszczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
tablica informacyjna budowy. 

l. 3. b Zaplecze budowy 
Zaplecze budowy stanowić będą kontenery biurowo-socjalne i 
magazynowe: 

 
- biuro Kierownictwa budowy i nadzoru technicznego  
- zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnych, w skład 

którego wchodzić będą szatnie z szafkami na odzieŜ czystą i 
roboczą, umywalnie, WC, pomieszczenie do spoŜywania 
posiłków 

- magazyn na podręczne materiały i narzędzia.  
Zaplecze budowy będzie uŜytkowane zgodnie z przepisami bhp i 
ppoŜ. W trakcie realizacji zaplecze zostanie usytuowane w 
sposób jak najmniej kolidujący z wykonywaniem robót. 

1.3.c Zasilanie placu budowy w energię elektryczną 
Planuje się zasilanie budowy z instalacji elektrycznej z nowego 
przyłącza. Rozprowadzenie zasilania na placu budowy za 
pomocą kabli zakończonych rozdzielniami budowlanymi. 

1.3.d Zasilanie placu budowy w wodę 
Planuje się zasilanie budowy z instalacji wodociągowej z 
projektowanego przyłącza.  

l. 3. e Transport na placu budowy  
Transport samochodowy będzie odbywał się po wykonanych na 
czas trwania budowy, tymczasowych drogach oraz drogach 
istniejących. Na terenie placu budowy będą obowiązywać 
przepisy kodeksu drogowego. Wykonawca będzie utrzymywał 
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi zewnętrzne w 
naleŜytym stanie i czystości. Pojazdy przewoŜące ładunki o 
potencjalnej  
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uciąŜliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np.: gruz, kruszywo, piasek, 
Ŝwir, ziemia itd. będą zabezpieczone w taki sposób, aby 
uniemoŜliwić spadanie materiałów z pojazdu. Transport pionowy 
materiałów zapewni urządzenie dźwigowe typu WB. 
Strefa niebezpieczna pracy dźwigów w czasie prowadzenia 
montaŜu zostanie odpowiednio oznakowania taśmą i tablicami 
ostrzegawczymi. 

l.3.f Stanowiska składowania materiałów 
Materiały, które nie wymagają specjalnej ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi będą składowane na 
wydzielonych placach składowych. Place te zostaną 
odpowiednio oznakowane i utwardzone. 

Place składowania zbrojenia. Gotowe elementy zbrojenia będą 
dostarczane na budowę, a następnie montowane z nich będą 
szkielety zbrojeniowe przygotowane do wbudowania. 

Plac składowania szalunków Przewiduje się krótkie składowanie 
szalunków na placu. 

Plac składowania materiałów sypkich. 
Przewiduje się skład w niewielkich ilościach materiałów takich 
jak: piasek, kruszywo budowlane. 
Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, będą 
przechowywane w kontenerach stalowych. 

1.3.g Identyfikacja zagroŜeń, ocena ryzyka, środki 
zapobiegawcze 

 
Lista stanowisk występujących na budowie:  

- betoniarz-zbrojarz, 
- cieśla, 
- murarz-tynkarz, 
- monter konstrukcji, 
- spawacz, 
- elektromonter,  
- operator maszyn budowlanych,  
- kierowca.  
 

Specyfikacja zagroŜeń dla ww. stanowisk: 
- upadek ludzi i przedmiotów z wysokości; 
- zachlapanie, zaprószenie oczu; 
- upadek człowieka lub przedmiotu do wykopu; 
- przysypanie urobkiem; 
- poraŜenie prądem; 
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- zatrucie gazami w wykopach lub studniach; 
- zatrucie od gruntu; 
- upadek elementów montowanej konstrukcji; 
- oparzenia przy spawaniu; 
- kontakt z substancjami chemicznymi; 
- oparzenia i naświetlenia oczu; 
- wybuch gazu; 
- zapylenie; 
- hałas, wibracja 
- kolizje drogowe, potrącenia, najechania; 
- urazy kończyn górnych i dolnych; 
- postrzał i przeciąŜenie kręgosłupa; 
- zatrucie organizmu; 
- wymuszona pozycja ciała. 

1.3.h Ocena ryzyka, wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
oraz środki 
zapobiegawcze  
 (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
- pracownicy będą stosowali sprzęt ochrony osobistej: kaski, 
okulary i ochronne, szelki, linki itp. 
- pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na 
podstawie aktualnych badań, roboty będą prowadzone pod 
stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika. 

1.3.j  Roboty ziemne i makroniwelacja 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych będą 
wykonane prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie 
budowli; 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w 
czasie wykonywania wykopów, formowania skarp lub załadunku 
gruntu z hałdy będą uŜywane koparki o zdolności przerobowej 
dostosowanej do potrzeb. Grunt z wykopów będzie ładowany na 
środki transportowe. Nadmiar gruntu będzie wywoŜony poza 
teren placu budowy, natomiast grunt przeznaczony do 
zasypywania wykopów będzie składowany w wyznaczonym 
miejscu na placu budowy. Ściany wykopów zostaną 
zabezpieczone poprzez uformowanie skarp o odpowiednim 
nachyleniu. JeŜeli warunki nie pozwalają na uformowanie skarpy, 
wykopy zostaną odeskowane z zastosowaniem odpowiedniego 
rozparcia lub podparcia ścian. 
Wykopy zabezpieczone będą barierkami lub taśmami 
ostrzegawczymi. Po zakończeniu i odbiorze robót przewidzianych 
do zakrycia, wykopy będą zasypywane  
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gruntem i zagęszczane warstwami. Prace przy zasypywaniu 
wykopów będą prowadzone w taki sposób, aby nie spowodować 
uszkodzenia izolacji. Po zakończeniu prac, powierzchnia terenu 
zostanie zagospodarowana zgodnie z dokumentacją techniczną. 

1.3.k Roboty Ŝelbetowe 
Do wykonywania robót Ŝelbetowych będą zastosowane szalunki 
systemowe. Przed rozpoczęciem robót szalunki zostaną 
zaprojektowane, dobrana zostanie ich marka. Szkielety zbrojenia 
będą formowane z gotowych elementów stali zbrojeniowej 
dostarczonych na plac budowy. ZałoŜone otulenie prętów 
będzie zagwarantowane przez zastosowanie podkładek 
dystansowych i kostek betonowych. 
Przed przystąpieniem do betonowania zostanie sprawdzona 
prawidłowość montaŜu szalunków i zbrojenia. Elementy te 
zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru, a ich odbiór 
zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Beton do 
robót Ŝelbetowych będzie dostarczany przez kwalifikowaną 
wytwórnię. Beton dostarczany będzie na budowę bezpośrednio 
przed wbudowaniem. Do miejsca wbudowania będzie 
dostarczany pompą lub pojemnikami przy pomocy dźwigu. Beton 
będzie układany warstwami oraz zagęszczany wibratorami. Po 
ułoŜeniu będzie chroniony przed wpływami atmosferycznymi oraz 
pielęgnowany. Na kaŜdą partię wbudowanego betonu 
Wykonawca dostarczy atesty zgodnie z wymogami prawa. 

1.3.l  Roboty wykończeniowe 
Do wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
uŜywał materiałów i wyrobów podanych w projekcie oraz 
uzgodnionych z Inwestorem i autorami projektu. Na wszystkie 
uŜyte materiały Wykonawca przedłoŜy wymagane prawem 
deklaracje zgodności, atesty i świadectwa jakości.  
 

1.3.m Instalacje elektryczne 
Roboty elektryczne będą nadzorowane przez Kierownika Robót 
Elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz 
doświadczenie do prowadzeniu robót. Po wykonaniu prac 
zostaną przeprowadzone wymagane prawem badania i próby. 

II. Gospodarka odpadami: 
Odpady będą segregowane i umieszczane w odpowiednich 
pojemnikach. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy  
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posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji 
będzie się dąŜyć do minimalizacji i lości odpadów, a takŜe do 
ograniczania ilości zanieczyszczeń i emitowanych do atmosfery. 
Kierownictwo budowy będzie dąŜyć równieŜ do  

 
ograniczenia lub eliminowania hałasu uciąŜliwego dla 
realizatorów i otoczenia. 
 
 
III. Dokumentacja budowy 
 
Roboty realizowane będą na podstawie aktualnej, zatwierdzanej 
do realizacji dokumentacji wykonawczej. 
Podczas realizacji robót budowlanych prowadzony będzie 
dziennik budowy oraz zapisy wymagane prawem budowlanym: 
- protokoły robót zanikających; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- protokoły z przeprowadzonych prób i sprawdzeń. 
Po zakończeniu robót zostanie sporządzona dokumentacja 
powykonawcza. 

IV. Jakość robót 
 
Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przejęciu placu 
budowy (frontu robót). Po zakończeniu robót teren budowy 
zostanie doprowadzony do stany pierwotnego. 
Roboty będą prowadzone pod nadzorem osób posiadających 
wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o zatwierdzony i 
przekazany do realizacji projekt wykonawczy, zgodnie z 
warunkami umowy oraz przepisami prawa.  
 
IV.1. Kierownictwo budowy będzie przestrzegało obowiązujących 
trybów postępowania zgodnie z zakładowym systemem 
zapewnienia jakości. 
 
IV.2. W trakcie realizacji robót będzie kontrolowana 
prawidłowość ich wykonywania, zgodność z warunkami umowy i 
dokumentacją techniczną. Kontrole będą odbywały się  zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót oraz z 
procedurami systemu zarządzania jakością. JeŜeli będzie 
zachodziła potrzeba wykonywania pomiarów geodezyjnych, 
będzie je wykonywała specjalistyczną firma posiadająca 
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.  
 
IV.3. Zakupy będą realizowane u kwalifikowanych  
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dostawców wyrobów. Dostawy elementów będą kontrolowane 
na zgodność z dokumentacją techniczną i wymaganiami oraz 
zgodnie z obowiązującymi procedurami systemu zarządzania.  
 
IV.4. Do realizacji będą stosowane wyłącznie wyroby 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe i nie stwarzające zagroŜeń dla 
realizatorów, uŜytkowników i środowiska.  
 
IV.5. Przed przekazaniem zamawiającemu przedmiotu umowy 
zostaną przeprowadzone wszystkie wymagane sprawdzenia, 
pomiary, badania i kontrole, dokumentujące spełnienie 
wszystkich wymagań.  
 
IV.6. Po zakończeniu robót zostanie sporządzona dokumentacja 
powykonawcza, która zostanie przekazana zamawiającemu wraz 
z pozostałymi dokumentami jakości. 
 
IV.7. W przypadku występowania jakichkolwiek zagroŜeń w 
spełnieniu wymagań lub wystąpienia sytuacji awaryjnych, 
zamawiający zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony. 
Występujące zagroŜenia będą monitorowane na bieŜąco. 
Roboty będą wykonywane przez pracowników posiadających 
wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
 

 
IV.8. Materiały i substancje niebezpieczne nie będą stosowane.   
 
IV.9. W przypadku powstania niezgodności niezwłocznie zostaną 
podjęte działania korygujące, zgodnie z odpowiednią procedurą 
systemu zarządzania. Dostawcy usług będą informowani o 
wymaganiach w zakresie jakości, jakie muszą spełniać przy 
realizowaniu zleconego zakresu robót. Będą wybierani tylko 
dostawcy posiadający niezbędne kwalifikacje i gwarantujący, Ŝe 
wymagania te zostaną dotrzymane. Szczegółowe 
odpowiedzialności będą ustalane w umowie z dostawcą. 

V. Działania środowiskowe. 
Dla realizowanego przedmiotu umowy będzie przeprowadzona 
identyfikacja wszystkich aspektów środowiskowych związanych z 
tą realizacją. W wyniku oszacowania i oceny aspektów 
środowiskowych zostaną podjęte adekwatne działania dla 
zmniejszenia występujących ryzyk. 
V.1. Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami oraz procedurą dotyczącą 
gospodarowania odpadami. Odpady będą segregowane i 
umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem będą 
zajmować się wyspecjalizowane firmy, posiadające wymagane 
uprawnienia i zezwolenia. W procesie produkcyjnym będzie 
dąŜyć się do minimalizacji ilości odpadów a takŜe do 
ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. 
V.2. Kierownictwo robót dąŜyć będzie do ograniczenia lub 
eliminowania hałasu uciąŜliwego dla realizatorów i otoczenia. W 
celu minimalizacji tych zagroŜeń przewiduje się ograniczanie 
działania czynników wytwarzających hałas, stosowanie przerw w 
pracy, wydzielenie oraz oznakowanie stanowisk gdzie występuje 
jego nasilenie, itp. 
V.3. Odpady ze stali konstrukcyjnej będą gromadzone w 
pojemnikach a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy 
do dalszego wykorzystania. 
V.4. Odpady komunalne pochodzące z zaplecza socjalnego 
będą gromadzone w odrębnych pojemnikach i usuwane przez 
specjalistycznego odbiorcę.  
V.5 Opakowania będą wykorzystywane zgodnie z informacjami i 
oznaczeniami umieszczonymi na tych opakowaniach przez 
producentów. 
\/.6. Ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do istniejącej 
kanalizacji. 
V.7. Nie przewiduje się stosowania w procesie produkcyjnym 
środków lub substancji o charakterze niebezpiecznym oraz 
substancji powodujących zanieczyszczenie gruntu. 
V.8. Nie przewiduje się usuwania istniejących drzew i krzewów. W 
przypadkach koniecznych istniejące drzewa zostaną 
zabezpieczone przez ich obłoŜenie deskami i folią. System 
korzeniowy nie ulegnie naruszeniu.  
V.9. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagroŜeń 
środowiskowych, postępowanie będzie prowadzone zgodnie z 
procedurą. Inwestor oraz odpowiednie słuŜby zostaną 
niezwłocznie  powiadomieni o tej sytuacji. 
V.10. Dostawcy usług będą informowani o wymaganiach w 
zakresie jakości, bezpieczeństwa i środowiska, jakie muszą 
spełniać przy realizowaniu zleconego zakresu robót. Będą 
wybierani tylko posiadający niezbędne kwalifikacje i 
gwarantujący, Ŝe wymagania te zostaną dotrzymane. 
V.11. l Do realizacji robót będą stosowane wyłącznie te materiały 
i wyroby, które nie stanowią i nie będą stanowić zagroŜeń dla 
uŜytkowników i środowiska. 

VI. Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

DIa realizowanego przedmiotu umowy będzie przeprowadzona 
identyfikacja wszystkich zagroŜeń w  
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zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku oszacowania i 
oceny występujących ryzyk zawodowych zostaną podjęte 
adekwatne działania dla zmniejszenia występujących ryzyk. 

VI.1. Wykonywanie przedmiotu umowy będzie prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz wymaganiami 
systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.  

VI.2.Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscach 
stwarzających potencjalne zagroŜenie dla osób postronnych, 
ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m, na pozostałym terenie 
ogrodzeniem z siatki o wys. 1,6 m lub taśmą ostrzegawczą. 
VI.3. Wszyscy pracownicy będą wyposaŜeni w sprzęt ochrony 
osobistej oraz odzieŜ roboczą i ochronną. Budowa będzie 
wyposaŜona w apteczkę a pierwszej pomocy udzielać będą 
przeszkoleni pracownicy. 
Zaplecze socjalne będzie wyposaŜone w sprzęt ochrony 
przeciwpoŜarowej, gaśnice (zlokalizowane wewnątrz zaplecza). 
VI.4. Stosowany sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ robocza i 
ochronna będą posiadały wymagane prawem atesty i 
certyfikaty. 
VI.5. Strefy niebezpieczne w trakcie robót montaŜowych będą 
wyznaczane oraz odpowiednio znakowane taśmami 
ostrzegawczymi i tablicami.  
VI.6. Do pracy będą dopuszczeni wyłącznie pracownicy 
posiadający wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania 
lekarskie i szkolenia bhp. 
VI.7. Do realizacji robót nie będą stosowane wyroby i substancje 
niebezpieczne dla zdrowia realizatorów, uŜytkowników oraz 
środowiska.  
VI.8. W czasie realizacji będą przeprowadzane systematyczne 
kontrole środowiskowe obejmujące przestrzeganie wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolami tymi będą objęci 
równieŜ dostawcy usług. 
VI.9. W celu eliminowania potencjalnych zagroŜeń, przed 
przystąpieniem do realizacji zostanie sporządzony wykaz prac 
szczególnie niebezpiecznych. Dla stanowisk pracy zostaną 
szacowane ryzyka występowania zagroŜeń oraz zalecone 
działania, które będą podejmowane w celu zmniejszenia 
występowania ryzyka. 
VI.10. Przed dopuszczeniem do pracy kaŜdy pracownik zostanie 
poddany udokumentowanym szkoleniom wstępnym - 
stanowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem działań 
zmniejszających ryzyko na swoim stanowisku. 
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Dokumentacja budowy w zakresie BHP  

Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialność Kierownik 
Budowy będący przedstawicielem  Wykonawcy. JednakŜe roboty 
szczególnie niebezpieczne będą prowadzone i kierowane przez 
wyznaczone osoby. 

Kierownik budowy będzie posiadał aktualne „Karty szkoleń na 
stanowisku pracy" wszystkich własnych pracowników, protokoły 
kontroli stanowiskowych i innych, tabele norm przydziału: odzieŜy, 
obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków 
czystości; wystąpienia, nakazy oraz wszelkie inne decyzje 
zewnętrznych organów kontrolnych. Poszczególni podwykonawcy 
zostaną zobowiązani do posiadania dokumentów 
potwierdzających aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP oraz 
przeprowadzenia instruktaŜu na stanowisku pracy na budowie. 

Zasady postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagłych wypadków 
lub zagroŜenia ludzi lub mienia, postępowanie będzie 
prowadzone zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny 
pracy wg PN - N -18001 (procedura SP2-29-01 „Gotowość i 
reagowanie na wypadki i awarie"). W razie wystąpienia 
wypadków przy pracy, poszkodowanemu zostanie udzielona 
pierwsza pomoc, ustalone zostaną przyczyny i okoliczności 
wypadku oraz sporządzona zostanie dokumentacja 
powypadkowa. Miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu 
umoŜliwienia  ustalenia okoliczności i przyczyn. 
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji natychmiast zostanie 
powiadomiony o nich Inwestor oraz odpowiednie słuŜby. 
Wszyscy podwykonawcy zostaną zobowiązani na piśmie do 
natychmiastowego wszystkich zdarzeń wypadkowych i 
potencjalnie wypadkowych Wykonawcy - Kierownikowi Budowy. 
Ponadto będą zobowiązani do przekazywania kompletu 
dokumentacji powypadkowej po zakończeniu postępowania. 
 
 
 
 
Radomsko 06.2007.    Sporządził: 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe projekt budowlany: 
 
- budynku komisariatu policji w Kamieńsku przy ul. Ludowej , nr 

ewid. działki 189, 199 
 
został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

 


