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1.PRZEDMIOT INWESTYCJI: budowa budynku komunalnego z
przeznaczeniem na komisariat policji.

2.PODSTAWY OPRACOWANIA:

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 6/2007 (znak 7331/22/2007-4) z 7.05.2007. wydana przez
Burmistrza Kamienska.

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdow projektowych

e zatozenia do projektu z orientacyjng koncepcjqg projektowq
opracowane przez Komende Wojewddzkqg Policji w todzi

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczqce zatozen
funkcjonalnych i konstrukcyjnych projektowanego budynku
oraz usytuowania obiektow na dziatce

3.ZAWARTOSC OPRACOWANIA
e projekt zagospodarowania dziatki
e projekt budynku komisariatu

e informacja BiOZ

I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Lokalizacja: dziatka jest potozona w Kamiensku przy ul. Ludowej ,
nr ewid. dziatki 189, 199 obr. 0005-5.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki: dziatka czesciowo
ogrodzona, niezabudowana. Teren dziatki ptaski ze spadkiem w
kierunku potudniowo-wschodnim. Uzbrojenie terenu — istniejgce
sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazowa, energetyczna n/n i telefoniczna przebiegajqgce wzdtuz
ulic: Ludowej i Rajskiej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) budowa budynku komisariatu wg projektu indywidualnego

b) budowa garazy

c) chodnik, podjazd i parking z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowo-cementowej

d) przytqgcza:
- wodociggowe
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- gazowe
- energetyczne n/n.
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Dla poszczegdlnych branz zostanie opracowana odrebna
dokumentacja techniczna.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- pow. zabudowy istniejgcej - m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej 287,21 m2
- powierzchnia terenu utwardzonego 800,00 m?

5.Teren i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Warunki klimatyczne
- strefa klimatyczna Il
- strefa wiatrowa |
- strefa sniegowa |
- strefa gruntowa Il

7. Warunki geotechniczne

Wytrzymatos¢ podtoza gruntowego - przyjeto grunt o nosnosci -
0,15 MPa. Warunki gruntowe proste. Poziom posadowienia
fundamentow min. 1,0 m ponizej poziomu terenu (umowna
gtebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m). Kategoria gruntu I
/wierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentow.



-12-

Il. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU KOMISARIATU

1. Opis obiektu

Projektowany
kondygnacjach

budynek jest
nadziemnych,

wolnostojqcy,
czesciowo

o) dwoch
podpiwniczony.

Technologia wykonawstwa tfradycyjna: sciany murowane, stropy
zelbetowe prefabrykowane, dach o konstrukcji drewnianej .

2. Dane liczbowe

- powierzchnia zabudowy
- powierzchnia uzytkowa
- kubatura

3. Wyszczegdlnienie pomieszczen

PIWNICE

0.1. Sktad opatu
0.2. Hall
0.3. Koftownia

l.

l.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

!

.10.
1.11.
1.12.
1.13.
l.
!
!
!

14.

15.
.16.
7.

Razem:

PARTER

Kierownik ogniwa kryminalnego
Pomieszczenie socjalne
Dowody rzeczowe

Niebieski pokdj

Ogniwo kryminalne

Ogniwo kryminalne

Pokdj przestuchan

Pokdj okazan

Dyzurka

W.C damski

W.C meski

Zespot patrolowo-interwencyjny
Szatnia

Wykroczenia

Rewir dzielnicowych

Rewir dzielnicowych

Brudownik

287,21 m?
497,03 m2
2.251,0 m3

15.53 m2

8.65m2
10.92 m2
35.10 m2

8.73m2
8.75m2
8.73m2
10.43 m2
8.75m2
8.72m2
10.47 m2
8.75m2
12.25 m2
8.15m2
10.30 m2
12.20 m2
6.95m2
10.15 m2
10.47 m2
10.47 m2
5.18 m2



1.18. Hall 16.25 m2
1.19. Korytarz 59.60 m2
1.20. Klatka schodowa 6.12m2

238.42 m2

I PIETRO

2.1. ODN /strefa/ 12.30 m2
2.2. Kancelaria tajna /strefa/ 12.10 m2
2.3. Korytarz /strefa/ 3.00 m2
2.4. Sekretariat 18.52 m2
2.5. Pomieszczenie socjalne 7.03m2
2.6. Komendant 17.88 m2
2.7. [-ca komendanta 11.37 m2
2.8. Magazyn broni 10.99 m2
2.9. W.C damskie 2.85m2
2.10. W.C meskie 10.30 m2
2.11. Zespot.Oper.Ogn.Krymin. 12.25 m2
2.12. Sitownia 12.14 m2
2.13. Serwer 10.47 m2
2.14. Ogniwo kryminalne 10.47 m2
2.15. Ogniwo kryminalne 12.21 m2
2.16. Pomieszczenie socjalne 6.40 m2
2.17. Sala konferencyjna 20.30 m2
2.18. Hall 44.63 m2
2.19. Klatka schodowa 6.12m2

241.33 m2

4. Konstrukcja

4.1. Fundamenty

tawy betonowe posadowione na gtebokosci

strzemiona [Jé6 co 30 cm.

4.2. Sciany

1,0 m ponizej
poziomu terenu, piwnic okoto 2.0 m beton Bl5, zbrojenie 4/[714,

 Zewnetrzne parteru: murowane warstwowe gr. 36 cm (od
wewnqtrz: bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie cem.-
wap. - gr. 24 cm, ptyty styropianowe gr. 12 cm, wyprawa
elewacyjna na siatce)

e« Nosne piwnic wylewane z betonu B-20.

« wewnetrzne nosne: murowane z cegty petnej gr. 25 cm
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e Scianki dziatowe - z bloczkéw z betonu komdrkowego na
zaprawie cem.-wap. - gr. 12, w sanitariatach - z cegty
ceramicznej gr. 12 cm.

4.2. Nadproza

Nadproza prefabrykowane z belek nadprozowych L-19 Ilub
wylewane na budowie z betonu Bl5, zbrojenie 3 [J12 dotem,
strzemiona [J6 co 25 cm.

4.3. Stropy

Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt stropowych kanatowych
O gr. 24 cm na obciqzenie zewnetrzne ponad ciezar wtasny 4,5
kN/m2. Fragmenty monolityczne - wylewane z betonu B20,
zbrojenie krzyzowe [J12 co 15 cm. Podciqggi monolityczne z
betonu B20, wymiary i zbrojenie wg czesci rysunkowej.

4.4. Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne z betonu B20, wymiary i zbrojenie
wg czesci rysunkowej.

4.5. Dach

Drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Krokwie 8 x 16 cm,
murtaty, ptatwie | stupki 14 x 14 cm. Wszystkie elementy
konstrukcji drewnianej nalezy zaimpregnowad preparatem
przeciwgrzybiczym oraz ogniochronnym. Deskowanie petne z
desek gr. 25 mm lub z ptyty OSB.

Pokrycie dachu dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i
rury spustowe z PCV lub z blachy powlekanej.

5. Izolacje

5.1. Izolacje termiczne

Pod posadzkami na gruncie - styropian 5 cm, na stropie nad
piwnicami i nad parterem - styropian 3 cm, na stropie nad |
pietrem - wetna mineralna gr. 14 cm. Sciany zewnetrzne -
styropian gr. 12 cm.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa scian fundamentowych czesci
niepodpiwniczonej - 2 x lepik asfaltowy i folia izolacyjna. Izolacja
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pionowa scian piwnic - 1 x papa termozgrzewalna i folia
kubetkowa.

Izolacje poziome: pod posadzkami piwnic - 2 x papd
termozgrzewalna. Pod pozostatymi posadzkami — papa izolacyjna
klejona na zaktadach lub folia izolacyjna.

Na stropie nad | pietrem -  folia paroizolacyjna oraz folia
paroprzepuszczalna na zewnaqtrz izolacji cieplnej.

6. Stolarka
6.1. Okna

Okna z profili PCV z szybami zespolonymi, wymiary wg zestawienia
stolarki.

W pomieszczeniach 2.1, 2.2 i 2.8 na | pietrze okna z szybami
antywtamaniowymi i uniemozliwiajgcymi obserwacje z zewnqtrz,
zabezpieczone kratami z pretow [J16 o wymiarze oczka 15 x 15
cm.

6.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe (profil ciepty).

Drzwi wewnetrzne ptytowe okleinowane. W pomieszczeniach 2.1,
2.2 i 2.3 na | pietrze drzwi zabezpieczone zamkami szyfrowymi o
zmiennych kodach i wyposazone w zamki wielopunktowe.

Drzwi do pomieszczenia kottowni stalowe petne o odpornosci
ogniowej EI30, do sktadu opatu —j.w. lecz EI40.

7. Roboty wykonczeniowe

7.1. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne - docieplenie metodq lekkg mokrqg ptytami
styropianowymi gr. 12 cm z wyprawqg elewacyjng krzemianowq.
Cokot budynku docieplony styrodurem gr. 10 cm z wyprawq z
fynku mozaikowgo.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm, rynny i rury
spustowe j.w. lub z pcv.

7.2. Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo-wapienne oraz gtadzie gipsowe na scianach i

sufitach. W sanitariatach | pomieszczeniu socjalnym sufity
podwieszane kasetonowe.



7.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gres na zaprawie klejowej, oktadziny schodow -
joW.

8. Instalacje

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:
- wodociggowa

- kanalizacyjna

- elektryczna NN

- cenftralne ogrzewanie - z kottowni indywidualnej
- telefoniczna i komputerowa

9. Charakterystyka energetyczna

Wtasciwosci cieplne przegrod:

- Sciany zewn. - U=029 W/m2K
- strop nad parterem - U=0,30W/m2K
- posadzki na gruncie - U=0,47 W/mz2K
- stolarka zewnetrzna - U<2,0W/m2
Bilans mocy:

- moc zasilania 12,0 kW

- moc zapotrzebowania 12,0 kW

- moc obliczeniowa 4,0 kW

UWAGI KONCOWE

 Zastosowane  materiaty budowlane  powinny  posiadac
odpowiednie atesty | spetniac wymagania obowiqzujqgcych
norm.

* Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z
obowiqzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz z zasadami sztuki budowlane,.

 Projekty techniczne wewnetrznych instalacji sanitarnych i
elektrycznych stanowic¢ bedq przedmiot odrebnych opracowan

e Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do
rozwiqzan przyjetych w projekcie technicznym nalezy uzgodnic
Z projektantem.

 Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzic
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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1. IBiOZ - INFORMACJA BEZIPIECZENSTWA | OCHRONY ZIDROWIA

I.1.a Zakres i cele informacji:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowe
budynku komunalnego stanowi wytyczne, z ktdrymi bedqg
zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w celu
zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie wszystkich jej
uczestnikow.

Stosowanie jak | bezwzgledne przestrzeganie postanowien
niniejszej informacji ma na celu zapewnienie bezpiecznej
realizacji powierzonej inwestycji.

1.1.b Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku komunalnego o
powierzchni 287.21 m2 zabudowy. Teren budowy jest nie
uzbrojony i ogrodzony, wydzielony zostanie teren od strefy
uzytkowanej.

I.1.c Plan komunikowania na budowie:

Narady z Inwestorem oraz z kierownikiem bedq sie odbywaty w
uzgodnionych terminach.

/ ww. narad sporzgdzane bedq protokoty, przekazywane
wszystkim uczestnikom.

1.2. Plan zagospodarowania placu budowy:

Teren budowy jest uzbrojony i zostanie ogrodzony. Scieki
odprowadzone bedqg do projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego. Plac budowy zasilony w energie elektrycznqg z
projektowanej instalacj. Rozdzielnia wyposazona bedzie w
gtowny wytqcznik prqdu.

Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy, zaplecza
budowy wraz z drogami tymczasowymi i oswietleniem i miejscem
sktadowania odpaddw inne niz niebezpieczne.

1.3. Projekt Organizacji Robdt (POR)

Oproécz ponizszych zapiséw, kazdy z podwykonawcdw /roboty
instalacyjne/ sporzqdzi Projekt Organizacji Robdt dla swojego
zakresu prac a w przypadkach wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego podwykonawca przed rozpoczeciem  prac
sporzqdzi Instrukcje Bezpiecznego
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Wykonania Robdt Budowlanych dla swojego zakresu. Projekty
organizacji robdt/ Instrukcje bezpiecznego wykonania robodt
bedq przedtozone przez podwykonawce do zatwierdzenia
Kierownikowi budowy najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.

1.3.a Plac budowy

Rozpoczecie robot nastqpi po protokolarnym przejeciu placu
budowy przez Wykonawce.

Na placu zostang wyznaczone miejsca sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych.

Przy wejsciu na plac budowy w widocznym miejscu budowy
zostanie umieszczona, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
tablica informacyjna budowy.

I. 3. b Zaplecze budowy
Zaplecze budowy stanowi¢ bedqg kontenery biurowo-socjalne i
magazynowe:

- biuro Kierownictwa budowy i nadzoru technicznego
- zaplecze socjalne dla pracownikéw produkcyjnych, w sktad
ktorego wchodzi¢ bedq szatnie z szafkami na odziez czystq i
roboczq, umywalnie, WC, pomieszczenie do spozywania
positkow
- magazyn na podreczne materiaty i narzedzia.
Zaplecze budowy bedzie uzytkowane zgodnie z przepisami bhp i
ppoz. W trakcie realizacji zaplecze zostanie usytuowane w
sposdb jak najmniej kolidujgcy z wykonywaniem robot.

1.3.c Zasilanie placu budowy w energie elektryczng

Planuje sie zasilanie budowy z instalacji elektrycznej z nowego
przytgcza. Rozprowadzenie zasilania na placu budowy za
pomocq kabli zakonczonych rozdzielniami budowlanymi.

1.3.d Zasilanie placu budowy w wode
Planuje sie zasilanie budowy z instalacji wodociggowe] z
projektowanego przytgcza.

I. 3. e Transport na placu budowy

Transport samochodowy bedzie odbywat sie po wykonanych na
czas trwania budowy, tymczasowych drogach oraz drogach
istniejgcych. Na terenie placu budowy bedqg obowigzywac
przepisy kodeksu drogowego. Wykonawca bedzie utrzymywat
drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi zewnetrzne w
nalezytym stanie i czystosci. Pojazdy przewozqce tadunki o
potencjalnej
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uciqgzliwosci pytow lub zabrudzen, jak np.: gruz, kruszywo, piasek,
zwir, ziemia itd. bedq zabezpieczone w taki sposdéb, aby
uniemozliwi¢ spadanie materiatow z pojazdu. Transport pionowy
materiatdw zapewni urzqdzenie dzwigowe typu WB.

Strefa niebezpieczna pracy diwigow w czasie prowadzenia
montazu zostanie odpowiednio oznakowania tasmq i tablicami
ostrzegawczymi.

I.3.f Stanowiska sktadowania materiatdow
Materiaty, ktdére nie wymagajq specjalnej ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi bedq sktadowane na
wydzielonych placach sktadowych. Place fe  zostanq
odpowiednio oznakowane i utwardzone.

Place sktadowania zbrojenia. Gotowe elementy zbrojenia bedq
dostarczane na budowe, a nastepnie montowane z nich bedqg
szkielety zbrojeniowe przygotowane do wbudowania.

Plac sktadowania szalunkdw Przewiduje sie krotkie sktadowanie
szalunkdéw na placu.

Plac sktadowania materiatow sypkich.

Przewiduje sie sktad w niewielkich ilosciach materiatdw takich
jak: piasek, kruszywo budowlane.

Materiaty i urzqgdzenia wymagajgce ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, bedqg
przechowywane w kontenerach stalowych.

1.3.g Identyfikacja zagrozen, ocena ryzyka, srodki
zapobiegawcze

Lista stanowisk wystepujgcych na budowie:
- betoniarz-zbrojarz,
- cieslq,
- murarz-tynkarz,
- monter konstrukcji,
- spawacz,
- elektromonter,
- operator maszyn budowlanych,
- kierowca.

Specyfikacja zagrozen dla ww. stanowisk:

- upadek ludzi i przedmiotdw z wysokosci;

- zachlapanie, zaprdszenie oczu;

- upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu;
- przysypanie urobkiem;

- porazenie prgdem;
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zatrucie gazami w wykopach lub studniach;
zatrucie od gruntu;

upadek elementow montowanej konstrukcji;
oparzenia przy spawaniu;

kontakt z substancjami chemicznymi;
oparzenia i naswietlenia oczu;

wybuch gazu;

- zapylenie;

- hatas, wibracja

- kolizje drogowe, pofrgcenia, najechania;

- urazy konczyn goérnych i dolnych;

- postrzat i przeciqzenie kregostupa;

- zatrucie organizmu;

- Wymuszona pozycja ciata.

1.3.h Ocena ryzyka, wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
oraz srodki

zapobiegawcze

(zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami),

- pracownicy bedq stosowali sprzet ochrony osobistej: kaski,
okulary i ochronne, szelki, linki itp.

- pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na
podstawie aktualnych badan, roboty bedq prowadzone pod
statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

1.3.] Roboty ziemne | makroniwelacja

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych bedqg
wykonane prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie
budowli;

Do odspajania, tadowania gruntu na Ssrodki transportowe w
czasie wykonywania wykopow, formowania skarp lub zatadunku
gruntu z hatdy bedq uzywane koparki o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do potrzeb. Grunt z wykopow bedzie tadowany na
srodki transportowe. Nadmiar gruntu bedzie wywozony poza
teren placu budowy, natomiast grunt przeznaczony do
zasypywania wykopow bedzie sktadowany w wyznaczonym
miejscu na placu budowy. Sciany wykopdw  zostang
zabezpieczone poprzez uformowanie skarp o odpowiednim
nachyleniu. Jezeli warunki nie pozwalajqg na uformowanie skarpy,
wykopy zostang odeskowane z zastosowaniem odpowiedniego
rozparcia lub podparcia scian.

Wykopy zabezpieczone bedq barierkami lub  tasmami
ostrzegawczymi. Po zakoniczeniu i odbiorze robdt przewidzianych
do zakrycia, wykopy bedq zasypywane
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gruntem i zageszczane warstwami. Prace przy zasypywaniu
wykopow bedq prowadzone w taki sposdb, aby nie spowodowad
uszkodzenia izolacji. Po zakonczeniu prac, powierzchnia terenu
zostanie zagospodarowana zgodnie z dokumentacjq techniczngq.

1.3.k Roboty zelbetowe

Do wykonywania robdt zelbetowych bedqg zastosowane szalunki
systemowe. Przed rozpoczeciem robdt szalunki zostang
zaprojektowane, dobrana zostanie ich marka. Szkielety zbrojenia
bedq formowane 1z gotowych elementdw stali zbrojeniowej
dostarczonych na plac budowy. Zatozone otulenie pretow
bedzie zagwarantowane przez zastosowanie podktadek
dystansowych i kostek betonowych.

Przed przystgpieniem do betonowania zostanie sprawdzona
prawidtowos¢ montazu szalunkow | zbrojenia. Elementy te
zostang odebrane przez Inspektora Nadzoru, a ich odbidr
zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Beton do
robot zelbetowych bedzie dostarczany przez kwalifikowang
wytwornie. Beton dostarczany bedzie na budowe bezposrednio
przed wbudowaniem. Do miejsca wbudowania bedzie
dostarczany pompq lub pojemnikami przy pomocy dzwigu. Beton
bedzie uktadany warstwami oraz zageszczany wibratorami. Po
utozeniu bedzie chroniony przed wptywami atmosferycznymi oraz
pielegnowany. Na kazdqg partie wbudowanego betonu
Wykonawca dostarczy atesty zgodnie z wymogami prawa.

1.3.] Roboty wykoriczeniowe

Do wykonania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
uzywat materiatow i wyrobow podanych w projekcie oraz
vuzgodnionych z Inwestorem i autorami projektu. Na wszystkie
uzyte materiaty Wykonawca przedtozy wymagane prawem
deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa jakosci.

1.3.m Instalacje elektryczne

Roboty elektryczne bedqg nadzorowane przez Kierownika Robot
Elektrycznych posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenie do prowadzeniu robdt. Po wykonaniu prac
zostanq przeprowadzone wymagane prawem badania i proby.

Il. Gospodarka odpadami:
Odpady bedq segregowane i umieszczane w odpowiednich
pojemnikach. Ich wywozem | utylizacjqg bedqg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
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posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji
bedzie sie dqgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen i emitowanych do atmosfery.
Kierownictwo budowy bedzie dqzy¢ rowniez do

ograniczenia lub eliminowania hatasu uciqzliwego dla
realizatorow i otoczenia.

Ill. Dokumentacja budowy

Roboty realizowane bedqg na podstawie aktualnej, zatwierdzanej
do realizacji dokumentacji wykonawcze,j.

Podczas realizacji robdét budowlanych prowadzony bedzie
dziennik budowy oraz zapisy wymagane prawem budowlanym:

- protokoty robdt zanikajgcych;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty z przeprowadzonych prob i sprawdzen.

Po zakonczeniu robdt zostanie sporzgdzona dokumentacja
powykonawcza.

IV. Jakosé robot

Rozpoczecie robdt nastgpi po protokolarnym przejeciu placu
budowy (frontu robdt). Po zakonczeniu robot teren budowy
zostanie doprowadzony do stany pierwotnego.

Roboty bedq prowadzone pod nadzorem o0sdb posiadajgcych
wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o zatwierdzony i
przekazany do realizacji projekt wykonawczy, zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami prawa.

IV.1. Kierownictwo budowy bedzie przestrzegato obowiqgzujgcych
trybodw postepowania zgodnie z zaktadowym systemem
zapewnienia jakosci.

IV.2. W trakcie realizacji robdt bedzie kontrolowana
prawidtowosc¢ ich wykonywania, zgodnos¢ z warunkami umowy i
dokumentacjg technicznqg. Kontrole bedqg odbywaty sie zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbiorow robot oraz z
procedurami systemu zarzqdzania jakosciq. Jezeli bedzie
zachodzita potrzeba wykonywania pomiarow geodezyjnych,
bedzie je wykonywata specjalistyczng firma posiadajgca
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

IV.3. Zakupy bedq realizowane u kwalifikowanych
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dostawcow wyrobdw. Dostawy elementow bedq kontrolowane
na zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng i wymaganiami oraz
zgodnie z obowiqgzujgcymi procedurami systemu zarzqgdzania.

IV.4. Do realizacji bedqg stosowane wytqcznie wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe i nie stwarzajqgce zagrozen dla
realizatoréw, uzytkownikow i sSrodowiska.

IV.5. Przed przekazaniem zamawiajgcemu przedmiotu umowy
zostanq przeprowadzone wszystkie wymagane sprawdzenia,
pomiary, badania i kontrole, dokumentujgce spetnienie
wszystkich wymagan.

IV.6. Po zakonczeniu robdt zostanie sporzqgdzona dokumentacja
powykonawcza, ktéra zostanie przekazana zamawiajgcemu wraz
Z pozostatymi dokumentami jakosci.

IV.7. W przypadku wystepowania jakichkolwiek zagrozen w
spetnieniu  wymagan [lub wystgpienia sytuacji awaryjnych,
zamawiajqgcy zostanie niezwtocznie o tym powiadomiony.
Wystepujqgce zagrozenia bedqg monitorowane na biezgco.
Roboty bedqg wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

IV.8. Materiaty i substancje niebezpieczne nie bedq stosowane.

IV.9. W przypadku powstania niezgodnosci niezwtocznie zostang
podjete dziatania korygujgce, zgodnie z odpowiedniq procedurg
systemu zarzqgdzania. Dostawcy ustug bedq informowani o
wymaganiach w zakresie jakosci, jakie muszq spetniac przy
realizowaniu zleconego zakresu robdt. Bedqg wybierani tylko
dostawcy posiadajgcy niezbedne kwalifikacje | gwarantujqcy, ze
wymagania fe zostang dotrzymane. Szczegdtowe
odpowiedzialnosci bedq ustalane w umowie z dostawcaq.

V. Dziatania srodowiskowe.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie przeprowadzona
identyfikacja wszystkich aspektéw srodowiskowych zwiqzanych z
tq realizacjq. W wyniku oszacowania i oceny aspektow
srodowiskowych zostanq podjete adekwatne dziatania dla
zmniejszenia wystepujgcych ryzyk.

V.l. Postepowanie z odpadami bedzie prowadzone zgodnie
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Z obowiqzujgcymi przepisami oraz procedurq dotyczqgcqg
gospodarowania odpadami. Odpady bedqg segregowane i
umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem bedg
zajmowac sie wyspecjalizowane firmy, posiadajgce wymagane
uprawnienia | zezwolenia. W procesie produkcyjnym bedzie
dqzy¢ sie do minimalizacji ilosci odpaddow a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.
V.2. Kierownictwo robdt dqziyé bedzie do ograniczenia Ilub
eliminowania hatasu uciqzliwego dla realizatorow i otoczenia. W
celu minimalizacji tych zagrozen przewiduje sie ograniczanie
dziatania czynnikow wytwarzajgcych hatas, stosowanie przerw w
pracy, wydzielenie oraz oznakowanie stanowisk gdzie wystepuje
jego nasilenie, itp.

V.3. Odpady ze stali konstrukcyjnej bedqg gromadzone w
pojemnikach a nastepnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy
do dalszego wykorzystania.

V.4. Odpady komunalne pochodzqgce z zaplecza socjalnego
bedq gromadzone w odrebnych pojemnikach i usuwane przez
specjalistycznego odbiorce.

V.5 Opakowania bedq wykorzystywane zgodnie z informacjami i
oznaczeniami umieszczonymi na tych opakowaniach przez
producentow.

\/.6. Scieki socjalno - bytowe bedqg odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji.

V.7. Nie przewiduje sie stosowania w procesie produkcyjnym
srodkéw lub substancji o charakterze niebezpiecznym oraz
substancji powodujqgcych zanieczyszczenie gruntu.

V.8. Nie przewiduje sie usuwania istniejgcych drzew i krzewow. W
przypadkach koniecznych istniejgce drzewa zostanqg
zabezpieczone przez ich obtozenie deskami i foliq. System
korzeniowy nie ulegnie naruszeniu.

V.9. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagrozen
srodowiskowych, postepowanie bedzie prowadzone zgodnie z
procedurq. Inwestor oraz odpowiednie stuzby @ zostang
niezwtocznie powiadomieni o tej sytuacji.

V.10. Dostawcy ustug bedqg informowani o wymaganiach w
zakresie jakosci, bezpieczenstwa | srodowiska, jakie muszqg
spetnia¢ przy realizowaniu zleconego zakresu robdt. Bedq
wybierani fylko posiadajgcy  niezbedne kwalifikacje i
gwarantujqcy, ze wymagania te zostanqg dotrzymane.

V.11. 1 Do realizacji robot bedg stosowane wytqcznie te materiaty
i wyroby, ktére nie stanowiq i nie bedq stanowic¢ zagrozen dla
uzytkownikow i srodowiska.

VI. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie przeprowadzona
identyfikacja wszystkich zagrozen w
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zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W wyniku oszacowania i
oceny wystepujgcych ryzyk zawodowych zostanq podjete
adekwatne dziatania dla zmniejszenia wystepujgcych ryzyk.

VI.1. Wykonywanie przedmiotu umowy bedzie prowadzone
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami bhp oraz wymaganiami
systemu zarzqdzania bezpieczenstwem i higienqg pracy.

VI.2.Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscach
stwarzajgcych potencjalne zagrozenie dla osdob postronnych,
ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m, na pozostatym terenie
ogrodzeniem z siatki o wys. 1,6 m lub tasmq ostrzegawczq.

VI.3. Wszyscy pracownicy bedq wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez roboczq | ochronng. Budowa bedzie
wyposazona w apteczke a pierwszej pomocy udziela¢ bedq
przeszkoleni pracownicy.

/aplecze socjalne bedzie wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej, gasnice (zlokalizowane wewnaqtrz zaplecza).
VI.4. Stosowany sprzet ochrony osobistej oraz odziez robocza i
ochronna bedqg posiadaty wymagane prawem atesty i

certyfikaty.
VI.5. Strefy niebezpieczne w trakcie robot montazowych bedqg
wyznaczane oraz odpowiednio Zznakowane tasmami

ostrzegawczymi i tablicami.

VI.6. Do pracy bedqg dopuszczeni wytqcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia bhp.

VI.7. Do realizacji robdt nie bedq stosowane wyroby i substancje
niebezpieczne dla zdrowia realizatoréw, uzytkownikdw oraz
srodowiska.

VI.8. W czasie realizacji bedq przeprowadzane systematyczne
kontrole srodowiskowe obejmujgce przestrzeganie wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kontrolami tymi bedq objeci
rowniez dostawcy ustug.

VI.9. W celu eliminowania potencjalnych zagrozen, przed
przystgpieniem do realizacji zostanie sporzqgdzony wykaz prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Dla stanowisk pracy zostang
szacowane ryzyka wystepowania zagrozen oraz zalecone
dziatania, ktore bedqg podejmowane w celu zmniejszenia
wystepowania ryzyka.

VI.10. Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik zostanie
poddany udokumentowanym szkoleniom wstepnym -
stanowiskowym ze szczegdlnym uwzglednieniem  dziatan
zmniejszajgcych ryzyko na swoim stanowisku.
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Dokumentacja budowy w zakresie BHP
Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialnos¢ Kierownik
Budowy bedqcy przedstawicielem Wykonawcy. Jednakze roboty
szczegolnie niebezpieczne bedq prowadzone i kierowane przez
wyznaczone osoby.

Kierownik budowy bedzie posiadat aktualne ,Karty szkolen na
stanowisku pracy" wszystkich wtasnych pracownikdw, protokoty
kontroli stanowiskowych i innych, tabele norm przydziatu: odziezy,
obuwia roboczego, Ssrodkdw ochrony indywidualnej, srodkdow
czystosci; wystgpienia, nakazy oraz wszelkie inne decyzje
zewnetrznych organow kontrolnych. Poszczegdlni podwykonawcy
zostang zobowiqgzani do posiadania dokumentéw
potwierdzajgcych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP oraz
przeprowadzenia instruktazu na stanowisku pracy na budowie.

Zasady postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych wypadkdéw
lub zagrozenia ludzi lub mienia, postepowanie bedzie
prowadzone zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy wg PN - N -18001 (procedura SP2-29-01 ,GotowosSC i
reagowanie na wypadki | awarie"). W razie wystgpienia
wypadkow przy pracy, poszkodowanemu zostanie udzielona
pierwsza pomoc, ustalone zostanqg przyczyny i okolicznosci
wypadku oraz sporzqgdzona zostanie dokumentacja
powypadkowa. Miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu
umozliwienia ustalenia okolicznosci i przyczyn.

W przypadku wystgpienia ww. sytuacji natychmiast zostanie
powiadomiony o nich Inwestor oraz odpowiednie stuzby.

Wszyscy podwykonawcy zostanq zobowigzani na pismie do
natychmiastowego wszystkich zdarzen wypadkowych i
potencjalnie wypadkowych Wykonawcy - Kierownikowi Budowy.
Ponadto bedq zobowigzani do przekazywania kompletu
dokumentacji powypadkowej po zakonczeniu postepowania.

Radomsko 06.2007. Sporzqgdzit:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany:

- budynku komisariatu policji w Kamtesku przy ul. Ludowej , nr
ewid. dziatki 189, 199

zostat wykonany zgodnie 2z obosriujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.



