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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Lokalizacaj i przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest
projekt budynku garazowego, dojazd i dojscie do budynku.
Dziatka jest potozona w miejscowosci: Kamiensk ul. Ludowa
gm. Kamiensk ,dziatka nr ewid. 189 i 199 obreb 5.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki: dziatka ogrodzona,
zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na przedszkoe.
Teren dziatki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatka
bedzie wyposazona w nastepujqgce przytqgcza: energetyczne,
wod-kan, gazowe | deszczowe.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Lokalizacja zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.
a) budowa budynku garazowego wg projektu indywidualnego
. b)Uzbrojenie terenu -projektowane przytqgcza: budowa
przytqgcza wodociggowego, kanalizacyjnego, gazowego,
energetyczne n/n, deszczowego.
c)Odprowadzenie wod deszczowych powierzchowne a
nastepnie do kanalizacji deszczowe,.
d) Na odpady state projektuje sie ustawienie pojemnikow
szczelnie zamknietych. Smietnik na odpady state zlokalizowany
przy budynku komunalnym z przeznaczeniem na komisariat
policji na terenie posesji.

4. ZIestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- pow. zabudowy istniejqgcej 0 m2
- powierzchnia zabudowy projektowanej 128.16 m?2
- powierzchnia terenu utwardzonego 800.00 m2

5. Teren i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegajg ochronie.

6. Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pytdw i ptyndw
niebezpiecznych dla srodowiska oraz nie bedzie emitowat
uciqzliwych dla srodowiska dzwiekow i zaktocen
elektromagnetycznych. Lokalizacja obiektu nie wptywa na
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne zardwno z
uwagi na zacienienie sylwetkq jak i posadowienie
fundamentéow obiektu. Po dokonaniu odkrywek ziemi poprzez
wykonanie badania matosrednicowego sondowania poprzez
wykopanie otworow na gtebokosc 1.5,stwierdza sie, ze poziom
wody gruntowej nie wystepuje i warstwy gruntu sq jednorodne
genetycznie - piasek drobny i pylasty mato wilgotny w stanie
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srednio zageszczonym o stopniu ID/N/ = 0.40, rownolegte do
powierzchni terenu, grunt jest dobrze nosny. Wystepujq proste
warunki gruntowe, i ustala sie pierwszqg kategorie
geotechnicznqg. Obiekt wykonany jest jako niepodpiwniczony i
poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia
stop fandamentowych. Przyjeto dopuszczalne naprezenie na
grunt 0.15 Mpa.

7. Warunki klimatyczne
- strefa klimatyczna Il
- strefa wiatrowa |
- strefa sniegowa |
- strefa gruntowa Il

8,Teren i dziatka nie znajdujq sie w strefie wptywow i eksploatacji
gorniczej.

9.Projektowane zagospodarowanie wprowadza nowe elementy
zabudowy. Zaopatrzenie w wode do celdw ppoz. z istniejqgcej
sieci.
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Il. BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO

1. Zakres budowy

Budynek garazu moze zostac¢ zakupiony jako gotowy obiekt,
ktory nalezy zmontowac¢ na placu budowy, lub zostanie
wykonany indywidualnie na placu budowy. Budynek jest nie
podpiwniczony, parterowy, metoda wykonawstwa —
konstrukcja stalowa i lekka obudowa scian z ptyty. Budynek
posiada siatke stupow. Zaprojektowane elementy wykonane
sqg jako stalowe a tgczone sq miedzy sobqg za pomocq
SPAWOwW.

« wykonanie fundamentdéw i scian fundamentowych

e wykonanie scian nosnych i dziatowych- gotowe elementy
 wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu- gotowe elementy
* roboty wykonczeniowe

2. Przeznaczenie i program uvzytkowy

Budynek parterowy niepodpiwniczony dla obstugi 7
pojazdow.

3. Forma architektoniczna, funkcja i sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Budynek parterowy przykryty dachem jednospadowym o
nachyleniu 4,7%. Kolorystyka budynku spokojna o kolorze
niebieskim. Dach budynku z ptyt warstwowych w kolorze
biatym. Bryta budynku tradycyjna jest dostosowana do
krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom mozliwosci jej
adaptacji do otaczajgcej zabudowy w tym terenie.

4. Dane liczbowe

projekt.

- powierzchnia zabudowy [128,16 m?2
- powierzchnia uzytkowa |125,66 m?2
- kubatura 280,00 m3
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Wyszczegdlnienie pomieszczen:

PARTER
1.1 Garaz 7 szt. X 17,95 125,66 m?
1.2 Razem: 125.66 m?2

4. Konstrukcja

4.1. Fundamenty

Stopy zelbetowe wylewane na mokro o wym. 0.40 x 0.40 x
1.00 m. Zbrojenie krzyzowe- siatka o oczkach 15 x 15 cm
zbrojona pretami @12 St3S. Pod stopami nalezy wykonac
podktad z chudego betonu grub. 10 cm

Powierzchnie podstawy fundamentu okreslono z
dopuszczalnego naprezenia na grunt. Wysokosc
fundamentu stupa zalezy od warunkdw miejscowych,
przemarzania gruntu oraz od dtugosci srub kotwigcych.
Stupy utwierdza sie w fundamencie srubami kotwigcymi.
Kotwy fundamentowe osadza sie % uprzednio
przygotowanych otworach, ktdore zalewa sie betonem po
spionowaniu i wyregulowaniu stupow

4.2. Sciany

Projektowane

-Sciany zewnetrzne z ptyty warstwowej grubosci 10 cm
mocowanej do rusztu stalowego z ksztattownika 80 x 80 x 2,5
wg. zalecen producenta ptyt. Ruszt zamontowany do
stupow stalowych.

-Scianki dziatowe z blachy powlekanej trapezowej na ruszcie
stalowym z profilu 80 x 80 x 2,5.

-przewody do wentylacji z PCV firmy np. MARLEY.

4.3. Stypy

Stupy stalowe nosne z profilu zamknietego 80 x 80 x 2,5
rozstaw stupow 3.0 m. Stal St3Sx.

4.4. Wiqgzary stalowe

Belki wzdtuz osi stalowe z profilu zamknietego 80 x 80 x 2,5
rozstaw stupow 3.0 m. Stal St3Sx.
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4.5. Ptatwie

Ptatwie z z profilu zamknietego 80 x 80 x 2,5. Stal St3Sx.
Miedzy ptatwiami nalezy wykonac stezenia potaciowe i
stosowac je na skrajnych segmentach dachu. Stezenia
wykonac w postaci srub rzymskich @ 16 ze stali St3S.

4.6. Stropodach

Typowa lekka obudowa ptyta warstwowa z rdzeniem
styropianowym gr. 10 cm. Zamontowana do ptatwi
dachowych wg. wskazan producenta.

4.7. Nadproza

Projektowane nadproza prefabrykowane stalowe wystepujq
nad otworami drzwiowym.

5. Izolacje

5.1. Izolacje termiczne

Sciany ocieplone styropianem o grub. — 10 cm.- gotowa
ptyta warstwowa.

Na stropie - ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym
gr.10 cm.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa stop fundamentowych - 2 x lepik
asfaltowy.

6. Stolarka
6.1. Okna

Nie wystepujq.
6.2. Drzwi

Drzwi zewnetrzne typowe stalowe ocieplane, podnoszone
do gory np. firmy Hormann.
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7. Roboty wykonczeniowe

7.1. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane z blachy powlekane;j.
7.2.Malowanie

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i rury
spadowe z PCV.

7/.3. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach kostka betonowa 8 cm w
kolorze czerwonym.

9. Instalacje

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:
- elektryczna NN.

OCHRONA PRIECIWPOZAROWA

l.Projektowany budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, o wysokosci do 3.20 m

Budynek nie jest podzielony na strefy pozarowe - stanowi
jednq strefe.

Powierzchnia vzytkowa wynosi — 125.66 m?

2.Budynek nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Maksymalnie przebywa tam okoto 7 0sob.

3.W budynku nie sktaduje sie cieczy i gazow oraz innych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Sktadowane %%
minimalnej ilosci w garazach materiaty palne nie powodujq
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2

4.Budynek nie jest ogrzewany.

6.Wymaganqg klasqg odpornosci pozarowej jest klasa D.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne sq nie
rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajq odpornos¢ ogniowaq:

- gtowna konstrukcja nosna - SRO.

- Sciany dziatowe - SRO.

- dach - SRO.
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7.Zachowane sq dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢
ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne oraz wyjscia
nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02

8.Przyjeto obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?
-Budynek stanowi jednq strefe pozarowq

9.Budynek wyposazony jest w instalacje oswietleniowq.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowi miejska sie¢ hydrantowa. Zapewniony jest dojazd z
drogi utwardzonym placem.

UWAGI KONCOWE

« Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i spetnia¢ wymagania
obowiqzujgcych norm.

e Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z
obowiqzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz z zasadami sztuki budowlanej.

* Projekty techniczne wewnetrznych instalacji sanitarnych,
elektrycznych i wjazdu na dziatke stanowic¢ bedqg
przedmiot odrebnych opracowan

« Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do
rozwiqgzan przyjetych w projekcie technicznym nalezy
uzgodnic¢ z projektantem.

 Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.



Radomsko 29.05.2007.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowy budynku gatawego w
miejscowaci Kamieask ul. Wieluaska, nr ewid. dziatki 189 i
199 obr. 5, zostal wykonany zgodnie z obamijacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. IBiOZ - INFORMACJA BEZIPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

I.1.a Zakres i cele informacji:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowe
budynku garazowego stanowi wytyczne, z ktérymi bedq
Zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w
celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie wszystkich
jej uczestnikow.

Stosowanie jak i bezwzgledne przestrzeganie postanowien
niniejszej informacji ma na celu zapewnienie bezpiecznej
realizacji powierzonej inwestycji.

1.1.b Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego
o powierzchni 128.16 m? zabudowy. Teren budowy jest nie
uzbrojony i ogrodzony, wydzielony zostanie teren od strefy
uzytkowanej.

I.1.c Plan komunikowania na budowie:

Narady 1z Inwestorem oraz z kierownikiem bedqg sie
odbywaty w uzgodnionych terminach.

/ ww. narad sporzgdzane bedq protokoty, przekazywane
wszystkim uczestnikom.

1.2. Plan zagospodarowania placu budowy:

Teren budowy jest uzbrojony i zostanie ogrodzony. Scieki
odprowadzone bedqg do projektowanego przytqgcza
kanalizacyjnego. Plac budowy zasilony w energie
elektrycznqg z projektowanej instalac;. Rozdzielnia
wyposazona bedzie w gtdwny wytqgcznik prqgdu.
Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy,
zaplecza budowy wraz z drogami tymczasowymi i
oswietleniem i miejscem sktadowania odpaddw inne niz
niebezpieczne.

1.3. Projekt Organizacji Robdt (POR)

Oprécz ponizszych zapiséw, kazdy z podwykonawcow
/roboty instalacyjne/ sporzqdzi Projekt Organizacji Robot
dla swojego zakresu prac a w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego podwykonawca przed
rozpoczeciem prac sporzqdzi Instrukcje Bezpiecznego



-16-

Wykonania Robdt Budowlanych dla swojego zakresu.
Projekty  organizacji robdt/ Instrukcje bezpiecznego
wykonania robot bedq przedtozone przez podwykonawce
do zatwierdzenia Kierownikowi budowy najpdziniej w dniu
rozpoczecia robot.

1.3.a Plac budowy

Rozpoczecie robdt nastqpi po protokolarnym przejeciu
placu budowy przez Wykonawce.

Na placu zostanqg wyznaczone miejsca sktadowania
materiatdw i wyrobow budowlanych.

Przy wejsciu na plac budowy w widocznym miejscu budowy
zostanie umieszczona, zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami, tablica informacyjna budowy.

. 3. b Zaplecze budowy
Zaplecze budowy stanowi¢ bedqg kontenery biurowo-
socjalne i magazynowe:

- biuro Kierownictwa budowy i nadzoru technicznego
- zaplecze socjalne dla pracownikow produkcyjnych, w
sktad ktorego wchodzi¢ bedq szatnie z szafkami na
odziez czystqg i roboczq, umywalnie, WC,
pomieszczenie do spozywania positkow
- magazyn na podreczne materiaty i narzedzia.
Zaplecze budowy bedzie uzytkowane zgodnie z przepisami
bhp i ppoz. W ftrakcie reaqlizacji zaplecze zostanie
usytuowane w sposob jak najmniej kolidujgcy z
wykonywaniem robodt.

1.3.c Zasilanie placu budowy w energie elektryczng

Planuje sie zasilanie budowy 1z instalacji elektrycznej z
nowego przytqgcza. Rozprowadzenie zasilania na placu
budowy za pomocq kabli zakonczonych rozdzielniami
budowlanymi.

1.3.d Zasilanie placu budowy w wode
Planuje sie zasilanie budowy z instalacji wodociggowej z
projektowanego przytgcza.

I. 3. e Transport na placu budowy

Transport  samochodowy  bedzie odbywat sie po
wykonanych na czas trwania budowy, tymczasowych
drogach oraz drogach istniejgcych. Na terenie placu
budowy bedqg obowigzywac przepisy kodeksu drogowego.
Wykonawca bedzie utrzymywat drogi dojazdowe do placu
budowy oraz drogi zewnetrzne w nalezytym stanie i
czystosci. Pojazdy przewozqce tadunki o potencjalnej
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uciqzliwosci pytdw lub zabrudzen, jak np.: gruz, kruszywo,
piasek, zwir, ziemia itd. bedq zabezpieczone w taki sposdb,
aby uniemozliwi¢ spadanie materiatow z pojazdu. Transport
pionowy materiatow zapewni urzqgdzenie diwigowe typu
WB.

Strefa niebezpieczna pracy diwigdw w czasie prowadzenia
montazu zostanie odpowiednio oznakowania tasmqg i
tfablicami ostrzegawczymi.

I.3.f Stanowiska sktadowania materiatow

Materiaty, ktdére nie wymagajq specjalnej ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi bedqg
sktadowane na wydzielonych placach sktadowych. Place
fe zostang odpowiednio oznakowane i utwardzone.

Place sktadowania zbrojenia. Gotowe elementy zbrojenia
bedq dostarczane na budowe, a nastepnie montowane z
nich bedqg szkielety zbrojeniowe przygotowane do
wbudowania.

Plac sktadowania szalunkow  Przewiduje sie  krotkie
sktadowanie szalunkéw na placu.

Plac sktadowania materiatdw sypkich.

Przewiduje sie sktad w niewielkich ilosciach materiatow
fakich jak: piasek, kruszywo budowlane.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, bedg
przechowywane w kontenerach stalowych.

1.3.g Identyfikacja zagrozen, ocena ryzyka, srodki
zapobiegawcze

Lista stanowisk wystepujgcych na budowie:
- betoniarz-zbrojarz,
- cieslaq,
- murarz-tynkarz,
- monter konstrukcji,
- spawacz,
- elektromonter,
- operator maszyn budowlanych,
- kierowca.

Specyfikacja zagrozen dla ww. stanowisk:

- upadek ludzi i przedmiotdw z wysokosci;

- zachlapanie, zaproszenie oczu;

- upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu;
- przysypanie urobkiem;

- porazenie prgdem;
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- zatrucie gazami w wykopach lub studniach;
- zatrucie od gruntu;

- upadek elementéw montowanej konstrukcji;
oparzenia przy spawaniu;

kontakt z substancjami chemicznymi;
oparzenia i naswietlenia oczu;

wybuch gazu;

- zapylenie;

- hatas, wibracja

- kolizje drogowe, pofrgcenia, najechania;

- urazy konczyn goérnych i dolnych;

- postrzat i przeciqzenie kregostupa;

- zatrucie organizmu;

- Wymuszona pozycja ciata.

1.3.h Ocena ryzyka, wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych oraz srodki

zapobiegawcze

(zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami),

- pracownicy bedq stosowali sprzet ochrony osobistej: kaski,
okulary i ochronne, szelki, linki itp.

- pracownicy bedq dopuszczeni do pracy na wysokosSci na
podstawie aktualnych badan, roboty bedqg prowadzone
pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika.

1.3.j Roboty ziemne i makroniwelacja

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
bedq wykonane prace przygotowawcze: geodezyjne
wytyczenie budowli;

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w
czasie wykonywania wykopdw, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy bedq uzywane koparki o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do potrzeb. Grunt z
wykopow bedzie tadowany na Ssrodki transportowe.
Nadmiar gruntu bedzie wywozony poza teren placu
budowy, natomiast grunt przeznaczony do zasypywania
wykopow bedzie sktadowany w wyznaczonym miejscu na
placu budowy. Sciany wykopdw zostang zabezpieczone
poprzez uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu.
Jezeli warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy,
wykopy zostang odeskowane z zastosowaniem
odpowiedniego rozparcia lub podparcia scian.

Wykopy zabezpieczone bedqg barierkami lub tasmami
ostrzegawczymi. Po zakonczeniu | odbiorze robot
przewidzianych do zakrycia, wykopy bedq zasypywane
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gruntem i zageszczane warstwami. Prace przy zasypywaniu
wykopow bedq prowadzone w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzenia izolacji. Po zakonczeniu prac,
powierzchnia terenu zostanie zagospodarowana zgodnie z
dokumentacjqg technicznq.

1.3.k Roboty zelbetowe

Do wykonywania robot zelbetowych bedqg zastosowane
szalunki systemowe. Przed rozpoczeciem robdt szalunki
zostanq zaprojektowane, dobrana zostanie ich marka.
Szkielety zbrojenia bedq formowane z gotowych elementow
stali zbrojeniowej dostarczonych na plac budowy. Zatozone
ofulenie pretéw bedzie zagwarantowane przez
zastosowanie podktadek dystansowych i kostek
betonowych.

Przed przystgpieniem do betonowania zostanie sprawdzona
prawidtowos¢ montazu szalunkow i zbrojenia. Elementy te
zostanqg odebrane przez Inspektora Nadzoru, a ich odbidr
zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Beton
do robdt zelbetowych bedzie dostarczany przez
kwalifikowanqg wytwornie. Beton dostarczany bedzie na
budowe bezposrednio przed wbudowaniem. Do miejsca
wbudowania bedzie dostarczany pompq lub pojemnikami
przy pomocy dziwigu. Beton bedzie uktadany warstwami
oraz zageszczany wibratorami. Po utozeniu bedzie
chroniony przed wptywami atmosferycznymi oraz
pielegnowany. Na kazdg partie wbudowanego betonu
Wykonawca dostarczy atesty zgodnie z wymogami prawa.

1.3.] Roboty wykoriczeniowe

Do wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
uzywat materiatow i wyrobow podanych w projekcie oraz
vuzgodnionych z Inwestorem | autorami projektu. Na
wszystkie uzyte materiaty Wykonawca przedtozy wymagane
prawem deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa jakosci.

1.3.m Instalacje elektryczne

Roboty elektryczne bedqg nadzorowane przez Kierownika
Robot Elektrycznych posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenie do prowadzeniu robot. Po
wykonaniu prac zostang przeprowadzone wymagane
prawem badania i proby.

Il. Gospodarka odpadami:
Odpady bedg segregowane i umieszczane %%
odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacjg bedq
zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
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posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W  procesie
realizacji bedzie sie dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw,
a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen i
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo budowy bedzie
dqzyc¢ rowniez do

ograniczenia lub eliminowania hatasu uciqgzliwego dla
realizatoréw i otoczenia.

Ill. Dokumentacja budowy

Roboty realizowane bedg na podstawie aktualnej,
zatwierdzanej do realizacji dokumentacji wykonawczej.
Podczas realizacji robdt budowlanych prowadzony bedzie
dziennik budowy oraz zapisy wymagane prawem
budowlanym:

- protokoty robdt zanikajgcych;

- protokoty odbioréow czesciowych;

- protokoty z przeprowadzonych prob i sprawdzen.

Po zakonczeniu robdt zostanie sporzqgdzona dokumentacja
powykonawcza.

IV. Jakosé robot

Rozpoczecie robdt nastgpi po protokolarnym przejeciu
placu budowy (frontu robdt). Po zakonczeniu robdt teren
budowy zostanie doprowadzony do stany pierwotnego.
Roboty bedg prowadzone pod nadzorem 0s0b
posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w
oparciu o zatwierdzony | przekazany do realizacji projekt
wykonawczy, zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
prawa.

V.. Kierownictwo budowy bedzie przestrzegato
obowiqzujgcych trybow postepowania zgodnie z
zaktadowym systemem zapewnienia jakosci.

IV.2. W trakcie realizacji robot bedzie kontrolowana
prawidtowos¢ ich wykonywania, zgodnos¢ z warunkami
umowy | dokumentacjg techniczng. Kontrole bedqg
odbywaty sie zgodnie 'z warunkami technicznymi
wykonania i odbiorow robdt oraz z procedurami systemu
zarzqdzania jakosciq. Jezeli bedzie zachodzita potrzeba
wykonywania pomiarow geodezyjnych, bedzie je
wykonywata specjalistyczng firma posiadajgca wymagane
kwalifikacje i uprawnienia.

IV.3. Zakupy bedq realizowane u kwalifikowanych
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dostawcow wyrobow. Dostawy elementow bedg
kontrolowane na zgodnos¢ z dokumentacjq technicznqg i
wymaganiami oraz zgodnie z obowiqzujgcymi procedurami
systemu zarzgdzania.

IV.4. Do reaqalizacji bedqg sftosowane wytqgcznie wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe | nie stwarzajgce
zagrozen dla realizatorow, uzytkownikow i srodowiska.

IV.5. Przed przekazaniem zamawiajgcemu przedmiotu
umowy zostanqg przeprowadzone wszystkie wymagane
sprawdzenia, pomiary, badania i kontrole, dokumentujgce
spetnienie wszystkich wymagan.

IV.6. Po zakorniczeniu robdt zostanie sporzgdzona
dokumentacja powykonawcza, ktora zostanie przekazana
zamawiajgcemu wraz z pozostatymi dokumentami jakosci.

IV.7. W przypadku wystepowania jakichkolwiek zagrozen w
spetnieniu wymagan lub wystqgpienia sytuacji awaryjnych,
zamawiajqcy zostanie niezwtocznie o tym powiadomiony.
Wystepujqgce zagrozenia bedq monitorowane na biezgco.
Roboty bedg wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

IV.8. Materiaty | substancje niebezpieczne nie bedq
stosowane.

IV.9. W przypadku powstania niezgodnosci niezwtocznie
zostanqg podjete dziatania korygujgce, zgodnie @z
odpowiedniqg procedurqg systemu zarzqgdzania. Dostawcy
ustug bedq informowani o wymaganiach w zakresie jakosci,
jakie muszq spetniac przy realizowaniu zleconego zakresu
robdot. Bedq wybierani tylko dostawcy posiadajgcy
niezbedne kwalifikacje i gwarantujgcy, ze wymagania te
zostang dotrzymane. Szczegdtowe odpowiedzialnosci bedqg
ustalane w umowie z dostawcaq.

V. Dziatania srodowiskowe.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie
przeprowadzona identyfikacja wszystkich aspektow
srodowiskowych zwiqzanych z tq realizacjq. W wyniku
oszacowania i oceny aspektow srodowiskowych zostang
podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia
wystepujqgcych ryzyk.

V.l. Postepowanie z odpadami bedzie prowadzone zgodnie
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Z obowiqzujgcymi przepisami oraz procedurqg dotyczqcqg
gospodarowania odpadami. Odpady bedqg segregowane i
umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem
bedq zajmowac sie wyspecjalizowane firmy, posiadajgce
wymagane uprawnienia | zezwolenia. W  procesie
produkcyjnym bedzie dqzy¢ sie do minimalizacji ilosci
odpadow a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.
V.2. Kierownictwo robdét dqzy¢ bedzie do ograniczenia lub
eliminowania hatasu uciqgzliwego dla realizatorow i
otoczenia. W celu minimalizacji tych zagrozen przewiduje
sie ograniczanie dziatania czynnikdw wytwarzajgcych
hatas, stosowanie przerw w pracy, wydzielenie oraz
oznakowanie stanowisk gdzie wystepuje jego nasilenie, itp.
V.3. Odpady ze stali konstrukcyjnej bedq gromadzone w
pojemnikach a nastepnie przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do dalszego wykorzystania.
V.4. Odpady komunalne pochodzqce 1z zaplecza
socjalnego bedqg gromadzone w odrebnych pojemnikach i
usuwane przez specjalistycznego odbiorce.
V.5 Opakowania bedq wykorzystywane zgodnie z
informacjami | oznaczeniami umieszczonymi na tych
opakowaniach przez producentow.
\/.6. Scieki socjalno - bytowe bedq odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji.
V.7. Nie przewiduje sie stosowania w procesie produkcyjnym
srodkow lub substancji o charakterze niebezpiecznym oraz
substancji powodujqgcych zanieczyszczenie gruntu.
V.8. Nie przewiduje sie usuwania istniejgcych drzew i
krzewow. W przypadkach koniecznych istniejgce drzewa
zostanqg zabezpieczone przez ich obtozenie deskami i foliq.
System korzeniowy nie ulegnie naruszeniu.
V.9. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagrozen
srodowiskowych, postepowanie bedzie prowadzone
zgodnie z procedurq. Inwestor oraz odpowiednie stuzby
zostanqg niezwtocznie powiadomieni o tej sytuacji.
V.10. Dostawcy ustug bedqg informowani o wymaganiach w
zakresie jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska, jakie muszqg
spetniac przy realizowaniu zleconego zakresu robdt. Bedqg
wybierani tylko posiadajgcy niezbedne kwalifikacje i
gwarantujqcy, ze wymagania te zostang dotrzymane.
V.11. | Do realizacji robdét bedqg stosowane wytqgcznie te
materiaty i wyroby, ktdore nie stanowiq i nie bedqg stanowic
zagrozen dla uzytkownikow i srodowiska.

VI. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie
przeprowadzona identyfikacja wszystkich zagrozen w
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zakresie bezpieczenstwa | higieny pracy. W wyniku
oszacowania i oceny wystepujqgcych ryzyk zawodowych
zostang podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia

wystepujqgcych ryzyk.

VI.1. Wykonywanie przedmiotu umowy bedzie prowadzone
zgodnie Zz obowiqzujgcymi  przepisami bhp oraz
wymaganiami systemu zarzqdzania bezpieczenstwem i
higienq pracy.

VI.2.Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscach
stwarzajqgcych potencjalne zagrozenie dla 0soOb
postronnych, ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m, na
pozostatym terenie ogrodzeniem z siatki o wys. 1,6 m lub
tasmqg ostrzegawczq.

VI.3. Wszyscy pracownicy bedqg wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez roboczqg i ochronnqg. Budowa
bedzie wyposazona w apteczke a pierwszej pomocy
udziela¢ bedq przeszkoleni pracownicy.

Zaplecze socjalne bedzie wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej, gasnice (zlokalizowane wewnqtrz
zaplecza).

Vi.4. Stosowany sprzet ochrony osobistej oraz odziez
robocza i ochronna bedqg posiadaty wymagane prawem
atesty i certyfikaty.

VI.5. Strefy niebezpieczne w trakcie robdt montazowych
bedqg wyznaczane oraz odpowiednio znakowane tasmami
ostrzegawczymi i tablicami.

VI.6. Do pracy bedqg dopuszczeni wytqcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia bhp.

VI.7. Do realizacji robdot nie bedq stosowane wyroby i
substancje niebezpieczne dla zdrowia realizatoréw,
uzytkownikow oraz srodowiska.

VI.8. W  czasie realizacji bedq przeprowadzane
systematyczne kontrole srodowiskowe obejmujgce
przestrzeganie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kontrolami tymi bedqg objeci rowniez dostawcy ustug.

VI.9. W celu eliminowania potencjalnych zagrozen, przed
przystgpieniem do realizacji zostanie sporzqgdzony wykaz
prac szczegodlnie niebezpiecznych. Dla stanowisk pracy
zostang szacowane ryzyka wystepowania zagrozen oraz
zalecone dziatania, ktéore bedq podejmowane w celu
zmniejszenia wystepowania ryzyka.

VI.10. Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik
zostanie poddany vudokumentowanym szkoleniom
wstepnym - stanowiskowym ze szczegolnym uwzglednieniem
dziatan zmniejszajgcych ryzyko na swoim stanowisku.
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Dokumentacja budowy w zakresie BHP
/a BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialnosc
Kierownik Budowy bedqcy przedstawicielem Wykonawcy.
Jednakze roboty  szczegdlnie niebezpieczne bedqg
prowadzone i kKierowane przez wyznaczone osoby.

Kierownik budowy bedzie posiadat aktualne ,Karty szkolen
na stanowisku pracy" wszystkich wtasnych pracownikow,
protokoty kontroli stanowiskowych i innych, tabele norm
przydziatu: odziezy, obuwia roboczego, srodkéw ochrony
indywidualnej, srodkow czystosci; wystqpienia, nakazy oraz
wszelkie inne decyzje zewnetrznych organdw kontrolnych.
Poszczegdlni podwykonawcy zostang zobowigzani do
posiadania dokumentow  potwierdzajgcych  aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP oraz przeprowadzenia
instruktazu na stanowisku pracy na budowie.

Zasady postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych
wypadkow lub zagrozenia ludzi lub mienia, postepowanie
bedzie prowadzone zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa | higieny pracy wg PN - N -18001
(procedura SP2-29-01 ,,Gotowosc¢ i reagowanie na wypadki
i awarie"). W razie wystgpienia wypadkdow przy pracy,
poszkodowanemu zostanie udzielona pierwsza pomoc,
ustalone zostang przyczyny i okolicznosci wypadku oraz
sporzgdzona  zostanie dokumentacja powypadkowa.
Miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu
umozliwienia ustalenia okolicznosci i przyczyn.

W przypadku wystgpienia ww. sytuacji natychmiast zostanie
powiadomiony o nich Inwestor oraz odpowiednie stuzby.
Wszyscy podwykonawcy zostanqg zobowiqzani na pismie do
natychmiastowego wszystkich zdarzen wypadkowych i
potencjalnie wypadkowych Wykonawcy - Kierownikowi
Budowy. Ponadto bedq zobowiqgzani do przekazywania
kompletu dokumentacji powypadkowej po zakonczeniu
postepowania.

Radomsko 05.2007. Sporzqgdzit:



