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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
1. Lokalizacaj i przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest 

projekt budynku garaŜowego, dojazd i dojście do budynku. 
Działka jest połoŜona w miejscowości: Kamieńsk ul. Ludowa 
gm. Kamieńsk ,działka nr ewid. 189 i 199 obręb 5. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka  ogrodzona,  

zabudowana budynkiem z przeznaczeniem na przedszkoe. 
Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Działka 
będzie wyposaŜona w następujące przyłącza: energetyczne, 
wod-kan, gazowe i deszczowe.  

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki: 
   Lokalizacja zgodna z decyzją o warunkach zabudowy. 

a) budowa budynku garaŜowego wg projektu indywidualnego 
.  b)Uzbrojenie terenu -projektowane przyłącza: budowa  

przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, 
energetyczne n/n, deszczowego. 
c)Odprowadzenie wód deszczowych powierzchowne a 
następnie do kanalizacji deszczowej. 
d) Na odpady stałe projektuje się ustawienie pojemników 
szczelnie zamkniętych. Śmietnik na odpady stałe zlokalizowany 
przy budynku komunalnym z przeznaczeniem na komisariat 
policji na terenie posesji. 
 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki 
   
- pow. zabudowy istniejącej 0 m2 
- powierzchnia zabudowy projektowanej 128.16 m2 
- powierzchnia terenu utwardzonego  800.00 m2 
 

5. Teren i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie      
podlegają ochronie. 

 
6.  Projektowany obiekt nie wytwarza gazów, pyłów i płynów 

niebezpiecznych dla środowiska oraz nie będzie emitował 
uciąŜliwych dla środowiska dźwięków i zakłóceń 
elektromagnetycznych. Lokalizacja obiektu nie wpływa na 
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne zarówno z  
uwagi na zacienienie sylwetką jak i posadowienie 
fundamentów obiektu. Po dokonaniu odkrywek ziemi poprzez 
wykonanie badania małośrednicowego sondowania poprzez 
wykopanie otworów na głębokość 1.5,stwierdza się, Ŝe poziom 
wody gruntowej nie występuje i warstwy gruntu są jednorodne  
genetycznie - piasek drobny i pylasty mało wilgotny w stanie  
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średnio zagęszczonym o stopniu ID/N/  = 0.40, równoległe do 
powierzchni terenu, grunt jest dobrze nośny. Występują proste 
warunki gruntowe, i ustala się pierwszą kategorię 
geotechniczną. Obiekt wykonany jest jako niepodpiwniczony i 
poziom wód gruntowych znajduje się poniŜej posadowienia 
stóp  fandamentowych. Przyjęto dopuszczalne napręŜenie na 
grunt 0.15 Mpa. 

 
7. Warunki klimatyczne 

- strefa klimatyczna III 
- strefa wiatrowa I 
- strefa śniegowa I 
- strefa gruntowa II 
 

8,Teren i działka nie znajdują się w strefie wpływów i eksploatacji 
górniczej. 
 
9.Projektowane zagospodarowanie  wprowadza nowe elementy 
zabudowy. Zaopatrzenie w wodę do celów ppoŜ. z istniejącej 
sieci. 
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II. BUDOWA BUDYNKU  GARAśOWEGO 
 
 
1.  Zakres budowy 
 
Budynek garaŜu moŜe zostać zakupiony jako gotowy obiekt, 
który naleŜy zmontować  na placu budowy, lub zostanie 
wykonany indywidualnie  na placu budowy. Budynek jest nie 
podpiwniczony, parterowy, metoda wykonawstwa – 
konstrukcja stalowa i lekka obudowa ścian z płyty. Budynek 
posiada siatkę słupów. Zaprojektowane elementy wykonane 
są jako stalowe a łączone są między sobą za pomocą 
spawów. 
 
• wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych  
• wykonanie ścian nośnych i działowych- gotowe elementy 
• wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu- gotowe elementy 
• roboty wykończeniowe 
 
2. Przeznaczenie i program uŜytkowy 
 
Budynek parterowy niepodpiwniczony dla obsługi 7 
pojazdów.  
 
3. Forma architektoniczna, funkcja i sposób dostosowania 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
Budynek parterowy przykryty dachem jednospadowym o 
nachyleniu 4,7%. Kolorystyka budynku spokojna o kolorze 
niebieskim. Dach  budynku z płyt warstwowych w kolorze 
białym. Bryła budynku tradycyjna jest dostosowana do 
krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom moŜliwości jej 
adaptacji do otaczającej zabudowy w tym terenie. 
 
4. Dane liczbowe 
 
 projekt.  
- powierzchnia zabudowy 128,16 m2 
- powierzchnia uŜytkowa 125,66 m2 
- kubatura 280,00 m3 
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Wyszczególnienie pomieszczeń: 
 

PARTER 
1.1 GaraŜ  7 szt. X 17,95 125,66 m2 
1.2 Razem : 125.66 m2 

 
 
4. Konstrukcja 
 
4.1. Fundamenty 
 
 
Stopy Ŝelbetowe wylewane na mokro o wym. 0.40 x 0.40 x 
1.00 m. Zbrojenie krzyŜowe- siatka o oczkach 15 x 15 cm 
zbrojona  prętami Ø12 St3S. Pod stopami naleŜy wykonać 
podkład z chudego betonu grub. 10 cm 
Powierzchnię podstawy fundamentu określono z 
dopuszczalnego napręŜenia na grunt. Wysokość 
fundamentu słupa zaleŜy od warunków miejscowych, 
przemarzania gruntu oraz od długości śrub kotwiących. 
Słupy utwierdza się w fundamencie śrubami kotwiącymi. 
Kotwy fundamentowe osadza się w uprzednio 
przygotowanych otworach, które zalewa się betonem po 
spionowaniu i wyregulowaniu słupów  
 
4.2. Ściany  
 
Projektowane 
-ściany zewnętrzne z płyty warstwowej grubości 10 cm 
mocowanej do rusztu stalowego z kształtownika 80 x 80 x 2,5 
wg. zaleceń producenta płyt. Ruszt  zamontowany do 
słupów stalowych.  
-ścianki działowe z blachy powlekanej trapezowej na ruszcie 
stalowym z profilu  80 x 80 x 2,5.  
-przewody do wentylacji z PCV firmy np. MARLEY. 
 
4.3. Słypy 
 
Słupy stalowe nośne z profilu zamkniętego 80 x 80 x 2,5 
rozstaw słupów 3.0 m. Stal St3Sx.   
 
4.4. Wiązary stalowe  
 
Belki wzdłuŜ osi stalowe z profilu zamkniętego 80 x 80 x 2,5 
rozstaw słupów 3.0 m. Stal St3Sx.   
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4.5. Płatwie  
 
Płatwie z z profilu zamkniętego 80 x 80 x 2,5. Stal St3Sx.   
Między płatwiami naleŜy wykonać stęŜenia połaciowe i 
stosować je na skrajnych segmentach dachu. StęŜenia 
wykonać w postaci śrub rzymskich  Ø 16 ze stali St3S.  
 
4.6. Stropodach  
 
Typowa  lekka obudowa płyta warstwowa z rdzeniem 
styropianowym gr. 10 cm. Zamontowana do płatwi 
dachowych wg. wskazań producenta. 
 
4.7. NadproŜa 
 
Projektowane nadproŜa prefabrykowane stalowe występują 
nad otworami  drzwiowym.  
 
5. Izolacje 
 
5.1. Izolacje termiczne 
 
Ściany  ocieplone styropianem o grub. – 10 cm.- gotowa 
płyta warstwowa. 
 
Na stropie  - płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym  
gr.10 cm. 
 
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe 
 
Izolacja pionowa stóp fundamentowych - 2 x lepik 
asfaltowy. 

 
 
6. Stolarka 
 
6.1. Okna 
 
Nie występują. 
 
6.2. Drzwi 
 
Drzwi zewnętrzne typowe stalowe ocieplane, podnoszone 
do góry np. firmy Hormann. 
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7. Roboty wykończeniowe 
 
7.1. Wykończenie zewnętrzne 
 
Ściany zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej. 
 
7.2.Malowanie 
 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i rury 
spadowe z PCV.  
 
7.3. Posadzki 
 
We wszystkich pomieszczeniach  kostka betonowa 8 cm w 
kolorze czerwonym. 
 
9. Instalacje 
 
Przewiduje się wyposaŜenie  budynku w  instalacje: 
− elektryczna NN. 
 
OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 
1.Projektowany budynek jest obiektem 
jednokondygnacyjnym, o wysokości do 3.20 m 
Budynek  nie jest podzielony na strefy poŜarowe – stanowi 
jedną strefę. 
Powierzchnia uŜytkowa wynosi – 125.66 m2  
 
2.Budynek  nie kwalifikuje się do kategorii zagroŜenia ludzi. 
Maksymalnie przebywa tam około 7 osób. 
 
3.W budynku nie składuje się cieczy i gazów oraz innych 
materiałów niebezpiecznych poŜarowo. Składowane  w 
minimalnej ilości w garaŜach materiały palne nie powodują 
obciąŜenia ogniowego powyŜej 500 MJ/m2  
4.Budynek nie jest ogrzewany.  
 
6.Wymaganą klasą odporności poŜarowej jest klasa D. 
Poszczególne elementy konstrukcyjne są nie 
rozprzestrzeniające ognia i posiadają odporność ogniową: 
- główna konstrukcja nośna           –  SRO. 
- ściany działowe                        –  SRO. 
- dach                                 –  SRO.  
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7.Zachowane są dopuszczalne długości  przejść i dojść 
ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne oraz wyjścia 
naleŜy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/02 
 
8.Przyjęto obciąŜenie ogniowe do 500 MJ/m2 
  -Budynek stanowi jedną strefę poŜarową 
 
9.Budynek wyposaŜony jest w instalację oświetleniową. 
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru 
stanowi miejska sieć hydrantowa. Zapewniony jest dojazd z 
drogi utwardzonym placem.  
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 
• Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać 

odpowiednie atesty i spełniać wymagania 
obowiązujących norm. 

• Roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru oraz z zasadami sztuki   budowlanej. 

• Projekty techniczne wewnętrznych instalacji sanitarnych, 
elektrycznych i wjazdu na działke stanowić będą 
przedmiot odrębnych opracowań 

• Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do 
rozwiązań przyjętych w projekcie technicznym naleŜy  

    uzgodnić z projektantem. 
• Roboty budowlano-montaŜowe i instalacyjne naleŜy 

prowadzić pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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Radomsko 29.05.2007. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe projekt budowy budynku garaŜowego w 
miejscowości Kamieńsk ul. Wieluńska, nr ewid. działki 189 i 
199 obr. 5, został wykonany zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1.   IBiOZ - INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY 
ZDROWIA 

  
1.1.a Zakres i cele informacji: 
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowę 
budynku garaŜowego stanowi wytyczne, z którymi będą 
zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w 
celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie wszystkich 
jej uczestników. 

Stosowanie jak i bezwzględne przestrzeganie postanowień 
niniejszej informacji ma na celu zapewnienie bezpiecznej 
realizacji powierzonej inwestycji. 

1.1.b Charakterystyka obiektu 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garaŜowego 
o powierzchni 128.16 m2 zabudowy. Teren budowy jest nie 
uzbrojony i ogrodzony, wydzielony zostanie teren od strefy 
uŜytkowanej. 
 
1.1.c Plan komunikowania na budowie: 
Narady z Inwestorem oraz z kierownikiem będą się 
odbywały w uzgodnionych terminach. 
Z ww. narad sporządzane będą protokoły, przekazywane 
wszystkim uczestnikom. 

1.2. Plan zagospodarowania placu budowy: 
Teren budowy jest  uzbrojony i zostanie ogrodzony. Ścieki 
odprowadzone będą do projektowanego przyłącza 
kanalizacyjnego. Plac budowy  zasilony w energię 
elektryczną z projektowanej instalacj. Rozdzielnia 
wyposaŜona będzie w główny wyłącznik prądu.  
Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy, 
zaplecza budowy wraz z drogami tymczasowymi i 
oświetleniem i miejscem składowania odpadów inne niŜ 
niebezpieczne. 

1.3. Projekt Organizacji Robót (POR) 
Oprócz poniŜszych zapisów, kaŜdy z podwykonawców 
/roboty instalacyjne/ sporządzi Projekt Organizacji Robót 
dla swojego zakresu prac a w przypadkach wymaganych 
przepisami Prawa Budowlanego podwykonawca przed 
rozpoczęciem prac sporządzi Instrukcje Bezpiecznego  
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Wykonania Robót Budowlanych dla swojego zakresu. 
Projekty organizacji robót/ Instrukcje bezpiecznego 
wykonania robót będą przedłoŜone przez podwykonawcę 
do zatwierdzenia Kierownikowi budowy najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia robót. 

1.3.a Plac budowy 
Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przejęciu 
placu budowy przez Wykonawcę.  
Na placu zostaną wyznaczone miejsca składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wejściu na plac budowy w widocznym miejscu budowy 
zostanie umieszczona, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tablica informacyjna budowy. 

l. 3. b Zaplecze budowy 
Zaplecze budowy stanowić będą kontenery biurowo-
socjalne i magazynowe: 

 
- biuro Kierownictwa budowy i nadzoru technicznego  
- zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnych, w 

skład którego wchodzić będą szatnie z szafkami na 
odzieŜ czystą i roboczą, umywalnie, WC, 
pomieszczenie do spoŜywania posiłków 

- magazyn na podręczne materiały i narzędzia.  
Zaplecze budowy będzie uŜytkowane zgodnie z przepisami 
bhp i ppoŜ. W trakcie realizacji zaplecze zostanie 
usytuowane w sposób jak najmniej kolidujący z 
wykonywaniem robót. 

1.3.c Zasilanie placu budowy w energię elektryczną 
Planuje się zasilanie budowy z instalacji elektrycznej z 
nowego przyłącza. Rozprowadzenie zasilania na placu 
budowy za pomocą kabli zakończonych rozdzielniami 
budowlanymi. 

1.3.d Zasilanie placu budowy w wodę 
Planuje się zasilanie budowy z instalacji wodociągowej z 
projektowanego przyłącza.  

l. 3. e Transport na placu budowy  
Transport samochodowy będzie odbywał się po 
wykonanych na czas trwania budowy, tymczasowych 
drogach oraz drogach istniejących. Na terenie placu 
budowy będą obowiązywać przepisy kodeksu drogowego. 
Wykonawca będzie utrzymywał drogi dojazdowe do placu 
budowy oraz drogi zewnętrzne w naleŜytym stanie i 
czystości. Pojazdy przewoŜące ładunki o potencjalnej  
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uciąŜliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np.: gruz, kruszywo, 
piasek, Ŝwir, ziemia itd. będą zabezpieczone w taki sposób, 
aby uniemoŜliwić spadanie materiałów z pojazdu. Transport 
pionowy materiałów zapewni urządzenie dźwigowe typu 
WB. 
Strefa niebezpieczna pracy dźwigów w czasie prowadzenia 
montaŜu zostanie odpowiednio oznakowania taśmą i 
tablicami ostrzegawczymi. 

l.3.f Stanowiska składowania materiałów 
Materiały, które nie wymagają specjalnej ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi będą 
składowane na wydzielonych placach składowych. Place 
te zostaną odpowiednio oznakowane i utwardzone. 

Place składowania zbrojenia. Gotowe elementy zbrojenia 
będą dostarczane na budowę, a następnie montowane z 
nich będą szkielety zbrojeniowe przygotowane do 
wbudowania. 

Plac składowania szalunków Przewiduje się krótkie 
składowanie szalunków na placu. 

Plac składowania materiałów sypkich. 
Przewiduje się skład w niewielkich ilościach materiałów 
takich jak: piasek, kruszywo budowlane. 
Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, będą 
przechowywane w kontenerach stalowych. 

1.3.g Identyfikacja zagroŜeń, ocena ryzyka, środki 
zapobiegawcze 

 
Lista stanowisk występujących na budowie:  

- betoniarz-zbrojarz, 
- cieśla, 
- murarz-tynkarz, 
- monter konstrukcji, 
- spawacz, 
- elektromonter,  
- operator maszyn budowlanych,  
- kierowca.  
 

Specyfikacja zagroŜeń dla ww. stanowisk: 
- upadek ludzi i przedmiotów z wysokości; 
- zachlapanie, zaprószenie oczu; 
- upadek człowieka lub przedmiotu do wykopu; 
- przysypanie urobkiem; 
- poraŜenie prądem; 



  
 

-18- 
 
- zatrucie gazami w wykopach lub studniach; 
- zatrucie od gruntu; 
- upadek elementów montowanej konstrukcji; 
- oparzenia przy spawaniu; 
- kontakt z substancjami chemicznymi; 
- oparzenia i naświetlenia oczu; 
- wybuch gazu; 
- zapylenie; 
- hałas, wibracja 
- kolizje drogowe, potrącenia, najechania; 
- urazy kończyn górnych i dolnych; 
- postrzał i przeciąŜenie kręgosłupa; 
- zatrucie organizmu; 
- wymuszona pozycja ciała. 

1.3.h Ocena ryzyka, wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz środki 
zapobiegawcze  
 (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 
- pracownicy będą stosowali sprzęt ochrony osobistej: kaski, 
okulary i ochronne, szelki, linki itp. 
- pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na 
podstawie aktualnych badań, roboty będą prowadzone 
pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego 
pracownika. 

1.3.j  Roboty ziemne i makroniwelacja 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych 
będą wykonane prace przygotowawcze: geodezyjne 
wytyczenie budowli; 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w 
czasie wykonywania wykopów, formowania skarp lub 
załadunku gruntu z hałdy będą uŜywane koparki o 
zdolności przerobowej dostosowanej do potrzeb. Grunt z 
wykopów będzie ładowany na środki transportowe. 
Nadmiar gruntu będzie wywoŜony poza teren placu 
budowy, natomiast grunt przeznaczony do zasypywania 
wykopów będzie składowany w wyznaczonym miejscu na 
placu budowy. Ściany wykopów zostaną zabezpieczone 
poprzez uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu. 
JeŜeli warunki nie pozwalają na uformowanie skarpy, 
wykopy zostaną odeskowane z zastosowaniem 
odpowiedniego rozparcia lub podparcia ścian. 
Wykopy zabezpieczone będą barierkami lub taśmami 
ostrzegawczymi. Po zakończeniu i odbiorze robót 
przewidzianych do zakrycia, wykopy będą zasypywane  
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gruntem i zagęszczane warstwami. Prace przy zasypywaniu 
wykopów będą prowadzone w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzenia izolacji. Po zakończeniu prac, 
powierzchnia terenu zostanie zagospodarowana zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

1.3.k Roboty Ŝelbetowe 
Do wykonywania robót Ŝelbetowych będą zastosowane 
szalunki systemowe. Przed rozpoczęciem robót szalunki 
zostaną zaprojektowane, dobrana zostanie ich marka. 
Szkielety zbrojenia będą formowane z gotowych elementów 
stali zbrojeniowej dostarczonych na plac budowy. ZałoŜone 
otulenie prętów będzie zagwarantowane przez 
zastosowanie podkładek dystansowych i kostek 
betonowych. 
Przed przystąpieniem do betonowania zostanie sprawdzona 
prawidłowość montaŜu szalunków i zbrojenia. Elementy te 
zostaną odebrane przez Inspektora Nadzoru, a ich odbiór 
zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Beton 
do robót Ŝelbetowych będzie dostarczany przez 
kwalifikowaną wytwórnię. Beton dostarczany będzie na 
budowę bezpośrednio przed wbudowaniem. Do miejsca 
wbudowania będzie dostarczany pompą lub pojemnikami 
przy pomocy dźwigu. Beton będzie układany warstwami 
oraz zagęszczany wibratorami. Po ułoŜeniu będzie 
chroniony przed wpływami atmosferycznymi oraz 
pielęgnowany. Na kaŜdą partię wbudowanego betonu 
Wykonawca dostarczy atesty zgodnie z wymogami prawa. 

1.3.l  Roboty wykończeniowe 
Do wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
uŜywał materiałów i wyrobów podanych w projekcie oraz 
uzgodnionych z Inwestorem i autorami projektu. Na 
wszystkie uŜyte materiały Wykonawca przedłoŜy wymagane 
prawem deklaracje zgodności, atesty i świadectwa jakości.  
 

1.3.m Instalacje elektryczne 
Roboty elektryczne będą nadzorowane przez Kierownika 
Robót Elektrycznych posiadającego odpowiednie 
uprawnienia oraz doświadczenie do prowadzeniu robót. Po 
wykonaniu prac zostaną przeprowadzone wymagane 
prawem badania i próby. 

II. Gospodarka odpadami: 
Odpady będą segregowane i umieszczane w 
odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacją będą 
zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy  
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posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie 
realizacji będzie się dąŜyć do minimalizacji ilości odpadów, 
a takŜe do ograniczania ilości zanieczyszczeń i 
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo budowy będzie 
dąŜyć równieŜ do  

 
ograniczenia lub eliminowania hałasu uciąŜliwego dla 
realizatorów i otoczenia. 
 
 
III. Dokumentacja budowy 
 
Roboty realizowane będą na podstawie aktualnej, 
zatwierdzanej do realizacji dokumentacji wykonawczej. 
Podczas realizacji robót budowlanych prowadzony będzie 
dziennik budowy oraz zapisy wymagane prawem 
budowlanym: 
- protokoły robót zanikających; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- protokoły z przeprowadzonych prób i sprawdzeń. 
Po zakończeniu robót zostanie sporządzona dokumentacja 
powykonawcza. 

IV. Jakość robót 
 
Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przejęciu 
placu budowy (frontu robót). Po zakończeniu robót teren 
budowy zostanie doprowadzony do stany pierwotnego. 
Roboty będą prowadzone pod nadzorem osób 
posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w 
oparciu o zatwierdzony i przekazany do realizacji projekt 
wykonawczy, zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
prawa.  
 
IV.1. Kierownictwo budowy będzie przestrzegało 
obowiązujących trybów postępowania zgodnie z 
zakładowym systemem zapewnienia jakości. 
 
IV.2. W trakcie realizacji robót będzie kontrolowana 
prawidłowość ich wykonywania, zgodność z warunkami 
umowy i dokumentacją techniczną. Kontrole będą 
odbywały się  zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbiorów robót oraz z procedurami systemu 
zarządzania jakością. JeŜeli będzie zachodziła potrzeba 
wykonywania pomiarów geodezyjnych, będzie je 
wykonywała specjalistyczną firma posiadająca wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia.  
 
IV.3. Zakupy będą realizowane u kwalifikowanych  
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dostawców wyrobów. Dostawy elementów będą 
kontrolowane na zgodność z dokumentacją techniczną i 
wymaganiami oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami 
systemu zarządzania.  
 
IV.4. Do realizacji będą stosowane wyłącznie wyroby 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe i nie stwarzające 
zagroŜeń dla realizatorów, uŜytkowników i środowiska.  
 
IV.5. Przed przekazaniem zamawiającemu przedmiotu 
umowy zostaną przeprowadzone wszystkie wymagane 
sprawdzenia, pomiary, badania i kontrole, dokumentujące 
spełnienie wszystkich wymagań.  
 
IV.6. Po zakończeniu robót zostanie sporządzona 
dokumentacja powykonawcza, która zostanie przekazana 
zamawiającemu wraz z pozostałymi dokumentami jakości. 
 
IV.7. W przypadku występowania jakichkolwiek zagroŜeń w 
spełnieniu wymagań lub wystąpienia sytuacji awaryjnych, 
zamawiający zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony. 
Występujące zagroŜenia będą monitorowane na bieŜąco. 
Roboty będą wykonywane przez pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
 

 
IV.8. Materiały i substancje niebezpieczne nie będą 
stosowane.   
 
IV.9. W przypadku powstania niezgodności niezwłocznie 
zostaną podjęte działania korygujące, zgodnie z 
odpowiednią procedurą systemu zarządzania. Dostawcy 
usług będą informowani o wymaganiach w zakresie jakości, 
jakie muszą spełniać przy realizowaniu zleconego zakresu 
robót. Będą wybierani tylko dostawcy posiadający 
niezbędne kwalifikacje i gwarantujący, Ŝe wymagania te 
zostaną dotrzymane. Szczegółowe odpowiedzialności będą 
ustalane w umowie z dostawcą. 

V. Działania środowiskowe. 
Dla realizowanego przedmiotu umowy będzie 
przeprowadzona identyfikacja wszystkich aspektów 
środowiskowych związanych z tą realizacją. W wyniku 
oszacowania i oceny aspektów środowiskowych zostaną 
podjęte adekwatne działania dla zmniejszenia 
występujących ryzyk. 
V.1. Postępowanie z odpadami będzie prowadzone zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami oraz procedurą dotyczącą 
gospodarowania odpadami. Odpady będą segregowane i 
umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem 
będą zajmować się wyspecjalizowane firmy, posiadające 
wymagane uprawnienia i zezwolenia. W procesie 
produkcyjnym będzie dąŜyć się do minimalizacji i lości 
odpadów a takŜe do ograniczania ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. 
V.2. Kierownictwo robót dąŜyć będzie do ograniczenia lub 
eliminowania hałasu uciąŜliwego dla realizatorów i 
otoczenia. W celu minimalizacji tych zagroŜeń przewiduje 
się ograniczanie działania czynników wytwarzających 
hałas, stosowanie przerw w pracy, wydzielenie oraz 
oznakowanie stanowisk gdzie występuje jego nasilenie, itp. 
V.3. Odpady ze stali konstrukcyjnej będą gromadzone w 
pojemnikach a następnie przekazywane uprawnionemu 
odbiorcy do dalszego wykorzystania. 
V.4. Odpady komunalne pochodzące z zaplecza 
socjalnego będą gromadzone w odrębnych pojemnikach i 
usuwane przez specjalistycznego odbiorcę.  
V.5 Opakowania będą wykorzystywane zgodnie z 
informacjami i oznaczeniami umieszczonymi na tych 
opakowaniach przez producentów. 
\/.6. Ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do 
istniejącej kanalizacji. 
V.7. Nie przewiduje się stosowania w procesie produkcyjnym 
środków lub substancji o charakterze niebezpiecznym oraz 
substancji powodujących zanieczyszczenie gruntu. 
V.8. Nie przewiduje się usuwania istniejących drzew i 
krzewów. W przypadkach koniecznych istniejące drzewa 
zostaną zabezpieczone przez ich obłoŜenie deskami i folią. 
System korzeniowy nie ulegnie naruszeniu.  
V.9. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagroŜeń 
środowiskowych, postępowanie będzie prowadzone 
zgodnie z procedurą. Inwestor oraz odpowiednie słuŜby 
zostaną niezwłocznie  powiadomieni o tej sytuacji. 
V.10. Dostawcy usług będą informowani o wymaganiach w 
zakresie jakości, bezpieczeństwa i środowiska, jakie muszą 
spełniać przy realizowaniu zleconego zakresu robót. Będą 
wybierani tylko posiadający niezbędne kwalifikacje i 
gwarantujący, Ŝe wymagania te zostaną dotrzymane. 
V.11. l Do realizacji robót będą stosowane wyłącznie te 
materiały i wyroby, które nie stanowią i nie będą stanowić 
zagroŜeń dla uŜytkowników i środowiska. 

VI. Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

DIa realizowanego przedmiotu umowy będzie 
przeprowadzona identyfikacja wszystkich zagroŜeń w  
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zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku 
oszacowania i oceny występujących ryzyk zawodowych 
zostaną podjęte adekwatne działania dla zmniejszenia 
występujących ryzyk. 

VI.1. Wykonywanie przedmiotu umowy będzie prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz 
wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy.  

VI.2.Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscach 
stwarzających potencjalne zagroŜenie dla osób 
postronnych, ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m, na 
pozostałym terenie ogrodzeniem z siatki o wys. 1,6 m lub 
taśmą ostrzegawczą. 
VI.3. Wszyscy pracownicy będą wyposaŜeni w sprzęt 
ochrony osobistej oraz odzieŜ roboczą i ochronną. Budowa 
będzie wyposaŜona w apteczkę a pierwszej pomocy 
udzielać będą przeszkoleni pracownicy. 
Zaplecze socjalne będzie wyposaŜone w sprzęt ochrony 
przeciwpoŜarowej, gaśnice (zlokalizowane wewnątrz 
zaplecza). 
VI.4. Stosowany sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ 
robocza i ochronna będą posiadały wymagane prawem 
atesty i certyfikaty. 
VI.5. Strefy niebezpieczne w trakcie robót montaŜowych 
będą wyznaczane oraz odpowiednio znakowane taśmami 
ostrzegawczymi i tablicami.  
VI.6. Do pracy będą dopuszczeni wyłącznie pracownicy 
posiadający wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania 
lekarskie i szkolenia bhp. 
VI.7. Do realizacji robót nie będą stosowane wyroby i 
substancje niebezpieczne dla zdrowia realizatorów, 
uŜytkowników oraz środowiska.  
VI.8. W czasie realizacji będą przeprowadzane 
systematyczne kontrole środowiskowe obejmujące 
przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kontrolami tymi będą objęci równieŜ dostawcy usług. 
VI.9. W celu eliminowania potencjalnych zagroŜeń, przed 
przystąpieniem do realizacji zostanie sporządzony wykaz 
prac szczególnie niebezpiecznych. Dla stanowisk pracy 
zostaną szacowane ryzyka występowania zagroŜeń oraz 
zalecone działania, które będą podejmowane w celu 
zmniejszenia występowania ryzyka. 
VI.10. Przed dopuszczeniem do pracy kaŜdy pracownik 
zostanie poddany udokumentowanym szkoleniom 
wstępnym - stanowiskowym ze szczególnym uwzględnieniem 
działań zmniejszających ryzyko na swoim stanowisku. 
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Dokumentacja budowy w zakresie BHP  
Za BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialność 
Kierownik Budowy będący przedstawicielem  Wykonawcy. 
JednakŜe roboty szczególnie niebezpieczne będą 
prowadzone i kierowane przez wyznaczone osoby. 

Kierownik budowy będzie posiadał aktualne „Karty szkoleń 
na stanowisku pracy" wszystkich własnych pracowników, 
protokoły kontroli stanowiskowych i innych, tabele norm 
przydziału: odzieŜy, obuwia roboczego, środków ochrony 
indywidualnej, środków czystości; wystąpienia, nakazy oraz 
wszelkie inne decyzje zewnętrznych organów kontrolnych. 
Poszczególni podwykonawcy zostaną zobowiązani do 
posiadania dokumentów potwierdzających aktualne 
badania lekarskie i szkolenia BHP oraz przeprowadzenia 
instruktaŜu na stanowisku pracy na budowie. 

Zasady postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagłych 
wypadków lub zagroŜenia ludzi lub mienia, postępowanie 
będzie prowadzone zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny pracy wg PN - N -18001 
(procedura SP2-29-01 „Gotowość i reagowanie na wypadki 
i awarie"). W razie wystąpienia wypadków przy pracy, 
poszkodowanemu zostanie udzielona pierwsza pomoc, 
ustalone zostaną przyczyny i okoliczności wypadku oraz 
sporządzona zostanie dokumentacja powypadkowa. 
Miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu 
umoŜliwienia  ustalenia okoliczności i przyczyn. 
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji natychmiast zostanie 
powiadomiony o nich Inwestor oraz odpowiednie słuŜby. 
Wszyscy podwykonawcy zostaną zobowiązani na piśmie do 
natychmiastowego wszystkich zdarzeń wypadkowych i 
potencjalnie wypadkowych Wykonawcy - Kierownikowi 
Budowy. Ponadto będą zobowiązani do przekazywania 
kompletu dokumentacji powypadkowej po zakończeniu 
postępowania. 
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