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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
Oczyszczalnia cieków typu Ecolo-Chief o przepustowo ci Q r.d. = 58 m3/d.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem robót jest wykonanie oczyszczalni cieków w m. Ga kowice Stare i

odzimierz, gm. Kamie sk zgodnie z projektem budowlanym posiadanym przez
Zamawiaj cego.

Zakres robót obejmuje prace budowlano – monta owe na terenie projektowanej
oczyszczalni oraz wykonanie drogi dojazdowej, kabla zasilaj cego, wodoci gu,
doprowadzenia i odprowadzenia cieków zgodnie z dokumentacj  projektow .

Roboty obj te niniejsz  specyfikacj  s  to roboty w zakresie oczyszczania cieków i
oznaczone kodem 45232421-9, zgodnie z rozporz dzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z
pó niejszymi zmianami)

1.3 Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe
Do prac towarzysz cych, nale cych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza si :

Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w pr d i
wod )

Roboty ziemne

Roboty w zakresie usuwania gleby
Odwodnienie terenu pod wykopy

Zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP
Geodezyjne wytyczanie

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowi zuj cym prawem budowlanym winien przygotowa  teren
budowy, zwracaj c przy tym szczególn  uwag  na zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Obowi zki wynikaj ce z prawa budowlanego dotycz ce ochrony uzasadnionych interesów
osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:
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zapewnienie dost pu do drogi publicznej,
ochrona przed pozbawieniem mo liwo ci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze rodków czno ci oraz dop ywu wiat a dziennego do
pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochrona przed uci liwo ciami powodowanymi przez ha as, wibracje, zak ócenia
elektryczne, promieniowanie,

ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby
Podczas budowy wszelkie uci liwo ci dla otoczenia zwi zane z prowadzeniem robót
budowlano – monta owych b  mia y charakter okresowy, krótkotrwa y spowodowany
prac  maszyn i sprz tu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy
przedmiotowej oczyszczalni powinien zamkn  si  w okresie 3  5 miesi cy. W trakcie tego
okresu najbardziej uci liwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powoduj cy
najwi cej ha asu poprzez prac  ci kich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak
monta  urz dze  oczyszczalni oraz wykonywanie po cze  technologicznych mi dzy
urz dzeniami s  ju  etapami zdecydowanie mniej uci liwymi dla otoczenia.

W zwi zku z powy szym w zakresie obowi zków Kierownika Budowy jest nale yta
dba  o ad i porz dek na terenie budowy oraz w jej najbli szym otoczeniu i mo liwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowadz ca w konsekwencji do jej szybkiego
zako czenia i oddania obiektu do u ytkowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZ CE CIWO CI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane u yte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spe nia
warunki opisane w art. 10 obowi zuj cego prawa budowlanego.

Szczegó owe wymagania odno nie poszczególnych wyrobów opisane s  w dalszej cz ci
opracowania, zgodnie z przyj tym podzia em na grupy robót.

Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z Dokumentacj  Projektow
i Specyfikacj  Techniczn . Materia  nie mo e by  zmieniony bez zgody Inwestora.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca mo e wyst pi  z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materia ów
zamiennych b  innych ni  okre lone w dokumentacji pod warunkiem, e nie s  to
materia y jako ciowo gorsze, posiadaj  odpowiednie atesty dopuszczaj ce je do stosowania
oraz nie pogarszaj  stanu b  warunków BHP.

Dotyczy to w szczególno ci materia ów maj cych styczno  z wod  do celów socjalnych
oraz energi  elektryczn .

ciwym do podj cia w imieniu Zamawiaj cego decyzji o zastosowaniu materia ów
zamiennych jest bran owy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowi zany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy
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3 WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego typu sprz tu przeznaczonego do robót
ziemno - monta owych, zaakceptowanego przez Nadzór.

4 WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU

Prace transportowe, roz adunkowe oraz sk adowanie materia ów winny odbywa  si
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

5 WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , niniejsz  Specyfikacj  Techniczn  Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i normami zwi zanymi, przedstawionymi w dalszej cz ci opracowania w
poszczególnych rozdzia ach.

6 OPIS DZIA ZWI ZANYCH Z KONTROL

Dzia ania zwi zane z kontrol  wykonania robót budowlanych, le  w g ównej mierze po
stronie Zamawiaj cego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru.
Zaleca si , aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiaj cy powo  Inspektorów
Nadzoru w nast puj cych bran ach:

Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogólnobudowlane)
Technologicznej (sieci i inst.. wod. – kan., technologia oczyszczania cieków)

Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne, AKPiA)
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego s :

Inwestor
Inspektor Nadzoru

Projektant
Kierownik Budowy lub Kierownik Robót

Niemniej, je li Zamawiaj cy zdecyduje si  na zorganizowanie przetargu zgodnie z
procedurami FIDIC, winien powo  tzw. In yniera Kontraktu, który b dzie koordynowa
dzia ania Zamawiaj cego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwaj c nad
przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mog  bra  udzia  organy
kontroli „zewn trznej”, m.in.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzki Inspektor Ochrony rodowiska

Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Komendant Powiatowej Stra y Po arnej
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Pa stwowa Inspekcja Pracy
oraz wszelkie instytucje, który by y stron  post powania administracyjnego w
trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnie  (s  to m.in. w ciciele i
administratorzy istniej cego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków
wodnych, dróg publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegó owy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony
zosta  w dalszej cz ci opracowania w poszczególnych rozdzia ach, opisuj cych dane dzia y
robót.

7 WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wszystkie prace i roboty zosta y szczegó owo opisane w przedmiarze robót, wykonanym na
podstawie projektu budowlano.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapozna  si  zarówno z przedmiarem
robót jak i dokumentacj  projektow , która stanowi podstaw  wykonania robót.

Z uwagi na fakt, i  Zamawiaj cy podpisuje z Wykonawc  kontrakt oparty o cen
rycza tow , na Wykonawcy spoczywa obowi zek w ciwego wycenienia robót okre lonych
w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiaj cego oraz wykonania ich zgodnie z
dokumentacj  projektow .

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny by  przez Wykonawc  w
obecno ci Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej cz ci
niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru robót budowlanych zosta  szczegó owo opisany w poszczególnych
rozdzia ach dotycz cych odpowiednich grup robót.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZ CYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzysz ce winny by  uwzgl dnione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawc . Nie przewiduje si  dodatkowych mo liwo ci
rozliczania takich robót.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod poj ciem dokumentów odniesienia nale y rozumie  wszelkie uzgodnienia dokonane w
trakcie sporz dzania dokumentacji projektowej i ubiegania si  o wydanie pozwolenia na
budow .
Takimi dokumentami s  m.in.:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Warunki techniczne przy czeniowe dot. pr du, wody, wjazdu na oczyszczalni
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Uzgodnienie z organami bran owymi, opiniuj cymi (m.in. Zak ad Energetyczny,
administrator odbiornika cieków, dróg publicznych, wodoci gu)
Opinia Zespo u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Decyzja uzgadniaj ca rozwi zania projektowe przez Pa stwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
Pozwolenie wodnoprawne
Informacja o planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie
Kierownik Budowy sporz dza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na
terenie budowy)
Pozwolenie na budow

Szczegó owy wykaz dokumentów odniesienia cznie z ich kopiami znajduje si  w cz ci 3
projektu budowlanego p.n. „Za czniki do projektu budowlanego – uzgodnienia”.

11 PODZIA ROBÓT UJ TYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robót oraz dostaw urz dze  jest szczegó owo okre lony w dokumentacji budowlanej
oczyszczalni , tj.
a) cz. I - technologia, tj. budowa zbiorników oczyszczalni, instalacje technologiczne

procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania, gospodarki osadem, dostawa i
monta  technologiczny urz dze , roboty ziemne.

b) cz. II - konstrukcja, tj. wykonanie robót budowlanych przy : budynku socjalno –
technicznym, p yt fundamentowych pod zbiorniki, przy pomo cie obs ugowym nad
zbiornikami, zadaszonym sk adowisku osadu i magazynie wapna, pompowni z krat
koszow .

c) cz. III A, cz. III B - instalacje elektryczne przed i za licznikowe, tj. wykonanie
okablowania zasilaj cego energetycznego zalicznikowego niskiego napi cia,
okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego wraz z monta em szaf sterowniczych,
ochron  przeciwpo arow , odgromowa i o wietleniem terenu.

d) cz. V - drogi, ziele , tj. wykonanie dróg, chodników, zieleni ochronnej,
ukszta towania terenu i ogrodzenia zewn trznego oczyszczalni.

12 TECHNOLOGIA 45232421-9

12.1 Wykopy i zasypy
Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nale y wykona  pod: sieci wewn trzne wod – kan, p yty
fundamentowe, fundamenty pod budynek socjalno – techniczny z zadaszonym
sk adowiskiem osadu i magazynem wapna, pompowni  z krat  koszow .

12.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nale y rozpocz  od g bienia wykopów pod obiekty fundamentowe
najg bsze. W przypadku wyst pienia wody gruntowej nale y wykop odwodni . Sposób
odwodnienia, ilo  prac oraz efekt winien by  odnotowany przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nale y prowadzi  w sposób r czny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi  do g boko ci ok. 20 cm ponad rz dn  projektow  dna wykopu. Pozosta e 20 cm
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nale y dokopa  r cznie, zwracaj c uwag , aby nie przeg bi  wykopu. Miejscowe
przeg bienia wyrównywa  materia em sypkim ( piasek, posypka) i dok adnie ubi .

12.1.2 Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane o cianach pionowych albo o nachyleniu wi kszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mog  by  wykonywane w ska ach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyj tkiem ekspansywnych i ów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy
przy wykopie, pasie o szeroko ci równej g boko ci, naziom nie jest obci ony, g boko
wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m – w ska ach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m  - w rumoszach, zwietrzelinach, w ska ach sp kanych
c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z i ow  i py ow

IP 10% (ma o spoistych, takich jak piaski gliniaste, py y, lessy, gliny zwa owe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nale y wykonywa  wówczas, gdy nie s
spe nione warunki jw. i gdy nie przewiduje si  podparcia lub rozparcia cian.

Je eli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si  stosowanie nast puj cych
bezpiecznych nachyle  skarp wykopów tymczasowych o g boko ci do 4 m:

a) 1 : 0,5 - w i ach i mieszaninach frakcji i owej z piaskow  i py ow , zawieraj cych
powy ej 10% frakcji i owej (zwi ych i bardzo spoistych: i ach, glinach), w stanie co
najmniej twardoplastycznym

b) 1 : 1 - w ska ach sp kanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z i ow  i py ow  o IP 10% (ma o spoistych,
takich jak piaski gliniaste, py y, lessy, gliny zwa owe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawieraj cych powy ej 2% frakcji i owej (gliniastych)

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o g boko ci wi kszej ni  4 m nale y przyjmowa  na podstawie
oblicze  stateczno ci skarpy.

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  spe nione
nast puj ce wymagania:

a) w pasie przylegaj cym do górnej kraw dzi skarpy, o szeroko ci równej trzykrotnej
boko ci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie  spadki umo liwiaj ce atwy

odp yw wody opadowej od kraw dzi wykopu

b) podnó e skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno by  zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku rodka wykopu

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by  usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle  w ka dym
punkcie skarpy

d) stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania czynników
dzia aj cych destrukcyjnie (opady, mróz, itp.).

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosi
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Lp

Kategoria
gruntu

o
normalnej

wilgotno ci

Skarpy przy szeroko ci dna w m
do 3 do 3

boko  wykopu w m

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5
a b c d e f

1 I - II
00,1
1

25,1
1

00,1
1

25,1
1

2 III - IV
60,0
1

71,0
1

43,0
1

60,0
1

1 : 1,5 - przy g boko ci wykopu do 2 m

1 : 1,75 - przy g boko ci wykopu od 2 m do 4 m

1 : 2 - przy g boko ci wykopu od 4 m do 6 m.

Wi ksze nachylenie skarp nale y uzasadni  obliczeniami stateczno ci.

Stateczno  skarp i dna wykopu g bszego ni  6 m zawsze powinna by  sprawdzona
obliczeniowo.

12.1.3 Wykopy obudowane

Je li nie s  spe nione warunki dotycz ce wykopów nie obudowanych, to ciany wykopów
nale y zabezpieczy  przed osuni ciem si  gruntu obudow  z podparciem lub rozparciem.
Nale y przy tym uwzgl dni  wszystkie mo liwe oddzia ywania i wp ywy, które mog
naruszy  stateczno cian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by
zachowane nast puj ce wymagania:

a) górne kraw dzie elementów przy ciennych powinny wystawa  ponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotów

b) rozpory powinny by  trwale umocowane w sposób uniemo liwiaj cy ich spadni cie

c) powinny by  zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyj cia z dna wykopu
d) w ka dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa  si  w obudowanej cz ci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania po redniego przerzutu urobku nale y w pionie zbudowa
pomosty.

Stateczno  obudowy musi by  zapewniona w ka dym stadium robót, od rozpocz cia
wykopu i konstruowania obudowy do osi gni cia projektowanego dna wykopu, a nast pnie
do ca kowitego zape nienia wykopu i usuni cia obudowy.

Ukopany grunt powinien by  niezw ocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odk ad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sk adowanie ukopanego gruntu bezpo rednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zosta a obliczona na dodatkowe
obci enie odk adem gruntu.
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Je li w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si  zasypa  wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materia  zasypki nie powinien by  zmarzni ty ani zawiera
zanieczyszcze  (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materia ów).

Zasypywanie wykopu nale y wykonywa  warstwami, które po u eniu powinny by
zag szczone; mi szo  warstw zasypki powinna by  wybrana zale nie od przyj tej metody
zag szczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zag szczanie w pobli u cian obiektów powinno by
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowa o uszkodzenia ciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, je li taka zosta a wykonana.

Je eli w zasypywanym wykopie znajduje si  przewód lub ruroci g, to u yty materia  i
sposób zasypania nie powinien spowodowa  uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiórka obudowy cian lub skarp wykopów powinna by  przeprowadzona etapowo, w
miar  zasypywania wykopu, poczynaj c od dna.

Obudow cian wykopów mo na usun  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni :
a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych

b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mo liwo ci jej usuni cia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagra a
bezpiecze stwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub s siedniego obiektu.

a) Sposób wykonania wykopu tymczasowego o g boko ci ponad 4 metrów winien
wynika  z opracowania konstrukcyjnego.

12.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozów

W okresie mrozów mo na wykonywa  tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy
zachowaniu warunków specjalnych, determinuj cych prawid owe wykonanie nasypu o
wymaganym zag szczeniu.

W okresie mrozów grunt nale y odspaja  w sposób ci y, aby nie przemarza . W
przypadku d szych przerw (ponad 2 godziny) ods oni te powierzchnie robocze powinny
by  przykryte odpowiednim materia em ochronnym lub pozostawion  albo nasypan
warstw  spulchnionego gruntu.

Teren, na którym przewiduje si  wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien by
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozów nie powinno by  wykonywane wyrównywanie skarp i dna wykopu w
gruntach spoistych.

12.1.5 Odbiór robót ziemnych

Powinien zosta  dokonany pod k tem zgodno ci rz dnych wykonania materia ów
dokumentacji budowlanej

12.1.6 Przepisy zwi zane z realizacj  i odbiorem robót

Rozporz dzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych
przepisów BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okre lone symbolami podzia u gruntów,
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PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowo -

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów.

12.2 Zbiorniki
12.2.1 Uwagi wst pne

Z chwil  otrzymania przesy ki nale y skontrolowa  i porówna  zawarto  przesy ki z
do czona list  zawarto ci adunku. W razie wyst pienia braków lub widocznych uszkodze
nale y spisa  wszystkie braki i uszkodzenia na otrzymanym wraz z przesy  rachunkiem
przed podpisaniem odbioru. Okres reklamacji mija po up ywie dziesi ciu dni od daty
odbioru przesy ki.

Wyposa enie mechaniczne ( silniki, dmuchawy, mierniki, pompy) nale y przechowywa  w
zamkni tym pomieszczeniu, zabezpieczaj c je przed dzia aniem czynników
atmosferycznych, kradzie  lub przypadkowym uszkodzeniem.

Przed przyst pieniem do monta u zbiorników nale y zapozna  si  z metodyk  konstrukcji
opisan  w dalszej cz ci opracowania.

12.2.2Przygotowanie placu budowy i roboty ziemne

Roboty ziemne winny by  wykonane do rz dnych wynikaj cych z dokumentacji budowlanej
i sprawdzone pod wzgl dem wysoko ciowym zgodnie z zapisem pkt 1.7.

Na tak sprawdzonym pod u uk adany jest fundament elbetowy dla monta u zbiorników
(wg zapisu jak pkt 5).

12.2.3Fundamenty
Zbiorniki posadawiane s  na elbetowym fundamencie.

Fundament nale y wypoziomowa  na d ugo  i na szeroko , aby zapewni  w ciwe
ustawienie zbiorników oraz kontrol  przep ywu w zbiornikach.

12.2.4 Szczeliny dylatacyjne

W fundamencie powinny by  umieszczone szczeliny dylatacyjne pomi dzy ka dym rz dem
zbiorników. Nie wolno umieszcza  ich pod zbiornikami.

12.2.5 Dno sto kowe

Pod ustawionym osadnikiem powinna znajdowa  si  podstawa w kszta cie sto ka. Po
uformowaniu w ziemi sto ka, nale y zala  go betonem,

a) minimalne nachylenie sto ka winno wynosi  45 o

b) betonowy sto ek nale y wzmocni  siatk  z pr tów 10/10

12.2.6 Umiejscowienie zbiornika

Po wylaniu fundamentu po enie zbiornika jest okre lane przez wyznaczenie linii
rodkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiorników w dokumentacji budowlanej
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12.2.7 Monta  zbiornika

Monta  zbiorników polega na skr caniu poszczególnych elementów oraz zakotwieniu do
pod a elbetowego dolnego pier cienia. Przed skr caniem elementów czone
powierzchnie winny by  odpowiednio uszczelnione i zaizolowane.

a) uszczelnianie / izolowanie
a. ta ma uszczelniaj ca musi by  u yta przy wszystkich pionowych i

poziomych szwach i powinna by  umieszczona w dwóch oddzielnych
pasach: jeden pas pomi dzy podwójnym rz dem rub i pomi dzy
zewn trznym rz dem rub a kraw dzi  przekroju zbiornika na szwie
pionowym oraz jeden pas  nad i pod pojedynczym rz dem rub na szwie
poziomym.

b. wszystkie kró ce wlotowo – wylotowe b  uszczelniane podwójnym
pasmem masy uszczelniaj cej – „mastic” – jeden pas po ka dej stronie rz du
rub.

c. dla uszczelnienia na styku p yt dachu z pier cieniem wewn trznym nale y
ywa  pojedynczego pasa masy uszczelniaj cej.

d. przed na eniem mastyksu wszystkie powierzchnie powinny by
oczyszczone i odt uszczone.

b) ruby
Wszystkie ruby przekrojów zbiornika wraz z podk adkami uszczelniaj cymi
powinny by  umieszczone wewn trz zbiornika.

c) cargi p aszcza zbiornika

a. w czasie montowania zbiornika, poszczególne cargi powinny by  uk adane
mijankowo, tzn. ko ce jednego pier cienia powinny by  u one na
wysoko ci rodka drugiego pier cienia.

b. dla zabezpieczenia przekrojów cian nale y najpierw skr ci ruby pionowe.

c. cargi  nale y  po czy  ze  sob  na  zak adk ,  w  ten  sposób  aby  patrz c  z
zewn trz, prawy koniec arkusza znajdowa  si  wewn trz zbiornika, a lewy
koniec na zewn trz.

d) zakotwienie zbiornika

a. wszystkie zbiorniki musz  by  zabezpieczone dwiema jednopier cieniowymi
kotwami  na  p yt  dna.  Ka da  kotwa  jest  przymocowana  do  betonu  tak,  jak
pokazano na rysunku nr 1
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b. po zamontowaniu dolnego pier cienia i jednopier cieniowej kotwy, nale y
umie ci czniki kotwowe nad rubami kotwowymi i przymocowa  lu no
wsporniki fundamentowe do kotw dwoma samogwintuj cymi rubami 1,27 x
2,54 cm , nie dociskaj c rub.

c. opu ci  ostro nie zbiornik (dolny pier cie  zbiornika), umieszczaj c
wszystkie czniki kotwowe na rubach kotwowych. Upewni  si , czy tylny
brzeg zakotwienia jest wsparty na p ycie podstawy.

d. kiedy zbiornik ca ym ci arem spocznie na betonie, nale y ustawi
odpowiednio kotwy, przesuwaj c podk adki reguluj ce pomi dzy betonem a

yt  fundamentow .

e. po odpowiednim ustawieniu wszystkich kotw , nale y docisn ruby
fundamentowe i nast pnie docisn  dwie samogwintuj ce ruby, które cz
kotw  z cznikiem kotwowym.

f. mo e ju  by  wylany ( w zale no ci od u ytej metody monta u zbiornika)
ok. 7,6 cm. fundament.

e) carga szczytowa

W miejscu zak adu , cargi powinny by  po czone rubami ok. 0,8 x 3,3 cm dla
zredukowania szpary pomi dzy nimi. Rysunek nr 2.
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f) fundament wewn trzny
wewn trz ka dego zbiornika ma by  umieszczony fundament wewn trzny. Po
zakotwiczeniu wszystkich zbiorników do fundamentu, wewn trz ka dego zbiornika nale y
umie ci  3” betonowy fundament wewn trzny

g) górna pokrywa
Nale y zamontowa  górna pokryw  jak pokazano na rysunku nr 4.
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Wentylator jest umieszczony na specjalnej pokrywie. Jest on nasuni ty na wyt oczon
kraw  pokrywy i zabezpieczony poprzez cztery otwory ok. 1 cm w wentylatorze i
pokrywie, przez które przeprowadzone s  cztery ruby cz ce pokryw  z wentylatorem.

h) pokrywy w azu

Nale y zamontowa  pokryw  w azu zgodnie z poni szym rysunkiem:
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i) pier cie  zabezpieczaj cy

a. pier cie  zabezpieczaj cy jest urz dzeniem pozwalaj cym na atwy dost p ze
wszystkich stron do szczytowych otworów,

b. pier cie  zabezpieczaj cy powinien by  zainstalowany  zaraz po zaci ni ciu
rub dachowych i umieszczeniu drabinki

c. umie ci  pier cie  zabezpieczaj cy na dachu w ten sposób, aby jego
odleg  od szczytu zbiornika by a z ka dej strony taka sama.

d. pierwszy zaczep pier cienia zabezpieczaj cego powinien by  umieszczony na
pierwszym ebrze dachu na lewo lub na prawo od drabinki. Nasun  zaczep
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na pier cie  zabezpieczaj cy i przesun  wzd rodka ebra dachu do góry,
aby nasun  go na otwór. Przymocowa  zaczep do dachu przy pomocy rub
5/16” x ¾”. Wyznaczone jest sze  zaczepów pier cienia zabezpieczaj cego,
pozosta e powinny by  równomiernie rozmieszczone wokó  zbiornika.

12.2.8 Kró ce wlotowo – wylotowe

Po zamontowaniu i zamocowaniu zbiornika ( cznie z wewn trznym fundamentem),
przyst pujemy do instalacji kró ców wlotowo - wylotowych. Wszystkie kró ce montujemy
do rodka zbiornika. Procedura instalacji jest nast puj ca:

a. kró ce i miejsca osadzenia kró ców na zbiorniku powinny by
oczyszczone i odt uszczone,

b. umie ci  króciec w otworze zbiornika odpowiednio dopasowuj c otwory
3/8” zbiornika do otworów ko nierza.

c. odchyli  króciec i uszczelnij podwójnym pasem mastyksu.
d.  po czenia podatne (w ) pomi dzy zbiornikami, nasadzi  w  na

koniec kró ca

e. zabezpieczy  króciec pierwszego zbiornika przy pomocy rub 5/16” x3/4”

f. umie ci  dwa podwójne zaciski rubowe na swobodnym ko cu w a
g. powtórzy  kroki powy sze dla kolejnego zbiornika

h. docisn  podwójne zaciski rubowe
i. post powa  analogicznie przy nast pnych zbiornikach.

12.2.9 Przelew odstojnika – króciec wylotowy

Króciec wylotowy jest jednocze nie przelewem odstojnika. Powinien by  zainstalowany
przed pomalowaniem zbiornika.

 Króciec wylotowy jest przyspawany do przelewu i ma by  po czony ze zbiornikiem w ten
sposób co inne kró ce.

Regulatory poziomu przelewu ( pr t regulacyjny) znajduj  si  w kró cach regulacyjnych,
przymocowanych do zbiornika poprzez ruby w otworach 3/8”.

12.2.10 Wymagania i badania dotycz ce dokumentacji i materia ów

Przy odbiorze cz ciowym powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:
a) projekt techniczny zbiornika

b) dane geotechniczne okre laj ce:
c) zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii z wynikami bada  ich

ciwo ci, g boko ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony pod a
gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodono nej i stopnia agresywno ci
rodowiska gruntowo-wodnego,

d) poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych
poziomów,

e) stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót oraz podanie przekrojów
poprzecznych terenu, obiektów s siaduj cych, itp.
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f) dziennik budowy oraz ksi  nadzoru autorskiego w przypadku pe nienia takiego
nadzoru,

g) dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupe nienia dokonane w trakcie budowy,
h) dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,

i) dane dotycz ce stopnia  agresywno ci doprowadzanych do zbiornika wód, cieków i
osadów,

j) protoko y poprzednich odbiorów cz ciowych,
k) specjalne ustalenia inwestora z wykonawc  robót, dotycz ce jako ci prac.

Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:
a) dokumenty takie jak przy odbiorze cz ciowym, w tym projekt techniczny

zawieraj cy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukcyjnymi,

b) protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,

c) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.
Materia y u yte do budowy zbiorników powinny spe nia  warunki okre lone w
odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiada  warunkom
technicznym producenta.

12.2.11 Badania

Konstrukcja zbiorników powinna by  wykonana zgodnie z projektem, z materia ów
spe niaj cych warunki okre lone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm
powinny odpowiada  warunkom technicznym producenta.

W zbiorniku odkrytym ( bez stropu), wykonanym z materia u nasi kliwego, ubytek wody
WW ( obliczenie przecieku wody w decymetrach sze ciennych na 24 godziny i na metr
sze cienny pojemno ci cz ci zbiornika w wodzie gruntowej)nie powinien przekracza
wielko ci 0,04 dm3/(m2/h) zwil onej powierzchni cian i dna zbiorników w okre lonych
warunkach atmosferycznych (sucha, bezwietrzna pogoda, temp. nie ni sza ni  5o C)

Badaj c szczelno  zbiornika na eksfiltracj  nale y wykona  nast puj ce czynno ci
wst pne:

a) zamkn  od strony zewn trznej zbiornika za pomoc  odpowiednich za lepek
ko cówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyj tkiem
przewodu doprowadzaj cego i odprowadzaj cego; na przewodzie doprowadzaj cym
i spustowym nale y zamontowa  zasuwy i czniki wyrównawcze celem
umo liwienia za lepienia zasuw podczas próby szczelno ci. Je eli zbiornik jest
wykonany w wykopie lub nad terenem, powinien by  zabezpieczony dost p do niego
z ka dej strony.

b) nast pnie nale y nape ni  zbiornik wod  stopniowo, obserwuj c równocze nie
ciany zbiornika po ich zewn trznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty

odprowadzaj ce. W przypadku stwierdzenia przecieku nale y natychmiast zamkn
jej dop yw, w miar  mo liwo ci oznaczy  miejsce lub kierunek wycieku i otworzy
spust w celu opró nienia zbiornika. Po usuni ciu przyczyn wycieku wody mo na
przyst pi  ponownie do nape niania zbiornika.

c) pod czy  urz dzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurk  wodowskazow  i
podzia  milimetrow ), montuj c powy ej kraw dzi przelewu przewód o rednicy
nie mniejszej ni  20 mm, którego rami  pionowe na zewn trz zbiornika zaopatrzone
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jest w wycechowanie szk o wodowskazowe wyprowadzone powy ej maksymalnego
poziomu zwierciad a wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wys. podzia ki con.
0,25m.

d) zamkn  dop yw z chwil  osi gni cia przez zwierciad o wody maksymalnego
po enia, za lepi  go od strony zewn trznej zbiornika, je eli dop yw po ony jest
poni ej zwierciad a wody, za lepi  zasuw  spustow  i wykona  pierwszy odczyt
po enia zwierciad a wody w rurce wodowskazowej z dok adno ci  do 0,001 m,
podaj c dat  i godzin  obserwacji.

e) w przypadku zbiornika krytego stropem z materia u nienasi kliwego nale y
pozostawi  nape niony zbiornik na 24 h, wykonuj c w tym czasie odczyt. Po 24
godzinach nale y wykona  pierwszy odczyt po enia zwierciad a wody w rurce
wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach.

f) prób  szczelno ci na eksfiltracj  zbiornika odkrytego (bez stropu) z materia u
nienasi kliwego nale y przeprowadzi  jak w przypadku zbiornika krytego stropem z
materia u nienasi kliwego (pkt.e), wykonuj c odczyty (na rurkach
wodowskazowych) po enia zwierciad a wody w zbiorniku oraz w naczyniu
otwartym , umieszczonym w zbiorniku i nape nionym wod  do wysoko ci
zapewniaj cej utrzymanie si  naczynia na powierzchni wody w zbiorniku. Nie
nale y wykonywa  odczytu w czasie falowania zwierciad a wody w zbiorniku.
Wody nie powinno ubywa  podczas ostatnich 24 godzin.

Przepisy zwi zane z realizacj  robót :
PN-B-03210 – Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze – projektowanie i wykonawstwo

PN – B-10702 – Zbiorniki – wymagania i badania
PN-B-06050 – Roboty ziemne - wymagania ogólne

12.3 Dostawy urz dze  i monta  technologiczny
12.3.1 Zakres dostaw

Dla oczyszczalni cieków przewidziany dokumentacj  budowlan  zakres dostaw i monta u
urz dze  przedstawia si  nast puj co:

a) Dmuchawy D1, D2 – 2 kpl.

b) Obudowa d wi koch onna dmuchaw – 2 kpl.
c) Mieszad o pionowe DREM EKO typ MVL wraz z konstrukcj  wsporcz – 1 kpl.

d) Pompy technologiczne – 7 kpl.
e) Ruszt napowietrzaj cy wraz z dyfuzorami drobnop cherzykowymi - 4 kpl.

f) Agregat pr dotwórczy – 1 kpl.
g) Kompresor – 1 kpl.

h) Przemienniki cz stotliwo ci – 3 kpl.
i) Przep ywomierz – 1 kpl.

j) Rozdzielnia RG1 – 1 kpl.
k) Rozdzielnia AM1 – 1 kpl.

l) Rozdzielnia AA – 1 kpl.
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m) Rozdzielnia WG – 1 kpl.
n) Bateria kondensatorów ZC– 1 kpl.

o) Sonda tlenowa – 1 kpl.
p) Zestaw z czowo-pomiarowy ZZP – 1 kpl.

q) Zbiornik przeponowy – 1 kpl.
r) Zbiorniki oczyszczalni – 1 kpl.

12.4 Dobór urz dze  technologicznych
Wy ej wymienione urz dzenia mog  pochodzi  od dowolnie wybranych dostawców.
Podstawowym kryterium doboru, które zamawiaj cy b  wykonawca musi bra  pod
uwag , jest zachowanie parametrów technicznych wyspecyfikowanych dokumentacji
budowlanej.

12.5 Odbiór dostarczanych urz dze
Dostawca zobowi zany jest dostarczy  „loco” plac budowy, b  w wyznaczone przez
Zamawiaj cego miejsce odbioru okre lonego urz dzenia technologicznego zgodnie z
podanymi w zamówieniu parametrami technicznymi. Integraln  cz ci  dostawy s :

a) dokumenty techniczno - ruchowe urz dzenia

b) specyfikacja elementów dostawy
c) instrukcja monta u

d) instrukcja uruchomienia
e) warunki gwarancji i serwisu

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodno ci:
a) z zamówieniem

b) rzeczywi cie dostarczonych elementów z ich zestawieniem

12.6 Monta  urz dze  technicznych
Podstawa do prawid owego przeprowadzenia monta u jest:
a) dokumentacja budowlana b  wykonawcza

b) instrukcja monta u i uruchomienia
c) dokumentacja techniczno - ruchow

d) instrukcja i przepisy BHP
Monta  winien by  wykonany przez pracowników odpowiednich kwalifikacjach ze
specjalnym uwzgl dnieniem uprawnie  SEP.

12.7 Odbiór zamontowanych urz dze
Odbiór zamontowanych urz dze  polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj
budowlan :

a) sprawdzeniu w ruchu ja owym (bez obci ania medium)
b) kontroli po cze  i szczelno ci poszczególnych elementów.
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SIECI ZEWN TRZNE WODNO – KANALIZACYJNE

a) zakres robót
 Specyfikacja techniczna obejmuje czynno ci maj ce na celu wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodoci gowej, uj tej w dokumentacji projektowej.

b) wymagania ogólne dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj  Techniczn .

c) Materia y
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i
Specyfikacj  Techniczn . Materia  nie mo e by  zmieniony bez zgody Inwestora.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca mo e wyst pi  z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materia ów
zamiennych b  innych ni  okre lone w dokumentacji pod warunkiem, e nie s  to
materia y jako ciowo gorsze, posiadaj  odpowiednie atesty dopuszczaj ce je do stosowania
oraz nie pogarszaj  stanu b  warunków BHP. Dotyczy to w szczególno ci materia ów
maj cych styczno  z wod  do celów socjalnych oraz energi  elektryczn .

ciwym do podj cia w imieniu Zamawiaj cego decyzji o zastosowaniu materia ów
zamiennych jest bran owy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowi zany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

d) Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nale y wykona  zgodnie z wykazem w Dokumentacji
Technicznej:

a. z kr gów betonowych montowanych na zaprawie betonowej w gruntach
suchych, a w nawodnionych – czonych na uszczelni. Kr gi musz  by
wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniaj cymi

Dopuszcza si  mo liwo  zastosowania studzienek betonowych o rednicy mniejszej w
uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inwestora.

Przej cia przez ciany studni stosowa  jako szczelne – tuleje ochronne z uszczelk .
azy kana owe dla studzienek prze azowych powinny mie rednic  min. 600 mm.

Stopnie z azowe musz  by  zabezpieczone przed po lizgiem w swej górnej cz ci.
Izolacj  studzienek betonowych nale y wykona  z bitizolu R+2P

e) materia y pod a sztucznego i zasypki
Materia em pod a sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien by  piasek redni i
gruby, pozbawiony wi kszych grudek i kamieni.

f) Sprz t

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego typu sprz tu przeznaczonego do robót
ziemno - monta owych, zaakceptowanego przez Nadzór.
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g) Transport, roz adunek i sk adowanie materia ów
Prace transportowe, roz adunkowe oraz sk adowanie materia ów winny odbywa  si
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP.

h) Przygotowanie pod a pod kolektory
a. Wykopy pod kolektory nale y tak prowadzi , aby nie przekroczy

projektowanej g boko ci u enia kolektora

b. Przy wykonywaniu wykopów metod  mechaniczn , powinna pozosta
warstwa gruntu ~15 cm, któr  nale y usuwa  r cznie, bezpo rednio przed
uk adaniem przewodu. Wówczas tak e nale y wykonywa  wyprofilowanie
pod a pod kielichy rur dla unikni cia deformacji rury.

c. W przypadku gruntów sypkich nale y przestrzega  normy BN-83/8836-02 p.
27

d. W gruntach spoistych nale y pod kana y zastosowa  podsypk  z piasku
grubo ci 20 cm.

i) monta  przewodu kanalizacyjnego

Uk adanie przewodów kanalizacyjnych powinno by  wykonywane zgodnie z norm
PN92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

a. przewody kanalizacyjne nale y uk ada  w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza od 5 do 30 o C  ,  z  uwagi  na  krucho  materia u  w
temperaturach ujemnych.

b. Monta  nale y rozpocz  od najni szego punktu, w przypadku rur PCV
kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym ni  spadek kolektora, aby
zapewni  lepsze uszczelnienie rur.

c. Wloty rur powinny by  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zak adanie tymczasowych korków

d. enie przewodu na pod u musi zapewni  oparcie przewodu na pod u
wzd  ca ej jego d ugo ci i co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do osi
rury.

e. Przed wykonaniem obsypki ruroci gu nale y przeprowadzi  kontrol
geodezyjn  zachowania spadku przez ka dy element kolektora, tj. zarówno
studzienek, jak i ka dej rury kanalizacyjnej.

j) wykonanie warstwy ochronnej ruroci gu

a. Warstw  ochronna  ruroci gu  PCV  i  PE  stanowi  20  cm  warstwa  podsypki  i
obsypka do wysoko ci 50 cm ponad wierzch przewodu.

b. Zag szczenie tej warstwy powinno by  prowadzone z zachowaniem
szczególnej ostro no ci z uwagi na krucho  materia u rury.

c. Warstwa ta musi by  starannie ubita z obu stron przewodu w jego
pachwinach, a  do uzyskania wymaganego zag szczenia materia u zasypki,
zgodnego z Dokumentacj  Projektow , lub w przypadku zastosowania
innych rur nale y zag szczenie wykona  zgodnie z poleceniem producenta.
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d. Zasypk  i ubijanie gruntu nale y wykonywa  warstwami nie grubszymi ni
10 cm, z wcze niejszym usuni ciem deskowania na wysoko ci tej warstwy.

k) zasypka wykopu powy ej warstwy ochronnej
a. Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej rury, a powierzchni  terenu

wykona  gruntem rodzimym, pozbawionym wi kszych kamieni i innych
wi kszych przedmiotów, mog cych uszkodzi  rur .

b. Zag szczenie prowadzi  ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm,
równocze nie wykonuj c rozbiórk  deskowania.

l) zasypka wykopu powy ej warstwy ochronnej w drogach
Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej rury nale y wykona  materia em:

a. grunt sypki niewysadzinowy – stabilizuj cy,
b. kruszywo niesortowane 40 cm

m) skrzy owania  z istniej cym uzbrojeniem
a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nale y

wykona  r cznie, pod nadzorem w ciciela uzbrojenia

b. Przed rozpocz ciem realizacji kolektora nale y wykona  odkrywk
uzbrojenia przecinaj cego tras  kolektora i ewentualnie skorygowa  jego

enie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.

c. Skrzy owania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow  i warunkami podanymi
przez w ciciela uzbrojenia w pismach uzgadniaj cych , za czonych do
dokumentacji projektowej.

d. Przy przekraczaniu dróg metod  rozkopu realizacj  sieci kanalizacyjnej
nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  projektow , z przywróceniem
nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarz dc  drogi.

e. Przy przekraczaniu rowów, po zako czeniu prac przekrój poprzeczny rowu
nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego, z dok adnym ubiciem gruntu oraz
odtworzeniem istniej cych rodzajów ubezpiecze .

f. W miejscach krzy owania si  kolektorów z sieci  drenarsk  naprawy
wykonywa  na bie co, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymian
zniszczonych rurek drenarskich tak, aby ci gi drenarskie przywróci  do stanu
pierwotnego.

n) kontrola jako ci robót
Kontrol  jako ci robót nale y prowadzi  zgodnie z norm  PN –B 10735

o) badanie bie cych dostaw materia ów
Do realizacji kolektorów zastosowa  rury zgodnie z dokumentacj  techniczn ,
nieuszkodzone, posiadaj ce wiadectwo jako ci oraz atest dopuszczaj cy do stosowania w
Polsce. W/w warunki musz  spe nia  tak e poszczególne elementy studzienek
kanalizacyjnych.

p) odbiory techniczne
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Dla sprawdzenia zgodno ci realizacji sieci kanalizacyjnej z obowi zuj cymi normami i z
dokumentacj  techniczn  nale y przeprowadzi  badania odbiorcze obejmuj ce odbiory
techniczne cz ciowe i odbiór cz ciowy ko cowy.

q) badanie pod a

a. dopuszczalna grubo  pod a wzmocnionego nie mo e by  zmniejszona w
stosunku do podkre lonej w dokumentacji technicznej wi cej ni  10 %

b. grubo  pod a nale y sprawdzi  z dok adno ci  do 1 cm w 3 wybranych
miejscach badanego odcinka.

c. badanie rz dnych u enia pod a wzmocnionego wykona  nale y z
dok adno ci do 1 cm w odleg ciach co 20 m

d. na ka dym badanym odcinku nale y pobra  próbk  podsypki i podda  j
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania warto ci wska nika
zag szczenia

e. badanie g boko ci u enia przewodu i wielko ci przykrycia, w celu
stwierdzenia zgodno ci z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego
odcinka z dok adno ci  do 1 cm.

r) badania w zakresie budowy przewodu i studzienek
a. dopuszczalne odchylenie w planie osi u onego przewodu od ustalonego w

dokumentacji technicznej nie mo e by  wi ksze ni  2 cm.

b. badanie ró nicy rz dnych w profilu przewodu nale y wykonywa  w dwóch
kolejnych studzienkach, z dok adno ci  do 1 cm lub przez pomiar rz dnych
w punktach przewodu , po jego wierzchu w kluczu, poza po czeniem rur z
dok adno ci  do 5 cm i porównanie z rz dnymi w dokumentacji projektowej.

c. badanie zabezpieczenia studzienek przed korozj  nale y przeprowadzi  przez
opukanie m otkiem drewnianym izolacji zewn trznej i sprawdzenie po enia
izolacji ponad przewidywany w dokumentacji poziom wody gruntowej, z
dok adno ci  do 1 cm.

s) badanie warstwy ochronnej zasypu

a. Badanie pomiaru wysoko ci zasypu nale y przeprowadzi  nad wierzchem
rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych
miejscach badanego odcinka, z dok adno ci  do 1 cm.

b. Na ka dym badanym odcinku nale y pobra  próbk  zasypki i podda  j
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych warto ci wska nika
zag szczenia.

t) ocena wyników bada
Wyniki bada  nale y uzna  za prawid owe, je li zosta y spe nione wymagania normy i
specyfikacji technicznej. Je eli przy odbiorze cz ciowym lub ko cowym którekolwiek z
wymaga  nie zosta o spe nione, to nale y uzna  sprawdzon  faz  robót za wykonan
nieprawid owo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest ponowienie bada .

Przepisy zwi zane - Normy:

PN-EN/752-1 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  opis gruntów.
PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ci y nat enia przep ywu

obj to ciowego cieków w przewodach kanalizacyjnych
bezci nieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13 KONSTRUKCJE 45200000-9

13.1 Roboty betonowe i elbetowe

13.2 Zakres robót
Roboty betonowe i elbetowe wyst puj  przy:

a) wykonaniu stóp fundamentowych budynku socjalno – technicznego z zadaszonym
sk adowiskiem odwodnionego osadu i magazynem wapna, pompowni cieków
surowych p yt elbetowych pod zbiorniki oczyszczalni.

13.3 Zasada wykonania fundamentów
Fundamenty bezpo rednie, tj. stopy, awy, p yty wykonywane jako monolityczne powinny
przekazywa  obci enia na grunt ca  powierzchni  podstawy. Przed przyst pieniem do
prac nale y sprawdzi  zgodno  rz dnej projektowanej dna wykopu i rz dnej wykonanych
robót ziemnych.

13.4 Pod e pod fundamenty
Konieczno  wykonania pod a piaskowo – wirowego lub z chudego betonu i jego
grubo  wynika z wylicze  konstrukcyjnych jest ka dorazowo okre lana w dokumentacji
budowlanej

13.5 awy i stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe elbetowe posadowione na dobrze zag szczonym pod u gruntowym
Beton B20 – Stal A-0/STOS i A-III/34GS.

awy fundamentowe elbetowe Beton B20.

13.6 Fundament p ytowy elbetowy
yt  fundamentow  pod zbiorniki nale y wykona  jako dylatowany monolit z betonu B20

zbrojonego stal  klasy A-0/STOS i A-III/34GS, grubo ci 30 cm.
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13.7 ciany i stropy elbetowe
ciany i strop elbetowy wykona  z betonu wodoszczelnego-20 zbrojonego stal  A-0/STOS

i A-III/34GS.

13.8 Transport mieszanki betonowej i czas zu ycia
rodki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowa :

a) naruszenia jednorodno ci mieszanki
b) zmian w sk adzie mieszanki

c) zanieczyszcze
Dopuszczalny czas zu ycia mieszanki betonowej zale ny jest od temperatury zewn trznej
otoczenia:

Temperatura zewn trzna
Najd uzszy okres
przetrzymywania

mieszanki, h
+ 20°C 1,00

Powy ej + 20°C 1,00 - 0,75
Poni ej + 20°C 1,50

Przy ogrzewaniu mieszanki
lub przy stosowaniu

dodatków przyspieszaj cych
wi zanie

0,50

13.9 Uk adanie mieszanki betonowej w deskowaniu
Przed przyst pieniem do uk adania mieszanki nale y:

a) wykona  i sprawdzi  stan deskowa , usztywnie  i pomostów.
b) wykona  zbrojenie.

c) zwil  wod ciany stykaj ce si  z mieszank  betonow .
d) rozmie ci  elementy kotwi ce, przej cia szczelne przez ciany, ta my dylatacyjne

W trakcie uk adania mieszanki betonowej przestrzega  zasady, aby nie zrzuca  jej z
wysoko ci wi kszej ni  3 m.

a) - stale obserwowa  stan deskowania, aby nie dopu ci  do zmiany kszta tu
konstrukcji

b) - zabezpieczy  u on  mieszank  przed nadmiernym odparowaniem (w czasie
upalnej pogody).

13.10 Zag szczanie mieszanki betonowej
W trakcie uk adania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zag szczanie
wibratorem.

W trakcie uk adania mieszanki betonowej w fundamencie p ytowym zalecane jest jej
zag szczanie przy pomocy listwy wibracyjnej

13.11 Przygotowanie zbrojenia
Do wykonania elementów zbrojenia nale y stosowa  nast puj ce urz dzenia:
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a) urz dzenia do prostowania pr tów
b) no yce zbrojarskie (r czne lub mechaniczne)

c) gi tarka zbrojarska (r czna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki b  spawarki

Zbrojenie nale y przygotowa ci le z materia ów ilo ci okre lonych w dokumentacji
budowlanej.

Odk adanie odgi tych pr tów przygotowanych do monta u powinno mie  miejsce w sposób
uporz dkowany nie powoduj cy uszkodze , za ama  b  pomieszania.

13.12 Monta  zbrojenia
Monta  zbrojenia rozpocz  od uk adania pr tów o najwi kszej rednicy.

Zbrojenie powinno sk ada  si  z pr tów nieprzerwanych na d ugo ci jednego prz a lub
elementu konstrukcyjnego. Je eli to nie jest mo liwe, dopuszcza si czenie pr tów.

czenie pr tów ze stali klasy AIII mo e odbywa  si  za pomoc  zgrzewania doczo owego
lub na zak ad.

ugo  zak adu pr tów nale y przyjmowa  jako równ  co najmniej d ugo ci zakotwienia.
ugo  zakotwienia dla klasy stali AIII i klasy betonu B15 przyjmuje si  32 d, a dla klasy

betonu B20 – 28d

Pr ty powinny by  krzy owane w rozstawie ci le podanej w dokumentacji budowlanej.

Dla zachowania prawid owej odleg ci (otuliny) zbrojenia od ciany deskowanej nale y
stosowa  strzemiona dystansowe.

Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by
trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  przemieszczania
podczas betonowania

13.13 Kontrola wykonania robót
a) Kontrola jako ci betonu winna odbywa  si  w wytwórni przez sprawdzenie:

a. jako ci cementu, kruszywa, wody

b. jako ci mieszanki betonowej
c. wytrzyma ci na ciskanie

d. nasi kliwo ci
e. wodoprzepuszczalno ci

Dla ka dej partii betonu winno by  wystawione po wiadczenie o jego jako ci. W
za wiadczeniu (ate cie) nale y poda :

a. klas  betonu
b. wyniki bada  wytrzyma ciowych

c. wyniki bada  dodatkowych (nasi kliwo ci, wodoprzepuszczalno ci)
d. okres produkcji
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b) Kontrol  i odbiór zbrojenia nale y traktowa  jako odbiór robót zanikaj cych i
dokona  po monta u, lecz przed zabetonowaniem. W szczególno ci nale y sprawdzi
zgodno  z dokumentacj  budowlan :

a. ilo  i rednic  pr tów

b. ich rozstaw
c. zamocowanie w deskowaniu

Odbiór robót zanikaj cych musi by  odnotowany w dzienniku budowy.

13.14 Przepisy i normy zwi zane
PN-88/B-0430 0 Cement. Metody bada . Oznaczenie cech fizycznych
PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek

PN-88/B-06250 Beton zwyk y
PN-81/B-06254 Domieszko uszczelniaj ce do zapraw i betonów cementowych

PN-74/B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzyma ci betonu na ciskanie za pomoc  m otka
Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze
organicznych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i

badania

PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu

PN-76/M-59111 Wyroby cierne. cierniwo elektrokorundowe
BN-73/6736-01 Beton zwyk y. Metody bada . Szybka ocena wytrzyma ci na

ciskanie

PN-80/H-04310 Próba statyczna rozci gania metali

PN-72/H-84020 Stal w glowa konstrukcyjna zwyk ej jako ci, ogólnego przeznaczenia.
Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okre lonego zastosowania. Gatunki

13.15 Nasypy
a) Materia  w nasypie nale y uk ada  i zag szcza  warstwami
b) Poszczególne warstwy materia u w nasypie powinny mie  sta  mi szo  na ca ej

szeroko ci, je li to mo liwe

c) Warstwy materia u powinny by  uk adane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
atwienia odprowadzenia wód opadowych warstwy z gruntów spoistych o ma ej

przepuszczalno ci (k10  10-5 m/s) powinny mie  nachylenie górnej powierzchni w
kierunku pod nym do 10%,a w kierunku poprzecznym ok. 4 – 5%
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d) Mi szo  warstw nasypu nale y ustala  w zale no ci od rodzaju materia u, od
wymaganego zag szczenia oraz od rodzaju materia u, od wymaganego zag szczenia
oraz od rodzaju sprz tu zag szczaj cego

e) W kszta cie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szeroko ci i rz dnych korony, nale y
uwzgl dni  poprawki na osiadanie pod a i korpusu nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by  przykryte warstw
ochronn  z gruntów sypkich o grubo ci nie mniejszej ni  0,5 m

g) Je eli w uk adanym materiale znajduj  si  g azy, kamienie, albo bry y gruntu, to nale y
je tak rozmie ci  w nasypie, aby nie powodowa y powstawania szkodliwych pustek

h) Nasypy nale y zag szcza  od zewn trz ku rodkowi

i) Materia y, a szczególnie grunty spoiste, nale y zag szcza  bezpo rednio po u eniu
warstwy

j) Gdy po zag szczeniu gruntów spoistych otrzymuje si  g adk  powierzchni  warstwy
nale y j  na krótko przed u eniem warstwy nast pnej spulchni  na g boko  ok.5cm
i, ewentualnie, zrosi  wod  w celu lepszego po czenia warstw

k) W przypadku, gdy nadmierne zag szczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by
ustalona górna granica zag szczenia

l) Urz dzenia odwadniaj ce pod e gruntowe powinny zapewnia  poprawienie warunków
wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych
w pod u pod nasypem) oraz warunków pracy pod a w czasie eksploatacji nasypu

m) Nale y zapobiega  przedostawaniu si  wody w g b nasypu przez wykonanie np. rowów
bocznych, oddzielonych od podnó a skarpy ochronn  odsadzk  gruntu, oraz przez
odpowiednie ukszta towanie pod a

n) Je eli przewiduje si  umieszczenie w nasypie konstrukcji i urz dze , to powinny by
one wcze niej wykonane ni  nasyp, chyba, e w projekcie ustalono inaczej

o) Zag bienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nale y
wype ni  odpowiednim gruntem tak zag szczonym, aby mia  takie same w ciwo ci jak
grunt przyleg y

13.16 Zag szczanie nasypów
Przy zag szczaniu nasypów nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

a) Ka da warstwa materia u w nasypach lub zasypkach powinna by  zag szczona
mechanicznie lub r cznie;

b) ona warstwa powinna by  równomiernie zag szczona na ca ej szeroko ci nasypu,
przy czym liczba przejazdów maszyn zag szczaj cych powinna zapewni  wymagane
zag szczenie; lady przejazdu maszyny zag szczaj cej powinny pokrywa  na szeroko ci
do 25 cm lady poprzednie

c) Mi szo  warstwy zag szczanego materia u zaleca si  ustala  do wiadczalnie, na
podstawie próbnego zag szczania

d) Mi szo  warstwy gruntu przy zag szczaniu r cznym nie powinna by  wi ksza ni  15
cm
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e) Zag szczenie materia u ocenia si  na podstawie wska nika zag szczenia IS lub stopnia
zag szczenia ID (w przypadku gruntów niespoistych), modu ów odkszta cenia (w
przypadku gruntu zawieraj cego kamienie), b  innych wybranych parametrów

f) Wymagan  warto  parametru zag szczenia nale y ustala  w zale no ci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mo liwo ci
prowadzenia kontroli zag szczenia

g) Zag szczanie warstwy gruntu powinno by  dokonywane mo liwie szybko, tak aby nie
nast pi o nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu

h) Czas pomi dzy zako czeniem procesu zag szczania warstwy gruntu spoistego a
eniem warstwy nast pnej powinien by  jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie mo e

by  spe niony, zag szczon  warstw  gruntu nale y zabezpieczy  przed wp ywami
atmosferycznymi

W czasie opadów atmosferycznych zag szczanie gruntów nale y przerwa .

14 KONSTRUKCJE STALOWE 45200000-9

14.1 Zakres robót
Wykonanie i monta  konstrukcji stalowej dotyczy elementów:
a) pomostów obs ugowych na osadnikach wtórnych

b) pompowni cieków surowych
c) wiaty osadu odwodnionego

14.2 Zasada wykonania konstrukcji stalowych
Konstrukcje stalowe, o których mowa w pkt. 6.1 s  przygotowywane, scalone i montowane
bezpo rednio na placu budowy.

14.3 Monta  i scalanie konstrukcji
Monta  i scalanie przygotowanych wcze niej elementów stalowych odbywa si  w oparciu o
dokumentacj  konstrukcyjn  przez spawanie. Klasa konstrukcji spawanej winna by
okre lona w dokumentacji.

14.4 Sprz t i materia y do spawania
Roboty spawalnicze nale y wykonywa  przy u yciu:
a) spawarek elektrycznych do spawania ukowego

b) zestawów do spawania i ci cia gazowego
Spoiwa i topniki winny odpowiada  gatunkom stali w dokumentacji.

Spoiwa i topniki przed u yciem winny by  osuszone w suszarkach.

14.5 Spawanie konstrukcji
czenie konstrukcji przez spawanie winno odbywa  si  wed ug nast puj cych zasad:

b) w pierwszej kolejno ci nale y wykona  z cza, w których wyst puj  najwi ksze
napr enia i odkszta cenia
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c) spoiny wykonywa  w uk adzie przestrzennym naprzemianlegle
d) spoiny pachwinowe o grubo ci powy ej 5 mm nale y wykonywa  wielowarstwowo

14.6 Kontrola i odbiór po cze
Po wykonaniu spawania nale y sprawdzi :

b) prawid owo  u ytych materia ów
c) jako  spoin

d) oczyszczenie spoin z zendry i odprysków
e) zgodno  wymiarów konstrukcji z dokumentacj  budowlan

14.7 Przepisy i normy zwi zane
Instrukcja SOB 1/66 z 31.XII.1983 r.

PN-79/E-69010 Elektrody grafitowo – w glowe
PN-76/M-69774 Chropowato  ci cia dla spawania r cznego – klasy spawania

PN-75/M-69014 Spawanie ukowe stali niskow glowej i niskostopowej
PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055 Badanie i jako  spoin

15 ROBOTY MUROWE 4520000-9

15.1 Zakres robót
Budynek socjalno-techniczny – ciany zewn trzne z pustaków grubo ci 29 cm, ciany
dzia owe z ceg y.

Wiaty do sk adowania osadu – magazyn wapna – cianki z ceg y klinkierowej

magazyn wapna – cianki z pustaków grubo ci 29 cm

15.2 Materia y do robót murowych
Ceg a budowlana pe na do murów zewn trznych powinna odpowiada  klasie 15, wg PN-
75/B-12002.

Ceg a budowlana dziurawka do cian dzia owych winna odpowiada  klasie 35.
Pustaki ceramiczne do cian zewn trznych powinny odpowiada :

b) w zakresie wytrzyma ci na ciskanie klasie 15
c) w zakresie nasi kliwo ci – PN-70/B-12012

d) w zakresie mrozoodporno ci – PN-70/B-12016
Nadpro a prefabrykowane w kszta cie litery L winny by  wykonane z betonu klasy B20 i
zbrojone stal  34GS.

Belki stropowe TERIVA – wg dokumentacji budowlanej.

Do murowania cian stosowa  zaprawy cementowo – wapienne.
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15.3 Zasady wykonania murów i elementów
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty fundamentowe. Mury
nale y wykonywa  warstwami, w miar  równomiernie, z zachowaniem prawid owego
wi zania i grubo ci spoin, z zachowaniem zgodno ci z dokumentacj , co do odsadzek,
otworów itp.

W pierwszej kolejno ci nale y wykona  mury no ne. cianki dzia owe nale y murowa  nie
wcze niej, ni  po zako czeniu murowania cian no nych. Wn ki i bruzdy instalacyjne
nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania prac
murarskich okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy murów nale y zabezpieczy
foli  przed dzia aniem czynników atmosferycznych.

W trakcie wznoszenia murów nale y wbudowywa  prefabrykowane nadpro a w miejscach
okre lonych w dokumentacji. Minimalna d ugo  oparcia prefabrykowanego nadpro a
winna wynosi  9 cm z ka dej strony.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny by  wykonywane
równolegle z robotami murowymi z materia ów okre lonych w dokumentacji budowlanej.
W przypadku wykonywania ich z kszta tek ceramicznych winny by  one ustawione w
murze tak, aby odleg  kszta tki od muru wynosi a, co najmniej 10 cm.

Belki stropu TERIVA uk ada  w wie cu elbetowym bezpo rednio na murach no nych.
Osadzanie podokienników wewn trznych i zewn trznych w wykuwanych bruzdach w

cie ach, ze spadkiem. Osadzanie o cie nic dla otworów drzwiowych odbywa  powinno
si  jednocze nie ze wznoszeniem muru. Osadzanie kratek wentylacyjnych wykonywa  na
zaprawie cementowej marki 5 w uprzednio pozostawionych otworach.

15.4 Kontrola i odbiór
Podstaw  do odbioru robót murowych stanowi :
b) dokumentacja budowlana – zgodno  wykonania

c) zapisy w dzienniku budowy
d) atesty materia owe

e) protoko y z odbiorów cz ciowych robót zanikaj cych
Odbiór robót murowych nale y dokona  przed wykonaniem tynków. Sprawdzeniu
podlegaj :

b) Odchy ki w pionie i poziomie muru

c) Grubo  spoin ich wype nienie
d) Krzywizna powierzchni ciany

e) Odchylenie od pionu lub poziomu o cie nic
Dokonanie odbioru nale y odnotowa  w dzienniku budowy

15.5 Normy zwi zane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
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PN-75/B-12001 Ceg  pe na wypalana z gliny – zwyk .
PN-73/B-12011 Ceg a kratówka wypalana z gliny.

PN-75/B-12003 Ceg y pe ne i bloki dr one wapienno – piaskowe.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-81/B-30003 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo – wapienne.
PN-86/B-23006 Kruszywa do betonu lekkiego.

BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego.
Bloczki i p yty.

BN-75/6741-14 Pustaki ceramiczne do cian dzia owych.
BN-76/6741-16 Pustaki ceramiczne cienne pionowe dr one.

BN-80/6744-11. pó fabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
cierne. Pustaki.

BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
BN-75/6733-02 Wapno hydrauliczne.

BN-87/6732-04 Gips ceramiczny.

16 IZOLACJE 45400000-1

16.1 Zakres robót
Roboty izolacyjne dotycz  zabezpieczenia przeciwwodnego cieplnego budynku socjalno –
technicznego.

16.2 Wymagania ogólne dotycz ce wykonania izolacji wodochronnych
Izolacj  wodochronn  winien stanowi  ci y i szczelny uk ad jedno lub wielowarstwowy
okre lony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, maj cy za zadanie oddzielenie
budowli lub jej cz ci od wody lub pary wodnej.

Izolacja musi ci le przylega  do izolowanego podk adu. Miejsca przej  przez izolacje
przewodów, elementów konstrukcyjnych itp. Winny by  dodatkowo uszczelnione w sposób
wykluczaj cy przedostawanie si  wody. Izolacje wodochronne winny by  wykonywane:

a) po uko czeniu robót poprzedzaj cych roboty izolacyjne.
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b) po nale ytym obni eniu poziomu wody gruntowej.
c) w temperaturze nie ni szej ni  5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepko ci
na gor co 15°C dla izolacji i folii.

d) na suchym pod u

16.3 Wymagania ogólne dotycz ce wykonania izolacji ciep ochronnych
Izolacje ciep ochronne nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  budowlan  pod
wzgl dem:

a) rodzaju zastosowanych materia ów.

b) rozmieszczenia, rodzaju i ilo ci warstw izolacyjnych.
c) sposobu ocieplenia szczegó ów konstrukcyjnych

d) ochrony przed zawilgoceniem
Materia y termoizolacyjne winny by  sk adowane w sposób zabezpieczaj cy je przed
zawilgoceniem i dostarczane z zak adu budowlanego bezpo rednio w ilo ciach
przeznaczonych do wbudowania. Roboty termoizolacyjne winny by  wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplaj ce powinny by  wbudowane w sposób
uniemo liwiaj cy ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mie  sta  grubo  i by
ci a. P yty styropianowe uk ada  nale y na styk. Do czenia ze sob  materia ów
termoizolacyjnych ze sob  i pod em nale y stosowa  zaprawy cementowe.

16.4 Ocena wykonania i warunki odbioru robót
Odbiory cz ciowe robót izolacyjnych nale y wykonywa  w nast puj cych fazach:

a) po dostarczeniu mat na budow .
b) po przygotowaniu pod a.

c) po u eniu warstw izolacyjnych.
d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wra liwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materia ów nale y sprawdzi  czy zosta y dostarczone zgodnie z
dokumentacj  budowlan  i atestem.

Odbiór przygotowanego pod a powinien obejmowa  jego równo , czysto  i sucho .
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzgl dnia  sprawdzenie:

a) zgodno ci materia ów (jako  i ilo ) z dokumentacj  budowlan .
b) stanu wilgotno ci warstwy.

c) czy zachowana jest ci  warstwy izolacyjnej
d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do pod a.

e) czy styropian nie styka si  z materia ami zawieraj cymi rozpuszczalniki b
substancje oleiste.
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16.5 Normy zwi zane
PN/69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materia y izolacji przeciwwilgociowej.
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na
gor co.

BN-79/6751-02 Materia y izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
BN-87/6755-06 Welon z w ókien szklanych.

BN-82/6759-05 Ta ma budowlana uszczelniaj ca „Izofolia”.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo – styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. P yty styropianowe palne i
samogasn ce.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

BN-86/6743-02 yty gipsowo – kartonowe.
BN-84/6755-08 Materia y do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z we ny

mineralnej. Filce i p yty.

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane.

17 STOLARKA 45400000-1

17.1 Zakres prac
Budynek socjalno – techniczny z zadaszonym sk adowiskiem odwodnionego osadu i
magazynem wapna, stolarka okienna i drzwiowa, bez mebli, szaf, pawlaczy.

Stolarka dostarczona na budow  w gotowych elementach o parametrach, wymiarach i ilo ci
zgodnej z dokumentacj  budowlan .

17.2 Kontrola jako ci i odbiór wyrobów stolarskich
Gotowe elementy stolarki dostarczane na budow  podlegaj  kontroli jako ci zgodnie z PN-
88/B-10085. Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdzi :

a) zgodno  wymiarów
b) jako  materia ów z jakich stolarka zosta a wykonana

c) prawid owo  wykonania szczegó ów konstrukcji
d) sprawno  dzia ania skrzyde , elementów ruchomych oraz funkcjonowanie oku

e) wykonanie o cie y
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17.3 Zasady monta u okien
Stolarka okienna osadzana jest w o cie u bez w garków. O cie a bezw garkowe musz  by
wykonane tak, aby spe nione by y wymogi mo liwo ci prawid owego zamocowania okna,
oraz umo liwione by o prawid owe uszczelnienie przestrzeni mi dzy o cie  a o cie nic .

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe otworów okiennych nie powinny przekracza  10 mm.

W przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  okienna na podk adach lub listwach. W
zale no ci od rodzajów czników stosowanych do zamocowania stolarki nale y osadzi  w
sposób trwa y ich elementy kotwi ce w o cie ach. W o cie ach o cie nicy bezw garkowej
styk o cie nicy z o cie em nale y po zewn trznej stronie uszczelni  piank  poliuretanow .
Ustawione okno nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Odchylenie o cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 – 4 mm.

Osadzenie parapetów nale y wykona  po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

17.4 Zasady monta u drzwi
Dok adno  wykonania o cie a winna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót
murowych. Odleg  pomi dzy punktami mocowania o cie nicy nie powinny by  wi ksze
ni  75 cm, a maksymalna odleg  od naro y o cie nicy nie wi ksze ni  30 cm. O cie nic
po ustawieniu do poziomu i pionu nale y umocowa  za pomoc  kotew lub haków
osadzonych w murze, albo przybija  do klocków drewnianych osadzanych w o cie u.
Szczeliny pomi dzy o cie em a o cie nic  nale y wype ni  materia em izolacyjnym
odpornym  na  korozj  biologiczn .  Prawid owo  osadzona  o cie nica  z  tolerancj  do  2  mm
gwarantuje, e drzwi b  równie  zamontowane w pionie i poziomie.

17.5 Normy zwi zane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.

BN-70/5028-22 Gwo dzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01 Szk o p askie okienne poch aniaj ce promienie podczerwone.

BN-75/6821-02 Szk o budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szk o budowlane. Szyby bezpieczne hartowane p askie.

BN-84/6824-01 Szk o budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewn trzne. Metody bada .
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody bada .

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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18 ROBOTY WYKO CZENIOWE W BUDYNKU TECHNICZNYM
45400000-1

18.1 Zakres robót
W ramach robót wyko czeniowych uwzgl dniono:

a) wykonanie tynków wewn trznych i zewn trznych.
b) malowanie pomieszcze .

c) roboty posadzkarskie.
d) licowanie cian p ytkami ceramicznymi.

18.2 Wykonanie tynków zwyk ych
Przed przyst pieniem do tynkowania przygotowa  pod e dla uzyskania nale ytej
przyczepno ci:

a) wyskroba  spoin  na g boko  10 – 15 mm.

b) usun  zapraw  wystaj  ze spoin.
c) odkurzy  pod e.

Wykona  tynk przez:
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.
c) wykonanie narzutu.
d) mechaniczne lub r czne zatarcie narzutu.

e) czne obrobienie o cie y, gzymsów, pilastrów itp.
Tynki zewn trzne wykona  z zaprawy cementowo – wapiennej, a wewn trzne z zaprawy
wapiennej.

18.3 Kontrola i odbiór tynków
Kontroli i odbiorowi tynków podlegaj  tynki, które nie posiadaj :
a) odchy ki powierzchni tynku

b) sp cznie , wykwitów, zacieków, przebarwie .
c) szorstko ci powierzchni

d) rys na powierzchni
Dopuszczalne odchy ki i niedok adno ci regulowane s :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze.

18.4 Normy zwi zane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
PN-70/B-10100 Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze.

BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.
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BN-86/6747-06 yty posadzkowe wewn trzne.
BN89/6734-08 Pod a. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/6747-10 yty do ok adania wewn trznych i zewn trznych
wiadectwo ITB-566/85 Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
wiadectwo ITB-528/85 Farby emulsyjne bia e.

18.5 Roboty posadzkarskie
Przygotowanie pod a pod roboty posadzkarskie z p ytek terakotowych polega na:

a) wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubo ci 3 cm podk adu
betonowego grubo ci 8 cm, zbrojonego siatk .

b) roz cieleniu warstwy kleju grubo ci ok. 10 mm.
Roboty posadzkarskie nale y wykonywa  w nast puj cy sposób:

a) kleje i p ytki nale y dostarczy  do pomieszcze , w których maj  by  uk adane, co
najmniej 24 godziny przed ich uk adaniem.

b) uk adanie p ytek na wcze niej roz onej warstwie kleju rozpocz  od wej cia do
pomieszczania.

c) ytki mog  by  uk adane równolegle lub sko nie.
d) przy cianach posadzk  z p ytek wyko czy  listw  przy cienn  b  cokolikiem.

e) spoiny pomi dzy p ytkami nie powinny by  wi ksze ni  0,8 mm.

18.6 Wykonanie robót malarskich i ok adzinowych
Pod e pod malowanie powinno odpowiada  BN-89/6734-08.
Pod e pod wykonanie ok adu cian z p ytek ceramicznych powinno odpowiada
wymogom stawianym tynkom zwyk ym IV kategorii.

Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przygotowa  podk ad przez jej
wyrównanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mo na
prowadzi , gdy wilgotno  pod a nie przekracza 4% masy. Malowanie wykona  po
wykonaniu instalacji, „bia ego monta u” oraz oflizowania cian.

Przed wykonaniem flizowania cian sprawdzi  wilgotno  pod a (nie wi ksza ni  3%).
Uk adanie p ytek rozpocz  od pasa dolnego. Warstwy kleju winny by  wcze niej
naniesione równomiern  warstw  przy pomocy drobnoz bkowanej szpachli. Powierzchnia
nak adanego kleju winna by  nie wi ksza ni  1 m2. Ka  p ytk  nale y przyk ada  do
pod a w odleg ci 10 mm od jej w ciwego po enia i nast pnie przesuwa  po kleju na
jej miejsce. P ytki nale y przykleja  bez styku. Temperatura pomieszczenia przy
wykonywaniu prac ok adzinowych winna wynosi  minimum + 15°C.

18.7 Kontrola i odbiór
Kontroli i odbiorowi podlegaj  materia y dostarczone na budow  szczególnie pod k tem
przydatno ci dostarczonego kleju dla danego rodzaju p ytek.

Odbiorowi podlegaj  roboty zanikaj ce, tj.:
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a) izolacje
b) podk ad pod wzgl dem równo ci, czysto ci i wilgotno ci

Odbiorowi ko cowemu podlega:
a) sprawdzenie zgodno ci wykonania z dokumentacja.

b) sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem (ogl dziny, naciskanie, opukiwanie).
c) sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki.

d) sprawdzenie prawid owo ci wykonanych styków.

19 KONSTRUKCJE DREWNIANE 45200000-9

19.1 Zakres rzeczowy
Konstrukcja no na dachu budynku socjalno – technicznego z zadaszonym sk adowiskiem
odwodnionego osadu i magazynem wapna .

19.2 Wymagania techniczne
Konstrukcja winna by  wykonana z tarcicy wierkowej i sosnowej. Drobne elementy w
postaci wk adek, ko ków, klocków powinny by  z drewna twardego (d b, akacja).

Konstrukcja drewniana winna by  zabezpieczona:

a) przed wilgoci
b) przed ogniem

Tarcica do budowania powinna odpowiada  wymogom: PN-81/B-03150 Wytrzyma
charakterystyczna tarcicy.

Do z czy konstrukcyjnych nale y stosowa  gwo dzie okr e i kwadratowe odpowiadaj ce
normie PN-84/M-81000 oraz ruby i wkr ty odpowiadaj ce normie PN-82/M-82054.00.

19.3 Wykonanie konstrukcji
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by  zgodnie z dokumentacj  techniczn .
Po czenia krokwi po aci z krokwiami naro nymi winny by  wykonane na styk i zbite
gwo dziami. Po czenie krokwi z krokwiami koszowymi winny by  wykonane przez
przybicie do krokwi koszowej ko ców krokwi opartej na niej we wr bie. Dopuszcza si
nast puj ce odchy ki w rozstawie wi zarów lub krokwi:

2 cm – w osi rozstawu wi zarów
1 cm – w osiach rozstawu krokiew

Elementy wi by dachowej stykaj cej si  z murem lub betonem powinny by  w miejscach
styku odizolowane jedna warstw  papy.

aty pod pokrycie dachu winny mie  przekrój nie mniejszy ni  38 – 50 mm.
aty u one poziomo powinny by  przybite do ka dej krokwi. D ugo  gwo dzi powinna

by  co najmniej 2,5 raza wi ksza ni  grubo aty.

Styki at powinny znajdowa  si  na krokwi.
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azy dachowe powinny by  wykonane w postaci ramy z desek o grubo ci 38 – 45 mm i
wystawa  15 – 20 mm ponad acenie dachu.

19.4 Zasady kontroli i odbioru
Kontrol  i odbiór cz ciowy konstrukcji z drewna dokonuje si  w trakcie prowadzenia
robót, a dotyczy w szczególno ci:

a) zgodno ci wykonania z dokumentacj ,

b) sprawdzenia przekrojów rozmieszczenia elementów,
c) sprawdzenia wykonania po cze ,

d) sprawdzenia stanu zabezpiecze  konstrukcji pod wzgl dem wodo- i
ognioodporno ci,

e) rodzaju i klasy u ytego drewna.
Odbiór ko cowy polega na sprawdzeniu prawid owo ci wykonania ca ego elementu,
równie  pod k tem sztywno ci konstrukcji, w ciwo ci zakotwienia w murze oraz
prawid owo ci kszta tu.

19.5 Normy zwi zane
PN-81/B-03150 Tarcica iglasta. Wymagania wytrzyma ciowe.

PM-82/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzyma ciowymi.

PN-72/D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-84/M-81000 Gwo dzie. Ogólne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 ruby, wkr ty i nakr tki. Podzia  i oznaczanie.

20 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 45200000-9

20.1 Zakres stosowania
Warunki niniejsze nale y stosowa  przy odbiorze materia ów, ocenie pod y i
wykonywaniu pokry  dachowych budynku socjalno-technicznego z zadaszonym
sk adowiskiem odwodnionego osadu i magazynem wapna, pompowni cieków surowych.

20.2 Warunki techniczne wykonania
Pokrycie dachu z blachy trapezowej nale y wykona  na przygotowanym i odebranym
podo acie z at drewnianych. Przed u eniem pokrycia dachowego w pod u nale y
osadzi  uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku pod nym. Korpusy wpustów
dachowych powinny by  usytuowane w korytach. Wpusty te powinny by  usytuowane w
najni szych miejscach koryta. Spadki pod ne koryt odwadniaj cych powinny zapewni
swobodny odp yw wody opadowej. Tworzenie si  zastoin wodnych w korytach
odwadniaj cych jest niedopuszczalne. Pokrycie dachu blach  trapezow  nale y wykonywa
po wykonaniu robót przygotowawczych do za enia koryt i rynien odp ywowych.

Krycie blachy trapezowej nale y wykona  wg nast puj cych zasad:
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b) arkusze blach trapezowych powinny by  u one na po aci w ten sposób, aby szersze
dno bruzdy by o na spodzie.

c) zak ady pod ne blach trapezowych winny by  podwójne.
d) na stykach pod nych blach trapezowych nale y stosowa  uszczelki z pianki
poliuretanowej.

e) zak ady pod ne blach nale y trwale czy  przy u yciu blachowkr tów lub rub z
nakr tkami.

f) ugo  zak adu poprzecznego blach winny wynosi  nie mniej ni  200 mm.

W przypadku konieczno ci wykonania w pokryciu z blach trapezowych w azów dachowych
konieczne jest:

lokalizacja przebicia.
monta  od spodu dodatkowych p atwi.

wyci cie otworu w blasze trapezowej.
uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem w azu.

20.3 Kontrola i odbiór robót
Kontrol  prac obj te s  wszystkie fazy wykonywania robót pokrywczych.

Odbiory cz ciowe polegaj  na dokonaniu ogl dzin i sprawdzaniu:
b) dok adno ci zamocowania podk adu.

c) wykonania zabezpiecze  antyogniowych i przeciwwodnych pod a.
d) jako ci zastosowania materia ów.

e) wykonania elementów obróbek blacharskich.
f) wygl du zewn trznego pokrycia z blach.

g) stwierdzenie braku p kni , dziur, odchy ek, od linii prostej.
h) mocowania arkuszy do pod a.

i) szeroko  zak adów poprzecznych i pod nych.
j) zawieszenia rynien i prawid owo  spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

20.4 Normy zwi zane
PN-89/B-02361 pochylenia po aci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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21 ROBOTY INSTALACYJNE 45300000-0

21.1 Zakres robót
Roboty instalacyjne dotycz  wykonania w budynku monta u przyborów, monta u
wentylatorów i nawietrzaków.

21.2 Wykonanie robót wentylacyjnych
W ramach instalacji urz dze  nale y zainstalowa  wentylatory dachowe oraz nawietrzaki
podokienne.

Monta  wy ej wymienionych urz dze  nale y przeprowadzi :

- nawietrzaki zainstalowa  równolegle z prowadzeniem robót murowych
- wentylatory wykona  w trakcie wykonywania przykrycia dachowego

21.3 Kontrola i odbiór robót
Kontrola i odbiór robót instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu:

a) zgodno ci wykonania z dokumentacj
b) zgodno ci zastosowanych materia ów przyborów

c) szczelno ci po cze  (próby szczelno ci)
d) zgodno ci z dokumentacj  rozmieszczenia przyborów

Do odbioru ko cowego nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  powykonawcz  i narysowanymi i zaakceptowanymi przez nadzór zmianami

wiadectwa jako ci urz dze
-instrukcje obs ugi

-dziennik budowy z wpisami dotycz cymi odbiorów robót zanikaj cych
Zestawienie norm:

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemys owym.
Wymagania.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg y.
Warunki badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10441 Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania przy odbiorze.

22 KOMUNIKACJA I UKSZTA TOWANIE TERENU - 45233000

22.1 Drogi i chodniki
22.1.1  Zakres robót

Roboty drogowe na oczyszczalni obejmuj  wykonanie uk adu jezdnego (podbudowa,
nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu) obramowanego kraw nikiem oraz chodniki
(podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm).
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22.1.2 Wykonanie robót

Wykonanie robót rozpocz  od wykonania koryta, tj. przygotowania pod wzgl dem
wysoko ciowym i jako ciowym pod a do uk adania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Koryto na ca ej d ugo ci i szeroko ci wykonywa  mechanicznie. Na ukach dopuszcza si
wykonanie koryto r cznie. Grunt jako urobek z koryta po ustalenia jego przydatno ci, mo e
by  wbudowany w nasyp. Profilowanie pod y wykona  stosuj c równiark  lub spychacz z
hydrauliczn  regulacj  pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania pod a nale y
przyst pi  do jego zag szczania. Uk adanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nale y
organizowa  w ten sposób, aby pojazdy dowo ce materia  i wykonuj ce czynno ci
technologiczne porusza y si  po ju  u onym materiale. Podbudowa winna by  wytyczona
w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj . Podbudowa winna mie
grubo  poszczególnych warstw po jej uwa owaniu zgodn  z dokumentacj  budowlan .
Tolerancja grubo ci warstw nie powinna przekracza  ± 2 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubo ci zak adanej w dokumentacji budowlanej uk ada
si  r cznie na podsypce piaskowej. Kostk  nale y uk ada  tak, aby szeroko  mi dzy
kostkami wynios a 2-3 mm. Kostk  nale y uk ada  o ok. 1,5 cm wy ej od przewidywanej
niwelety. Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y u ywa  wibratora
powierzchniowego.

22.1.3 Kontrola i odbiór robót

Kontrol  robót przeprowadz  wykonawcy na ka dym etapie wykonania robót.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dokonuje si  w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania post pu robót.

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych robót.

Odbiór ostateczny polega na ko cowej ocenie wykonanych robót pod wzgl dem:
zgodno ci wykonania pod wzgl dem ilo ciowym i jako ciowym z dokumentacj  budowlan

zgodno ci zastosowanych materia ów z dokumentacj  budowlan  i przedstawieniem atestów
ocenie przed onych wyników bada  warunków pomiarów

wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych.

22.1.4  Normy zwi zane

PN-B-04111 – Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Bochmego.

PN-B-11112     – Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023      – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.

BN-77/8931-12 – Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.

22.2 Ukszta towanie terenu.
22.2.1 Zakres robót

Ukszta towanie terenu obejmuje wykonywanie nasypów przy zbiornikach oczyszczalni
cieków
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22.2.2 Warunki wykonania

Wykonywanie nasypów w obr bie zbiorników oczyszczalni ma za zadanie

a) wkomponowanie zbiorników w otoczenie
b) utworzenie otuliny termicznej zbiorników

Nasyp nale y wykona  z gruntu rodzimego, niejednorodnego na przygotowanym pod u
gruntowym. Przygotowanie pod a pod nasyp polega  ma na jego wzruszeniu tak, aby przy
sypaniu pierwszej warstwy nasypu nie sypa  go na jednolitej p aszczy nie. W ciwe
zwi zanie podbudowy z warstw  nasypow  jest wa nym elementem stabilizuj cym nasyp.

22.2.3 Nasyp

 W okresie mrozów mo na wykonywa  tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy
zachowaniu warunków specjalnych, determinuj cych prawid owe wykonanie nasypu o
wymaganym zag szczeniu.

a) Materia  w nasypie nale y uk ada  i zag szcza  warstwami.

b) Poszczególne warstwy materia u w nasypie powinny mie  sta  mi szo  na ca ej
szeroko ci, je li to mo liwe.

c) Warstwy materia u powinny by  uk adane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
atwienia odprowadzenia wód opadowych warstwy z gruntów spoistych o ma ej

przepuszczalno ci (k10* 10-5 m/s) powinny mie  nachylenie górnej powierzchni w
kierunku pod nym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%

d) Mi szo  warstw nasypu nale y ustala  w zale no ci od rodzaju materia u, od
wymaganego zag szczenia oraz od rodzaju materia u, od wymaganego zag szczenia
oraz od rodzaju sprz tu zag szczaj cego.

e) W kszta cie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szeroko ci i rz dnych korony, nale y
uwzgl dni  poprawki na osiadanie pod a i korpusu nasypu.

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by  przykryte warstw
ochronn  z gruntów sypkich o grubo ci nie mniejszej ni  0,5 m.

g) Je eli w uk adanym materiale znajduj  si  g azy, kamienie albo bry y gruntu, to nale y
je tak rozmie ci  w nasypie, aby nie powodowa y powstawania szkodliwych pustek.

h) Nasyp nale y zag szcza  od zewn trz ku rodkowi.

i) Materia y, a szczególnie grunty spoiste, nale y zag szcza  bezpo rednio po u eniu
warstwy

j) Gdy po zag szczeniu gruntów spoistych otrzymuje si  g adk  powierzchni  warstwy
nale y j  na krótko przed u eniem warstwy nast pnej spulchni  na g boko  ok. 5 cm
i ewentualnie zrosi  wod  w celu lepszego po czenia warstw.

k) W przypadku, gdy nadmierne zag szczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by
ustalona górna granica zag szczenia.

l) Urz dzenia odwadniaj ce pod e gruntowe powinny zapewnia  poprawienie warunków
wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych
w pod u pod nasypem) oraz warunków pracy pod a w czasie eksploatacji nasypu.

m) Nale y zapobiega  przedostawaniu si  wody w g b nasypu przez wykonanie np. rowów
bocznych, oddzielonych od podnó a skarpy ochronn  odsadzk  gruntu oraz przez
odpowiednie ukszta towanie pod a.
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n) Je eli przewiduje si  umieszczenie w nasypie konstrukcji i urz dze , to powinny by
one wcze niej wykonane ni  nasyp, chyba e w projekcie ustalono inaczej.

o) Zag bienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nale y
wype ni  odpowiednim gruntem tak zag szczonym, aby mia  takie same w ciwo ci jak
grunt przyleg y.

22.2.4 Zag szczenie nasypu

a) Ka da warstwa materia u w nasypach lub zasypkach powinna by  zag szczona
mechanicznie lub r cznie.

b) ona warstwa powinna by  równomiernie zag szczona na ca ej szeroko ci nasypu,
przy czym liczba przejazdów maszyn zag szczaj cych powinna zapewni  wymagane
zag szczenie; lady przejazdu maszyny zag szczaj cej powinny pokrywa  na szeroko ci
do 25 cm lady poprzednie.

c) Mi szo  warstwy zag szczanego materia u zaleca si  ustali  do wiadczalnie, na
podstawie próbnego zag szczania.

d) Mi szo  warstwy gruntu przy zag szczaniu r cznym nie powinna by  wi ksza ni  15
cm

e) Zag szczenie materia u ocenia si  na podstawie wska nika zag szczenia IS lub stopnia
zag szczenia ID (w przypadku gruntów niespoistych), modu ów odkszta cenia (w
przypadku gruntu zawieraj cego kamienie), b  innych wybranych parametrów.

f) Wymagan  warto  parametru zag szczenia nale y ustala  w zale no ci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mo liwo ci
prowadzenia kontroli zag szczenia.

g) Zag szczanie warstwy gruntu powinno by  dokonywane mo liwie szybko, tak, aby nie
nast pi o nadmierne przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu.

h) Czas pomi dzy zako czeniem procesu zag szczania warstwy gruntu spoistego a
eniem warstwy nast pnej powinien by  jak najkrótszy. Gdy ten warunek nie mo e

by  spe niony, zag szczon  warstw  gruntu nale y zabezpieczy  przed wp ywami
atmosferycznymi.

W czasie opadów atmosferycznych zag szczanie gruntów nale y przerwa .

22.3 Ogrodzenie
Do wykonania ogrodzenia sta ego nale y przyst pi  po wytyczeniu linii ogrodzenia wg
projektu zagospodarowania.

Ogrodzenie nale y wykona  z materia ów okre lonych w dokumentacji budowlanej.

22.4 Ziele  ochronna
Wykonanie zazielenienia terenu rozpocz  od oczyszczenia terenu z resztek materia ów,
gruzu i mieci. Zazielenienie terenu rozpocz  od dokonania segregacji ro lin, wytyczenia
miejsc sadzenia, wykopania do ów, posadzenia ro lin, osadzenia palików wzmacniaj cych,
zaprawienia do ów ziemi  kompostow , podlanie i rozplantowanie pozosta ej z wykopu
ziemi.

Po wykonaniu nasadze  nale y wykona  siewem trawniki. Kolejno  wykonywania tych
prac jest nast puj ca:
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czne lub mechaniczne wyrównanie powierzchni

czne lub mechaniczne przekopanie gleby

rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwa owanie powierzchni

23 ROBOTY ELEKTRYCZNE - 45315100

Przedmiotem Specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznych
zalicznikowych na terenie oczyszczalni cieków.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie:

a) zestawu przy czeniowo-pomiarowego ZPP
b) linii kablowych niskiego napi cia

c) rozdzielni elektrycznej
d) uziemienia

e) instalacji si y i sterowania urz dze  oczyszczalni.
Specyfikacja techniczna nie obejmuje robót realizowanych przez Zak ad Energetyczny, a
stanowi cych zakres inwestycji okre lony w warunkach przy czenia do miejsca
dostarczania energii oraz robót zwi zanych z instalacj  elektryczn  w pompowni cieków
wraz z szaf  zasilaj co-sterownicz  pomp dostarczon  przez producenta pompowni jako
typowy komplet.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z
dokumentacj  projektow , T i poleceniami Inwestora .

23.1 Materia y
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z dokumentacj  projektow  i
ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  zmieniony bez zgody
Inwestora. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezb dne i nie zaakceptowane
materia y wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przej ciem i nie
zap aceniem za wykonane roboty.

a) piasek do uk adania kabli w ziemi powinien odpowiada  wymaganiom BN-87/6774-
04.

b) Foli  ostrzegawcz  stosowa  dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nale y u  folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru
niebieskiego o grubo ci 0,5 – 0,6 mm gat. I. Folia powinna spe nia  wymagania BN-
68/6353-03.

c) W kablowych liniach elektroenergetycznych nale y stosowa  kable NN, zgodne z
dokumentacj  projektow .

d) Osprz t kablowy powinien by  dostosowany do typu kabla, jego napi cia
znamionowego przekroju i liczby  oraz do mocy zwarcia w miejscu ich
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zainstalowania. Mufy i g owice powinny by  zgodne z postanowieniami PN-90/E-
06401/01-03.

e) Na oznacznikach kablowych umie ci  nale y trwa e napisy zawieraj ce:
a. symbol i nr ewidencyjny kabla

b. oznaczenie kabla
c. znak u ytkownika

d. rok u enia kabla
f) zestaw ZPP oraz rozdzielnie elektryczne

a. obudowa z materia ów izolacyjnych
b. klasa ochronno ci II

c. JP – 43
d. szafki, z cza i ich wyposa enie powinny posiada  certyfikat na znak

bezpiecze stwa

e. elementy z tworzyw sztucznych z materia ów samo gasn cych

f. napi cie znamionowe izolacji 660 V
g. napi cie robocze 3x 380/220 V

g) uziemienie
a. bednarka FeZn 25x4 mm spe niaj ca wymagania PN-67/H-92325

b. ko cówki, zaciski i objemki ocynkowane.

23.2 Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonane.

a) Rowy kablowe
a. przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  geodezyjne wytyczenie

tras linii kablowych

b. boko  wykopu 0,8 m

c. szeroko  wykopu 0,4 m
d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem

b) Uk adanie kabli w rowie kablowym
a. Przed przyst pieniem do monta u kabli i przewodów sprawdzi  stan rowu

kablowego i pod a dla przewodów

b. Kable uk ada  w odleg ci 10 cm od siebie

c. Kable zasypa  10 cm warstw  piasku i oznaczy  foli  niebiesk
d. Skrzy owanie z drogami i innymi ci gami wykona  nale y w rurach z

tworzywa PVC

e. Ko ce rur nale y uszczelni  paku ami

c) Pod czenie kabli
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a. Zarobione ko ce kabli nale y oznaczy  barwami zgodnymi z PN-90/E-05023
b. Do pod czenia nale y stosowa  ko cówki zaprasowywane

d) Monta  uziemienia
a. Bednark  uziemiaj ca uk ada  na g boko ci min.0,6 m

b. Po czenia wykona  jako spawane i przez zaciski uziemiaj ce
c. Wszystkie przewody uziemiaj ce zabezpieczy  przed korozj  i

mechanicznym uszkodzeniem

d. Rowy nale y zasypa  tak, aby w bezpo rednim kontakcie z uziomem nie
by o kamieni, wiru lub gruzu

23.3 Kontrola jako ci robót
Celem kontroli jest stwierdzenie za onej jako ci wykonanych robót.
Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  i pomiarów na budowie w
celu wykazania Inwestorowi zgodno ci dostarczonych materia ów i realizacji robót zgodnie
z dokumentacj  projektow  oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przyst pieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi  Inwestora o terminie i
rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi mie wynik bada  i protoko u
pomiarów do akceptacji Inwestora.

a) Rowy kablowe
a. Kontroli podlegaj :

b. trasy wykonanego wykopu
c. boko  i szeroko  wykopu

d. warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosi  10 cm
b) Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zako czeniu robót budowlanych nale y przeprowadzi
nast puj ce badania i pomiary:

a. boko  zakopania kabla
b. grubo  warstwy piasku

c. odleg  folii ochronnej od kabla
d. odleg  przy skrzy owaniach i zbli eniach

e. oznakowanie linii kablowych
Pomiary nale y wykona  co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto nale y sprawdzi
stopie  zag szczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

c) Sprawdzenie ci ci 

a. Sprawdzenie ci ci  oraz zgodno ci faz nale y wykona  przy u yciu
przyrz dów o napi ciu nie przekraczaj cym 24 V,
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b. Wynik sprawdzenia nale y uzna  za dodatni je eli poszczególne y nie
maj  przerw oraz, je eli poszczególne fazy na obu ko cach linii oznaczone s
identycznie.

d) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nale y wykona  za pomoc  megaomomierza o napi ciu nie mniejszym ni
2,5 kV

Dokonuj c odczytu po czasie niezb dnym do ustalenia mierzonej warto ci. Wynik
nale y uzna  za dodatni je eli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
dopuszczalnej warto ci rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg normy PN-
93/E-90401.

e) Pomiar skuteczno ci ochrony przed pora eniem
Po wykonaniu sieci kablowej nale y pomierzy  impedancje p tli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wy czenia napi cia. Wyniki pomiarów nale y zamie ci  w
protokole pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.

f) Szafki ZPP i rozdzielni elektrycznej
Przed zastosowaniem nale y sprawdzi  czy szafka kablowa, z cza kablowe i ich
cz ci odpowiadaj  tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spe nienie
mo e by  stwierdzone bez u ycia narz dzi i bez demonta y narz dzi.

Sprawdzeniem nale y uj  jako  wykonania i wyko czenia, a zw aszcza:
a. stan pokry  antykorozyjnych

b. ci  przewodów ochronnych i ich pod czenie do wszystkich elementów
metalowych mog cych si  znale  pod napi ciem

c. jako  wykonania po cze  w obwodach g ównych i pomocniczych
d. jako  po cze rubowych pomi dzy fundamentem, a konstrukcj  szafy

e. jako  po cze  kabli
f. sprawdzenie skuteczno ci kabli

g. zgodno  schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien by
zamieszczony

h. na widocznym miejscu wewn trz szafki lub rozdzielni.
g) Uziemienie

a. ogl dziny cz ci nadziemnej
b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie mo e

przekroczy  30 O

c. sprawdzenie ci ci po cze

d. protokó  bada  pomiaru rezystancji uziemienia

23.4 Obmiar robót
Przy odbiorze robót sprawdzi  zgodno  z dokumentacj  projektow . Wykonawca jest
zobowi zany dostarczy  Zamawiaj cemu nast puj ce dokumenty:

a) aktualn  dokumentacj  projektow  powykonawcz
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b) geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz
c) protokó  z dokonanych pomiarów

d) protokó  odbioru robót

23.5 Przepisy  zwi zane
Rozporz dzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie:

- PN-92/E-08106 stopnie ochrony
- PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

- PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwpora eniowa
- PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 oznaczenia barw
- PN-76/E-05125 linie kablowe

- PN-IEC 439 – 1 + AC rozdzielnice
- PN-87/E-05110 rozdzielnice i z cza kablowe

- PN-92/E-05009/54 uziemienie i przewody ochronne

- KONIEC -


