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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Oczyszczalnia Sciekéw typu Ecolo-Chief o przepustowosci Qsr.d. = 58 m*/d.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie oczyszczalni sciekow w m. Gatkowice Stare i
Wiodzimierz, gm. Kamiensk zgodnie z projektem budowlanym posiadanym przez
Zamawiajacego.

Zakres roboOt obejmuje prace budowlano — montazowe na terenie projektowanej
oczyszczalni oraz wykonanie drogi dojazdowej, kabla zasilajacego, wodociagu,
doprowadzenia i odprowadzenia sciekdw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Roboty objete niniejsza specyfikacja sa to roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw i
oznaczone kodem 45232421-9, zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z
pOzniejszymi zmianami)

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszacych, nalezacych do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza sie:

= Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. ogrodzenie, zasilanie w prad i
wodg)

= Roboty ziemne

= Roboty w zakresie usuwania gleby

= Odwodnienie terenu pod wykopy

= Zabezpieczenia wykopow zgodnie z przepisami BHP
= (Geodezyjne wytyczanie

= Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4 Informacje o terenie budowy
Wykonawca zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym winien przygotowaé teren
budowy, zwracajac przy tym szczeg6lna uwage na zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Obowiazki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim:
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= zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

= ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow facznosci oraz doptywu $wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

= ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie,

= ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie uciazliwosci dla otoczenia zwiazane z prowadzeniem robdt
budowlano — montazowych beda miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany
praca maszyn i sprzetu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy
przedmiotowej oczyszczalni powinien zamkna¢ si¢ w okresie 3 + 5 miesigcy. W trakcie tego
okresu najbardziej uciazliwym jest pierwszy etap — etap robdt ziemnych, powodujacy
najwiecej hatasu poprzez prace cigzkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak
montaz urzadzen oczyszczalni oraz wykonywanie potaczen technologicznych migdzy
urzadzeniami sa juz etapami zdecydowanie mniej uciazliwymi dla otoczenia.

W zwiazku z powyzszym w zakresie obowiazkéw Kierownika Budowy jest nalezyta
dbatos¢ o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu i mozliwie jak
najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego
zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢
warunki opisane w art. 10 obowiazujacego prawa budowlanego.

Szczeg6towe wymagania odnosnie poszczegdlnych wyrobdw opisane sa w dalszej czesci
opracowania, zgodnie z przyjetym podziatem na grupy robét.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
I Specyfikacja Techniczna. Materiat nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sa to
materialy jakosciowo gorsze, posiadaja odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania
oraz nie pogarszaja stanu badz warunkow BHP.

Dotyczy to w szczegdlnosci materiatdbw majacych stycznos¢ z woda do celéw socjalnych
oraz energia elektryczna.

Wiasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajacego decyzji o0 zastosowaniu materiatow
zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowiazany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy
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3 WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robét
ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Prace transportowe, rozladunkowe oraz skladowanie materiatdw winny odbywaé sig
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych i normami zwiazanymi, przedstawionymi w dalszej czgsci opracowania w
poszczegoblnych rozdziatach.

6 OPISDZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

Dziatania zwiazane z kontrola wykonania rob6t budowlanych, leza w gtéwnej mierze po
stronie Zamawiajacego, reprezentowanego przez Inspektoréw Nadzoru.

Zaleca sig, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiajacy powotat Inspektorow
Nadzoru w nastepujacych branzach:

= Budowlanej (roboty ziemne, konstrukcyjne, ogélnobudowlane)
= Technologicznej (sieci i inst.. wod. — kan., technologia oczyszczania sciekdw)
= Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne, AKPiA)
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego sa:
= Inwestor
= Inspektor Nadzoru
= Projektant
= Kierownik Budowy lub Kierownik Robét

Niemniej, jesli Zamawiajacy zdecyduje si¢ na zorganizowanie przetargu zgodnie z
procedurami FIDIC, winien powota¢ tzw. Inzyniera Kontraktu, ktory bedzie koordynowat
dziatania Zamawiajacego i Wykonawcy w sposOb obiektywny, czuwajac nad
przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli moga bra¢ udziat organy
kontroli ,,zewnetrznej”, m.in.

= Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
= Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
= Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
= Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej
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= Panstwowa Inspekcja Pracy

= oraz wszelkie instytucje, ktéry byly strona postgpowania administracyjnego w
trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnien (Sa to m.in. wiasciciele i
administratorzy istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, ciekow
wodnych, drég publicznych oraz linii kolejowych).

Szczego6towy zakres i sposdb dokonywania poszczegolnych elementéw prac, przedstawiony
zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegélnych rozdziatach, opisujacych dane dziaty
robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wszystkie prace i roboty zostaty szczeg6towo opisane w przedmiarze robdt, wykonanym na
podstawie projektu budowlano.

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznac si¢ zarowno z przedmiarem
robot jak i dokumentacja projektowa, ktora stanowi podstawe wykonania robot.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca kontrakt oparty o ceng
ryczaltowa, na Wykonawcy spoczywa obowiazek wiasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiajacego oraz wykonania ich zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Obmiary wykonanych na budowie robdt dokonywane winny by¢ przez Wykonawce w
obecnosci Inspektorow Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

8 OPISSPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych zostat szczeg6towo opisany w poszczegdlnych
rozdziatach dotyczacych odpowiednich grup robét.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace winny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje si¢ dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumie¢ wszelkie uzgodnienia dokonane w
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej i ubiegania si¢ 0 wydanie pozwolenia na
budowe.

Takimi dokumentami sa m.in.:

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
= Warunki techniczne przytaczeniowe dot. pradu, wody, wjazdu na oczyszczalnie




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych E SUMAX

= Uzgodnienie z organami branzowymi, opiniujacymi (m.in. Zaklad Energetyczny,
administrator odbiornika ciekow, drog publicznych, wodociagu)

= QOpinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

= Decyzja uzgadniajaca rozwiazania projektowe przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

= Pozwolenie wodnoprawne

= |Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie
Kierownik Budowy sporzadza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na
terenie budowy)

=  Pozwolenie na budowe

Szczeg6towy wykaz dokumentow odniesienia tacznie z ich kopiami znajduje si¢ w czesci 3
projektu budowlanego p.n. ,,Zataczniki do projektu budowlanego — uzgodnienia”.

11 PODZIAL ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robot oraz dostaw urzadzen jest szczeg6towo okreslony w dokumentacji budowlanej
oczyszczalni , tj.

a) cz. |- technologia, tj. budowa zbiornikéw oczyszczalni, instalacje technologiczne
procesu mechanicznego i biologicznego oczyszczania, gospodarki osadem, dostawa i
montaz technologiczny urzadzen, roboty ziemne.

b) cz. Il - konstrukcja, tj. wykonanie rob6t budowlanych przy : budynku socjalno —
technicznym, ptyt fundamentowych pod zbiorniki, przy pomoscie obstugowym nad
zbiornikami, zadaszonym skladowisku osadu i magazynie wapna, pompowni z krata
koszowa.

c) cz. Il A cz Il B- instalacje elektryczne przed i za licznikowe, tj. wykonanie
okablowania zasilajacego energetycznego zalicznikowego niskiego napigcia,
okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego wraz z montazem szaf sterowniczych,
ochrong przeciwpozarowa, odgromowa i oswietleniem terenu.

d) cz.V- drogi, zielen, tj. wykonanie drog, chodnikéw, zieleni ochronnej,
uksztaltowania terenu i ogrodzenia zewngtrznego oczyszczalni.

12 TECHNOLOGIA 45232421-9

12.1  Wykopy i zasypy

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykona¢ pod: sieci wewngtrzne wod — kan, piyty
fundamentowe, fundamenty pod budynek socjalno - techniczny z zadaszonym
sktadowiskiem osadu i magazynem wapna, pompownig z krata koszowa.

12.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glgbienia wykopdéw pod obiekty fundamentowe
najgtcbsze. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob
odwodnienia, ilos¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w
dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny
prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzg¢dna projektowa dna wykopu. Pozostate 20 cm
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nalezy dokopa¢ recznie, zwracajac uwage, aby nie przegiebi¢ wykopu. Miejscowe
przegtebienia wyrownywa¢ materiatem sypkim ( piasek, posypka) i dokladnie ubic¢.

12.1.2 Wykopy nie obudowane

Wykopy nie obudowane o s$cianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach
nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy
przy wykopie, pasie o szerokosci rownej gtebokosci, naziom nie jest obciazony, gtebokos¢
wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skafach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

c) 1,25 m—w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa
1,)=10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wowczas, gdy nie sa
spetnione warunki jw. i gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopdw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:05- w ilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylowa, zawierajacych
powyze] 10% frakcji itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co
najmniej twardoplastycznym

b) 1:1-wskatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych
c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa 0 1,=10% (mato spoistych,

takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach
zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych)
d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym
Nachylenie skarp wykopu o giecbokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie
obliczen statecznosci skarpy.
W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione
nastepujace wymagania:
a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podnoéze skarpy wykopdéw w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie,
spadku w kierunku srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym
punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow
dziatajacych destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic¢
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Kategoria Skarpy przy szeroko$ci dna w m
) gruntu do3 | | do 3
p 0 .z
normalnej Gtebokos$¢ wykopu w m
wilgotnosci do 3 ponad 3 do 5 ponad 5
a b c d e f
1 ST AR I I R
1,00 1,25 1,00 1,25
1 1 1 1
2 I -1v
0,60 0,71 0,43 0,60

1:1,5- przy giebokosci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m

1: 2 - przy giebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.

Statecznos¢ skarp i dna wykopu glgbszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona
obliczeniowo.

12.1.3 Wykopy obudowane

Jesli nie sa spetnione warunki dotyczace wykopow nie obudowanych, to $ciany wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sig¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére moga
naruszyc¢ statecznosc scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢

zachowane nastepujace wymagania:

a) gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢
pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia
wykopu i konstruowania obudowy do osiagniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone
tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu.

10
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Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem uprzednio
wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢
zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami, ktdre po ulozeniu powinny by¢
zageszczone; migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody
zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu scian obiektéw powinno by¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowalo uszkodzenia sciany lub izolacji
wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewod lub rurociag, to uzyty materiat i
sposob zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu,
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbidérka obudowy $cian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w
miarg zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudoweg scian wykopow mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz:
a) 0,5m- zwykopow w gruntach spoistych
b) 0,3 m- zwykopdéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

a) Sposdb wykonania wykopu tymczasowego o giecbokosci ponad 4 metréw winien
wynikac¢ z opracowania konstrukcyjnego.

12.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mozna wykonywaé¢ tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy
zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujacych prawidiowe wykonanie nasypu o
wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozOéw grunt nalezy odspaja¢ w sposOb ciagly, aby nie przemarzat. W
przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonigte powierzchnie robocze powinny
by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiona albo nasypana
warstwa spulchnionego gruntu.

Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozow, powinien by¢
zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozow nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w
gruntach spoistych.

12.1.5 Odbidr robot ziemnych

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania materiatdw
dokumentacji budowlanej

12.1.6 Przepisy zwigzane z realizacjq i odbiorem robot

Rozporzadzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogdlnych
przepisow BHP,

PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow,

11
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PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowo -
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

12.2  Zbiorniki
12.2.1 Uwagi wstepne

Z chwila otrzymania przesyiki nalezy skontrolowa¢ i porowna¢ zawartos¢ przesyiki z
dotaczona lista zawartosci tadunku. W razie wystapienia brakdw lub widocznych uszkodzen
nalezy spisa¢ wszystkie braki i uszkodzenia na otrzymanym wraz z przesytka rachunkiem
przed podpisaniem odbioru. Okres reklamacji mija po uptywie dziesieciu dni od daty
odbioru przesyiki.

Wyposazenie mechaniczne ( silniki, dmuchawy, mierniki, pompy) nalezy przechowywa¢ w
zamknietym  pomieszczeniu, zabezpieczajac je przed dziataniem  czynnikow
atmosferycznych, kradzieza lub przypadkowym uszkodzeniem.

Przed przystapieniem do montazu zbiornikdw nalezy zapozna¢ si¢ z metodyka konstrukcji
opisana w dalszej czesci opracowania.
12.2.2Przygotowanie placu budowy i roboty ziemne

Roboty ziemne winny by¢ wykonane do rzednych wynikajacych z dokumentacji budowlanej
I sprawdzone pod wzgledem wysokosciowym zgodnie z zapisem pkt 1.7.

Na tak sprawdzonym podiozu uktadany jest fundament zelbetowy dla montazu zbiornikéw
(wg zapisu jak pkt 5).

12.2.3Fundamenty

Zbiorniki posadawiane sa na zelbetowym fundamencie.

Fundament nalezy wypoziomowa¢ na ditugos¢ i na szerokos¢, aby zapewni¢ wiasciwe
ustawienie zbiornikéw oraz kontrole przeptywu w zbiornikach.

12.2.4 Szczeliny dylatacyjne

W fundamencie powinny by¢ umieszczone szczeliny dylatacyjne pomiedzy kazdym rzedem
zbiornikow. Nie wolno umieszczaé ich pod zbiornikami.

12.2.5 Dno stozkowe

Pod ustawionym osadnikiem powinna znajdowac si¢ podstawa w ksztalcie stozka. Po
uformowaniu w ziemi stozka, nalezy zala¢ go betonem,

a) minimalne nachylenie stozka winno wynosi¢ 45 °
b) betonowy stozek nalezy wzmocnic¢ siatka z pretéw 10/10

12.2.6 Umiejscowienie zbiornika

Po wylaniu fundamentu potozenie zbiornika jest okreslane przez wyznaczenie linii
srodkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiornikéw w dokumentacji budowlanej

12
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12.2.7 Montaz zbiornika

Montaz zbiornikow polega na skrecaniu poszczegolnych elementdéw oraz zakotwieniu do
podioza zelbetowego dolnego pierscienia. Przed skrecaniem elementéw 1aczone
powierzchnie winny by¢ odpowiednio uszczelnione i zaizolowane.

a) uszczelnianie / izolowanie

a. tasma uszczelniajaca musi by¢ uzyta przy wszystkich pionowych i
poziomych szwach i powinna by¢ umieszczona w dwdch oddzielnych
pasach: jeden pas pomicdzy podwdjnym rzedem s$rub i pomiedzy
zewngtrznym rzedem $rub a krawedzia przekroju zbiornika na szwie
pionowym oraz jeden pas nad i pod pojedynczym rzedem $rub na szwie
poziomym.

b. wszystkie kro¢ce wlotowo - wylotowe beda uszczelniane podwdjnym
pasmem masy uszczelniajacej — ,,mastic” — jeden pas po kazdej stronie rzedu
srub.

c. dla uszczelnienia na styku ptyt dachu z pierscieniem wewngtrznym nalezy
uzywac pojedynczego pasa masy uszczelniajacej.

d. przed nalozeniem mastyksu wszystkie powierzchnie powinny by¢
oczyszczone i odtluszczone.

b) sruby

Wszystkie sruby przekrojéw zbiornika wraz z podkiadkami uszczelniajacymi
powinny by¢ umieszczone wewnatrz zbiornika.

C) cargi ptaszcza zbiornika

a. W czasie montowania zbiornika, poszczegdlne cargi powinny by¢ ukiadane
mijankowo, tzn. konce jednego pierscienia powinny by¢ utozone na
wysokosci srodka drugiego pierscienia.

b. dla zabezpieczenia przekrojow scian nalezy najpierw skrecic¢ sruby pionowe.

c. cargi nalezy pofaczy¢ ze soba na zakladke, w ten sposob aby patrzac z
zewnatrz, prawy koniec arkusza znajdowat si¢ wewnatrz zbiornika, a lewy
koniec na zewnatrz.

d) zakotwienie zbiornika

a. wszystkie zbiorniki musza by¢ zabezpieczone dwiema jednopierscieniowymi
kotwami na ptyte dna. Kazda kotwa jest przymocowana do betonu tak, jak
pokazano na rysunku nr 1

13
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Rysunek 1

Y g i Koleinoée:
1) zamontyj podidacke ustaldigeq

2) docknj fube kotwowg

3) dokreC wiret samogwintuiqey 1/2'x 1

b. po zamontowaniu dolnego pierscienia i jednopierscieniowej kotwy, nalezy
umiesci¢ taczniki kotwowe nad srubami kotwowymi i przymocowac luzno
wsporniki fundamentowe do kotw dwoma samogwintujacymi srubami 1,27 x
2,54 cm , nie dociskajac srub.

Detale zakotwienia

C. opusci¢ ostroznie zbiornik (dolny pierscien zbiornika), umieszczajac
wszystkie taczniki kotwowe na srubach kotwowych. Upewni¢ sig, czy tylny
brzeg zakotwienia jest wsparty na ptycie podstawy.

d. kiedy =zbiornik catym cigzarem spocznie na betonie, nalezy ustawi¢
odpowiednio kotwy, przesuwajac podkiadki regulujace pomigdzy betonem a
ptyta fundamentowa.

e. po odpowiednim ustawieniu wszystkich kotw , nalezy docisna¢ sruby
fundamentowe i nastepnie docisna¢ dwie samogwintujace sruby, ktore tacza
kotwe z facznikiem kotwowym.

f. moze juz by¢ wylany ( w zaleznosci od uzytej metody montazu zbiornika)
ok. 7,6 cm. fundament.

e) carga szczytowa

W miejscu zakladu , cargi powinny by¢ potaczone srubami ok. 0,8 x 3,3 cm dla
zredukowania szpary pomigdzy nimi. Rysunek nr 2.
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Rysunek 2

cargi sczyiowe

Widok gérnej cargi
biomik zbiomik Zbiomik
3= betonowy fundament
1 wewnetzny i
e oA e i e T, byt A et 10710
e PEEr e A SRR I ) ) R .
e N 1 siatka
betonowy fundament szczelina dylatacyjpna  Zbrojeniowa
f) fundament wewnetrzny

wewnatrz kazdego zbiornika ma by¢ umieszczony fundament wewnetrzny. Po
zakotwiczeniu wszystkich zbiornikow do fundamentu, wewnatrz kazdego zbiornika nalezy
umiesci¢ 3” betonowy fundament wewngtrzny

9) gorna pokrywa
Nalezy zamontowac¢ gdrna pokrywe jak pokazano na rysunku nr 4.
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Rysunck 4

1. Zamontuj gorng pokrywe jak pokazano ponizej.
Krok 3

-~ Preykiec gomy zawias do kiapy, wywaiqc

. !Tzech drnub 5416 x 3/4" 7 nakretkami

Umiedt zatzask na jednym 2 przygotowanych orwort
w gimef Wdapie, bezpoirednio nod dworma clworant
%\ w stalowym pnec&mmlcnmcquopﬁ!lpm'nocy
Suby 3/16 x 3/8° z nakretkq

Prylaed dolny zawias doj j
wywnojqgce fizech b 5/16x3/4 2 nckretkmi

Uzywaiqe Srub.dwasfronnych 1/4 x 3f4” polqez.
dotry zawias zZ gomym, tak aby zobempieczyC
go pized cbiotemn

Krok &

Potqez raczep 2 podstawg zaCIepy -~

przy pomocy specjatnych &ub 1A x 1 1/4° Uangomqmbetqczchpiy?edcchoquestalm
z nakretkarm pierscieniem, Q nastepnie przylqez j iq z powrotern,

mocyge w fym miefscu podstawe zacrepuy,

2. Wentylator

Wentylator jest umieszezony na specjalnej pokrywie na
dachu. Jest on nasuniety na wytloczong kraweds
pokxywy i zabezpieczony poprzez cztery (4) otwory 3/8

(ok.1 cmj w wentylatorze i pokrywie przez kiore pize-
prewaczone sa cztery Sruby 5/16x1 1/4" laczace pokivwe

z wentvlatorem.

Wentylator jest umieszczony na specjalnej pokrywie. Jest on nasunigty na wytloczona

krawedz pokrywy i zabezpieczony poprzez cztery otwory ok. 1 cm w wentylatorze i
pokrywie, przez ktdre przeprowadzone sa cztery sruby taczace pokrywe z wentylatorem.

h) pokrywy wiazu

Nalezy zamontowa¢ pokrywe wiazu zgodnie z ponizszym rysunkiem:

16



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych E SUMAX

Rysunek 5

1. Zmontyj pokrywe wiazu zgodnie z ponizszym rysun-
kiem. Zwréé uwage, zZe zawias powinien by¢ blisko
szczytu zbiornika.

Glowki srub po wewnehmnsj stronie
plyly dachowej uk Kiapy

5/16°x 374" sruba z nakretkg -\i[ ) oy
i Sy, ZAwias Gowka s
‘PO rewnelmej
stronle zaczepu
\ pornigdzy zafrza

- kKiefn zawiasu, q

A . AT

\ tnli A Nul

' Za#sz pocidadki o srednicy 5/16°

pomiedzy zawias a Kape
piericief zabezpieczajqey
\
-
~ / \
NN, zaczep
{ pierscienia
zabezpieczaiqced®
pierScien zabezpieczajacy
zaczep
pierscienia
2Zpieczajacego ) _
et szczeght plerscienia
< \ zabezpiecIaycege
dziury da krawedz
$rub 5716 x 374 drabinki /‘\(—D\lcbezp
E_ju_’—i'—_y* ze"to \/
é{A \—'/ OJ" ‘:’ a ‘IL- s
Szczeg ._\
dziury wywigrcone pizet
zebro i krawedi Crabint
i) pierécien zabezpieczajacy

a. pierscien zabezpieczajacy jest urzadzeniem pozwalajacym na fatwy dostep ze
wszystkich stron do szczytowych otworow,

b. pierscien zabezpieczajacy powinien by¢ zainstalowany zaraz po zacisnigciu
srub dachowych i umieszczeniu drabinki

c. umiesci¢ pierscien zabezpieczajacy na dachu w ten sposéb, aby jego
odlegtos¢ od szczytu zbiornika byta z kazdej strony taka sama.

d. pierwszy zaczep pierscienia zabezpieczajacego powinien by¢ umieszczony na
pierwszym zebrze dachu na lewo lub na prawo od drabinki. Nasuna¢ zaczep
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na pierscien zabezpieczajacy i przesuna¢ wzdtuz srodka zebra dachu do gory,
aby nasuna¢ go na otwor. Przymocowac zaczep do dachu przy pomocy srub
5/16” x %.”. Wyznaczone jest szes¢ zaczepOw pierscienia zabezpieczajacego,
pozostate powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone wokot zbiornika.

12.2.8 Krocéce wlotowo — wylotowe

Po zamontowaniu i zamocowaniu zbiornika ( tacznie z wewngtrznym fundamentem),
przystepujemy do instalacji kro¢cow wlotowo - wylotowych. Wszystkie krééce montujemy
do $rodka zbiornika. Procedura instalacji jest nastgpujaca:

a. kroéce i miejsca osadzenia kro¢cOw na zbiorniku powinny byé
oczyszczone i odtluszczone,

b. umiesci¢ krociec w otworze zbiornika odpowiednio dopasowujac otwory
3/8” zbiornika do otwordw kotnierza.

c. odchyli¢ krociec i uszczelnij podwdjnym pasem mastyksu.

d. ulozy¢ potaczenia podatne (waz) pomigdzy zbiornikami, nasadzi¢ waz na
koniec krdééca

e. zabezpieczy¢ krociec pierwszego zbiornika przy pomocy srub 5/16” x3/4”
f. umiesci¢ dwa podwaojne zaciski srubowe na swobodnym koncu weza

g. powtorzyc kroki powyzsze dla kolejnego zbiornika

h. docisna¢ podwdjne zaciski srubowe

I. postepowac analogicznie przy nastepnych zbiornikach.

12.2.9 Przelew odstojnika — kréciec wylotowy

Kréciec wylotowy jest jednoczesnie przelewem odstojnika. Powinien by¢ zainstalowany
przed pomalowaniem zbiornika.

Krdciec wylotowy jest przyspawany do przelewu i ma by¢ potaczony ze zbiornikiem w ten
sposob co inne krocécee.

Regulatory poziomu przelewu ( pret regulacyjny) znajduja si¢ w kréécach regulacyjnych,
przymocowanych do zbiornika poprzez sruby w otworach 3/8”.

12.2.10 Wymagania i badania dotyczgce dokumentacji i materiafow
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny zbiornika
b) dane geotechniczne okreslajace:
C) zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii z wynikami badan ich

wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodonosnej i stopnia agresywnosci
srodowiska gruntowo-wodnego,

d) poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych
poziomow,
e) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot oraz podanie przekrojow

poprzecznych terenu, obiektéw sasiadujacych, itp.
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f) dziennik budowy oraz ksiazke¢ nadzoru autorskiego w przypadku petnienia takiego
nadzoru,
g) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy,

h) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

) dane dotyczace stopnia agresywnosci doprowadzanych do zbiornika wod, sciekdw i
0sadow,
)} protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

k) specjalne ustalenia inwestora z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

a) dokumenty takie jak przy odbiorze czgsciowym, w tym projekt techniczny
zawierajacy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukcyjnymi,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
C) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika.

Materiaty uzyte do budowy zbiornikbw powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producenta.

12.2.11 Badania

Konstrukcja zbiornikow powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, z materiatdw
spetniajacych warunki okreslone w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta.

W zbiorniku odkrytym ( bez stropu), wykonanym z materiatu nasiakliwego, ubytek wody
Wy ( obliczenie przecieku wody w decymetrach szesciennych na 24 godziny i na metr
szescienny pojemnosci czesci zbiornika w wodzie gruntowej)nie powinien przekraczac
wielkosci 0,04 dm®/(m?h) zwilzonej powierzchni $cian i dna zbiornikéw w okreslonych
warunkach atmosferycznych (sucha, bezwietrzna pogoda, temp. nie nizsza niz 5° C)

Badajac szczelnos¢ zbiornika na eksfiltracje nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci
wstepne:

a) zamkna¢ od strony zewngtrznej zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek
koncowki wszystkich przewodéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem
przewodu doprowadzajacego i odprowadzajacego; na przewodzie doprowadzajacym
i spustowym nalezy zamontowa¢ zasuwy i faczniki wyrOwnawcze celem
umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci. Jezeli zbiornik jest
wykonany w wykopie lub nad terenem, powinien by¢ zabezpieczony dostep do niego
z kazdej strony.

b) nastepnie nalezy napetni¢ zbiornik woda stopniowo, obserwujac réwnoczesnie
sciany zbiornika po ich zewnetrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty
odprowadzajace. W przypadku stwierdzenia przecieku nalezy natychmiast zamkna¢
jej doptyw, w miarg mozliwosci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku i otworzy¢
spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyn wycieku wody mozna
przystapi¢ ponownie do napetniania zbiornika.

C) podiaczy¢ urzadzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurka wodowskazowa i
podziatka milimetrowa), montujac powyzej krawedzi przelewu przewdd o srednicy
nie mniejszej niz 20 mm, ktdérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika zaopatrzone
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jest w wycechowanie szkto wodowskazowe wyprowadzone powyzej maksymalnego
poziomu zwierciadta wody w zbiorniku 0 0,1 m, i w rurki o wys. podziatki con.
0,25m.

d) zamknaé¢ doptyw z chwila osiagnigecia przez zwierciadlo wody maksymalnego
potozenia, zaslepi¢ go od strony zewngtrznej zbiornika, jezeli doptyw potozony jest
ponizej zwierciadta wody, zaslepi¢ zasuwe spustowa i wykonac¢ pierwszy odczyt
potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej z doktadnoscia do 0,001 m,
podajac date¢ i godzing obserwacji.

e) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatu nienasiakliwego nalezy
pozostawi¢ napetniony zbiornik na 24 h, wykonujac w tym czasie odczyt. Po 24
godzinach nalezy wykona¢ pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach.

f) probe szczelnosci na eksfiltracje zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiatu
nienasiakliwego nalezy przeprowadzi¢ jak w przypadku zbiornika krytego stropem z
materialu  nienasiagkliwego  (pkt.e), wykonujac odczyty (na  rurkach
wodowskazowych) potozenia zwierciadtla wody w zbiorniku oraz w naczyniu
otwartym , umieszczonym w zbiorniku i napetnionym woda do wysokosci
zapewniajacej utrzymanie si¢ naczynia na powierzchni wody w zbiorniku. Nie
nalezy wykonywa¢ odczytu w czasie falowania zwierciadtla wody w zbiorniku.
Wody nie powinno ubywa¢ podczas ostatnich 24 godzin.

Przepisy zwigzane z realizacja rohét :

PN-B-03210 - Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze — projektowanie i wykonawstwo
PN — B-10702- Zbiorniki — wymagania i badania
PN-B-06050 - Roboty ziemne - wymagania ogoélne

12.3 Dostawy urzadzen i montaz technologiczny
12.3.1 Zakres dostaw

Dla oczyszczalni $ciekOw przewidziany dokumentacja budowlana zakres dostaw i montazu
urzadzen przedstawia si¢ nastepujaco:

a) Dmuchawy D1, D2 - 2 kpl.

b) Obudowa dzwigkochtonna dmuchaw — 2 kpl.

C) Mieszadio pionowe DREM EKO typ MVL wraz z konstrukcja wsporcza— 1 kpl.
d) Pompy technologiczne — 7 kpl.

e) Ruszt napowietrzajacy wraz z dyfuzorami drobnopgcherzykowymi - 4 kpl.
f) Agregat pradotworczy — 1 kpl.

9) Kompresor — 1 kpl.

h) Przemienniki czestotliwosci — 3 kpl.

)] Przeptywomierz — 1 kpl.

j) Rozdzielnia RG1 - 1 kpl.

K) Rozdzielnia AM1 - 1 kpl.

)} Rozdzielnia AA -1 kpl.
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m) Rozdzielnia WG — 1 kpl.

n) Bateria kondensatorow ZC- 1 kpl.

0) Sonda tlenowa — 1 kpl.

9)] Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZZP — 1 kpl.
q) Zbiornik przeponowy — 1 kpl.

r) Zbiorniki oczyszczalni — 1 kpl.

12.4  Dobor urzadzen technologicznych

Wyzej wymienione urzadzenia moga pochodzi¢ od dowolnie wybranych dostawcdow.
Podstawowym kryterium doboru, ktére zamawiajacy badZz wykonawca musi bra¢ pod
uwage, jest zachowanie parametréw technicznych wyspecyfikowanych dokumentacji
budowlanej.

12,5 Odbidr dostarczanych urzadzen

Dostawca zobowiazany jest dostarczy¢ ,loco” plac budowy, badz w wyznaczone przez
Zamawiajacego miejsce odbioru okreslonego urzadzenia technologicznego zgodnie z
podanymi w zamoOwieniu parametrami technicznymi. Integralna czescia dostawy sa:

a) dokumenty techniczno - ruchowe urzadzenia
b) specyfikacja elementéw dostawy

C) instrukcja montazu
d) instrukcja uruchomienia
e) warunki gwarancji i serwisu

Odbidr dostawy polega na stwierdzeniu zgodnosci:
a) z zamOwieniem

b) rzeczywiscie dostarczonych elementdw z ich zestawieniem

12.6 Montaz urzadzen technicznych
Podstawa do prawidtowego przeprowadzenia montazu jest:

a) dokumentacja budowlana badz wykonawcza
b) instrukcja montazu i uruchomienia
C) dokumentacja techniczno - ruchowa

d) instrukcja i przepisy BHP
Montaz winien by¢ wykonany przez pracownikow odpowiednich kwalifikacjach ze
specjalnym uwzglednieniem uprawnien SEP.

12.7  Odbidér zamontowanych urzadzen

Odbiér zamontowanych urzadzen polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
budowlana:

a) sprawdzeniu w ruchu jatowym (bez obciazania medium)
b) kontroli potaczen i szczelnosci poszczegolnych elementow.
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SIECI ZEWNETRZNE WODNO - KANALIZACYJNE
a) zakres robo6t

Specyfikacja techniczna obejmuje czynnosci majace na celu wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociagowej, ujetej w dokumentacji projektowej.

b) wymagania 0gdlne dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

C) Materiaty

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna. Material nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za wykonane roboty.

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow
zamiennych badz innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sa to
materialy jakosciowo gorsze, posiadaja odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania
oraz nie pogarszaja stanu badz warunkéw BHP. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatow
majacych stycznos¢ z woda do celéw socjalnych oraz energia elektryczna.

Wriasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajacego decyzji o0 zastosowaniu materiatow
zamiennych jest branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowiazany jest do
dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy.

d) Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wykazem w Dokumentacji
Technicznej:

a. z kregobw betonowych montowanych na zaprawie betonowej w gruntach
suchych, a w nawodnionych — taczonych na uszczelni. Kregi musza by¢
wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajacymi

Dopuszcza si¢ mozliwosé zastosowania studzienek betonowych o srednicy mniejszej w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inwestora.

Przejscia przez sciany studni stosowac¢ jako szczelne — tuleje ochronne z uszczelka.
Wiazy kanatowe dla studzienek przetazowych powinny mie¢ srednicg min. 600 mm.
Stopnie ztazowe musza by¢ zabezpieczone przed poslizgiem w swej gérnej czesci.
Izolacje studzienek betonowych nalezy wykona¢ z bitizolu R+2P

e) materiaty podioza sztucznego i zasypki

Materiatem podioza sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sredni i
gruby, pozbawiony wigkszych grudek i kamieni.

f) Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robét
ziemno - montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.
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)] Transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

Prace transportowe, rozladunkowe oraz skladowanie materiatdw winny odbywaé sig
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

h) Przygotowanie podtoza pod kolektory

a. Wykopy pod kolektory nalezy tak prowadzi¢, aby nie przekroczy¢
projektowanej gtebokosci utozenia kolektora

b. Przy wykonywaniu wykopdéw metoda mechaniczna, powinna pozostaé
warstwa gruntu ~15 cm, ktora nalezy usuwacé recznie, bezposrednio przed
uktadaniem przewodu. Woéwczas takze nalezy wykonywaé¢ wyprofilowanie
podioza pod kielichy rur dla uniknigcia deformacji rury.

c. W przypadku gruntéw sypkich nalezy przestrzega¢ normy BN-83/8836-02 p.
27

d. W gruntach spoistych nalezy pod kanaty zastosowac¢ podsypke z piasku
grubosci 20 cm.

) montaz przewodu kanalizacyjnego

Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych powinno by¢é wykonywane zgodnie z norma
PN92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

a. przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy
temperaturze powietrza od 5 do 30 ° C , z uwagi na kruchos¢ materiatu w
temperaturach ujemnych.

b. Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV
kielichami zwroconymi w kierunku przeciwnym niz spadek kolektora, aby
zapewnic lepsze uszczelnienie rur.

c. Wioty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez
zaktadanie tymczasowych korkow

d. Ulozenie przewodu na podiozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podtozu
wzdhiz calej jego diugosci i co najmniej Y2 obwodu, symetrycznie do osi
rury.

e. Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
geodezyjna zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj. zarébwno
studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjnej.

), wykonanie warstwy ochronnej rurociagu

a. Warstwe ochronna rurociagu PCV i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki i
obsypka do wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu.

b. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é prowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rury.

c. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu w jego
pachwinach, az do uzyskania wymaganego zagegszczenia materiatu zasypki,
zgodnego z Dokumentacja Projektowa, lub w przypadku zastosowania
innych rur nalezy zaggszczenie wykona¢ zgodnie z poleceniem producenta.
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d. Zasypke i ubijanie gruntu nalezy wykonywaé¢ warstwami nie grubszymi niz
10 cm, z wczesniejszym usunigciem deskowania na wysokosci tej warstwy.

k) zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej

a. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rury, a powierzchnia terenu
wykona¢ gruntem rodzimym, pozbawionym wigkszych kamieni i innych
wigkszych przedmiotdéw, mogacych uszkodzi¢ rure.

b. Zageszczenie prowadzi¢ ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm,
rownoczesnie wykonujac rozbiorke deskowania.

)] zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej w drogach
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rury nalezy wykona¢ materiatem:
a. grunt sypki niewysadzinowy — stabilizujacy,
b. kruszywo niesortowane 40 cm
m) skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ recznie, pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia

b. Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykona¢ odkrywke
uzbrojenia przecinajacego trase kolektora i ewentualnie skorygowaé jego
ultozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.

c. Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami podanymi
przez wiasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajacych , zataczonych do
dokumentacji projektowej.

d. Przy przekraczaniu dr6g metoda rozkopu realizacje sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, z przywroceniem
nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadca drogi.

e. Przy przekraczaniu rowdw, po zakonczeniu prac przekrdj poprzeczny rowu
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z doktadnym ubiciem gruntu oraz
odtworzeniem istniejacych rodzajow ubezpieczen.

f. W miejscach krzyzowania si¢ kolektorow z siecia drenarska naprawy
wykonywa¢ na biezaco, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymiana
zniszczonych rurek drenarskich tak, aby ciagi drenarskie przywrdcic¢ do stanu
pierwotnego.

n) kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN —B 10735
0) badanie biezacych dostaw materiatdw

Do realizacji kolektorow zastosowa¢ rury zgodnie z dokumentacja techniczna,
nieuszkodzone, posiadajace swiadectwo jakosci oraz atest dopuszczajacy do stosowania w
Polsce. W/w warunki musza spetnia¢ takze poszczegdlne elementy studzienek
kanalizacyjnych.

9)] odbiory techniczne
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Dla sprawdzenia zgodnosci realizacji sieci kanalizacyjnej z obowiazujacymi normami i z
dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujace odbiory
techniczne czgsciowe i odbidr czesciowy koncowy.

q) badanie podtoza

a. dopuszczalna grubos$¢ podioza wzmocnionego nie moze byé zmniejszona w
stosunku do podkreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz 10 %

b. grubos¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1 cm w 3 wybranych
miejscach badanego odcinka.

c. badanie rzednych utozenia podioza wzmocnionego wykona¢ nalezy z
doktadnosci do 1 cm w odlegtosciach co 20 m

d. na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ prébke podsypki i podda¢ ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia

e. badanie gicbokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia, w celu
stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego
odcinka z doktadnoscia do 1 cm.

r badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

a. dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji technicznej nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.

b. badanie roznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywaé¢ w dwaoch
kolejnych studzienkach, z dokladnoscia do 1 cm lub przez pomiar rzednych
w punktach przewodu , po jego wierzchu w Kluczu, poza potaczeniem rur z
doktadnoscia do 5 cm i pordwnanie z rzednymi w dokumentacji projektowej.

c. badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy przeprowadzic przez
opukanie mtotkiem drewnianym izolacji zewngtrznej i sprawdzenie potozenia
izolacji ponad przewidywany w dokumentacji poziom wody gruntowej, z
dokladnoscia do 1 cm.

S) badanie warstwy ochronnej zasypu

a. Badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem
rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych
miejscach badanego odcinka, z doktadnoscia do 1 cm.

b. Na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ prébke zasypki i poddaé¢ ja
kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych wartosci wskaznika
zageszczenia.

t) ocena wynikow badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za prawidlowe, jesli zostaly spelnione wymagania normy i
specyfikacji technicznej. Jezeli przy odbiorze czesciowym lub koncowym ktdrekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, to nalezy uzna¢ sprawdzona fazg¢ robot za wykonana
nieprawidiowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest ponowienie badan.

Przepisy zwiazane - Normy:

PN-EN/752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
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PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat opis gruntéw.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciagly natezenia przeptywu
objetosciowego  sciekbw w przewodach kanalizacyjnych
bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13 KONSTRUKCJE 45200000-9

13.1 Roboty betonowe i zelbetowe

13.2  Zakres robodt
Roboty betonowe i zelbetowe wystepuja przy:
a) wykonaniu stop fundamentowych budynku socjalno — technicznego z zadaszonym

sktadowiskiem odwodnionego osadu i magazynem wapna, pompowni $ciekow
surowych ptyt zelbetowych pod zbiorniki oczyszczalni.

13.3 Zasada wykonania fundamentéw

Fundamenty bezposrednie, tj. stopy, tawy, ptyty wykonywane jako monolityczne powinny
przekazywa¢ obciazenia na grunt cata powierzchnia podstawy. Przed przystapieniem do
prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednej projektowanej dna wykopu i rzednej wykonanych
robot ziemnych.

13.4 Podleze pod fundamenty

Koniecznos¢ wykonania podioza piaskowo — zwirowego lub z chudego betonu i jego
grubos¢ wynika z wyliczen konstrukcyjnych jest kazdorazowo okreslana w dokumentacji
budowlanej

13.5 Lawy i stopy fundamentowe
Stopy fundamentowe zelbetowe posadowione na dobrze zaggszczonym podtozu gruntowym
Beton B20 — Stal A-0/STOS i A-111/34GS.

Lawy fundamentowe Zelbetowe Beton B20.

13.6 Fundament plytowy zelbetowy

Piyte fundamentowa pod zbiorniki nalezy wykona¢ jako dylatowany monolit z betonu B20
zbrojonego stala klasy A-0/STOS i A-111/34GS, grubosci 30 cm.
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13.7  Sciany i stropy zelbetowe

Sciany i strop zelbetowy wykonaé z betonu wodoszczelnego-20 zbrojonego stala A-0/STOS
i A-111/34GS.

13.8 Transport mieszanki betonowej i czas zuzycia
Srodki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodowag:

a) naruszenia jednorodnosci mieszanki
b) zmian w sktadzie mieszanki
C) zanieczyszczen

Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest od temperatury zewngtrznej
otoczenia:

Najdtuzszy okres
Temperatura zewnetrzna | przetrzymywania
mieszanki, h
+ 20°C 1,00
Powyzej + 20°C 1,00 - 0,75
Ponizej + 20°C 1,50
Przy ogrzewaniu mieszanki
lub przy stosowaniu 050
dodatkdw przyspieszajacych ’
wigzanie

13.9 Ukladanie mieszanki betonowej w deskowaniu
Przed przystapieniem do ukladania mieszanki nalezy:

a) wykona¢ i sprawdzi¢ stan deskowan, usztywnien i pomostow.

b) wykonac¢ zbrojenie.

C) zwilzy¢ woda $ciany stykajace si¢ z mieszanka betonowa.

d) rozmiesci¢ elementy kotwiace, przejscia szczelne przez $ciany, tasmy dylatacyjne

W trakcie ukladania mieszanki betonowej przestrzega¢ zasady, aby nie zrzucac jej z
wysokosci wigkszej niz 3 m.

a) - stale obserwowa¢ stan deskowania, aby nie dopusci¢ do zmiany ksztattu
konstrukcji
b) - zabezpieczy¢ ulozona mieszanke przed nadmiernym odparowaniem (w czasie

upalnej pogody).

13.10 Zageszczanie mieszanki betonowej
W trakcie ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu zalecane jest jej zageszczanie
wibratorem.

W trakcie ukfadania mieszanki betonowej w fundamencie ptytowym zalecane jest jej
zageszczanie przy pomocy listwy wibracyjnej

13.11 Przygotowanie zbrojenia
Do wykonania elementdw zbrojenia nalezy stosowac nastepujace urzadzenia:
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a) urzadzenia do prostowania pretow

b) nozyce zbrojarskie (reczne lub mechaniczne)
C) gigtarka zbrojarska (reczna lub mechaniczna)
d) zgrzewarki badz spawarki

Zbrojenie nalezy przygotowaé s$cisle z materiatow ilosci okreslonych w dokumentacji
budowlanej.

Odktadanie odgictych pretow przygotowanych do montazu powinno mie¢ miejsce w sposéb
uporzadkowany nie powodujacy uszkodzen, zalaman badz pomieszania.

13.12 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia rozpoczaé¢ od ukladania pretdw o najwickszej srednicy.

Zbrojenie powinno sktada¢ si¢ z pretdw nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub
elementu konstrukcyjnego. Jezeli to nie jest mozliwe, dopuszcza si¢ faczenie pretow.

Laczenie pretow ze stali klasy Alll moze odbywa¢ si¢ za pomoca zgrzewania doczotowego
lub na zaktad.

Diugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowaé jako réwna co najmniej dtugosci zakotwienia.

Dlugos¢ zakotwienia dla klasy stali Alll i klasy betonu B15 przyjmuje si¢ 32 d, a dla klasy
betonu B20 — 28d

Prety powinny by¢ krzyzowane w rozstawie scisle podanej w dokumentacji budowlane;j.

Dla zachowania prawidtowej odlegtosci (otuliny) zbrojenia od $ciany deskowanej nalezy
stosowac¢ strzemiona dystansowe.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Zbrojenie powinno by¢
trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen przemieszczania
podczas betonowania

13.13 Kontrola wykonania robét
a) Kontrola jakosci betonu winna odbywa¢ sie w wytworni przez sprawdzenie:

jakosci cementu, kruszywa, wody
jakosci mieszanki betonowej
wytrzymatosci na sciskanie

nasiakliwosci

® o 0 T @

wodoprzepuszczalnosci

Dla kazdej partii betonu winno by¢ wystawione poswiadczenie o jego jakosci. W
zaswiadczeniu (atescie) nalezy podac:

a. klase betonu

b. wyniki badan wytrzymatosciowych

c. wyniki badan dodatkowych (nasiakliwosci, wodoprzepuszczalnosci)
d. okres produkcji
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b) Kontrolg i odbior zbrojenia nalezy traktowaé jako odbiér robot zanikajacych i
dokona¢ po montazu, lecz przed zabetonowaniem. W szczeg6lnosci nalezy sprawdzié
zgodnos¢ z dokumentacja budowlana:

a. ilos¢ i $rednice pretow

b. ich rozstaw

Cc. zamocowanie w deskowaniu

Odbidr robot zanikajacych musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

13.14 Przepisy i normy zwigzane

PN-88/B-04300
PN-88/B-06000
PN-88/B-06250
PN-81/B-06254
PN-74/B-06262

PN-86/B-06712

PN-78/B-06714.26

PN-88/B-30000
PN-88/B-32250

PN-82/H-93215
PN-76/M-59111
BN-73/6736-01

PN-80/H-04310
PN-72/H-84020

PN-81/H-84023

13.15 Nasypy

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

Beton zwykty

Domieszko uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Cement portlandzki

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i
badania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Wyroby scierne. Scierniwo elektrokorundowe

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
sciskanie

Proba statyczna rozciagania metali

Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, 0golnego przeznaczenia.
Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

a) Materiat w nasypie nalezy uktada¢ i zageszcza¢ warstwami

b) Poszczegdlne warstwy materiatu w nasypie powinny mie¢ stala miazszos¢ na calej
szerokoscli, jesli to mozliwe

c) Warstwy materiatu powinny by¢ ukladane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
ulatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy z gruntéw spoistych o matej
przepuszczalnosci (ko = 10° m/s) powinny mie¢ nachylenie gérnej powierzchni w
kierunku podtuznym do 10%,a w kierunku poprzecznym ok. 4 — 5%
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d) Miazszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od
wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju materiatu, od wymaganego zagegszczenia
oraz od rodzaju sprzetu zageszczajacego

e) W ksztatcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony, nalezy
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwa
ochronna z gruntow sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m

g) Jezeli w uktadanym materiale znajduja si¢ gtazy, kamienie, albo bryty gruntu, to nalezy
je tak rozmiesci¢ w nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek

h) Nasypy nalezy zageszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi

i) Materiaty, a szczegdlnie grunty spoiste, nalezy zageszcza¢ bezposrednio po utozeniu
warstwy

j) Gdy po zageszczeniu gruntow spoistych otrzymuje si¢ gtadka powierzchnie warstwy
nalezy ja na krotko przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na gigbokosé ok.5cm
I, ewentualnie, zrosi¢ woda w celu lepszego potaczenia warstw

k) W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by¢
ustalona gérna granica zageszczenia

I) Urzadzenia odwadniajace podioze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkow
wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych
w podiozu pod nasypem) oraz warunkow pracy podtoza w czasie eksploatacji nasypu

m) Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w gtab nasypu przez wykonanie np. rowow
bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronna odsadzka gruntu, oraz przez
odpowiednie uksztattowanie podtoza

n) Jezeli przewiduje si¢ umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny by¢
one wczesniej wykonane niz nasyp, chyba, ze w projekcie ustalono inaczej

0) Zagiebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy
wypetni¢ odpowiednim gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same wiasciwosci jak
grunt przylegty

13.16 Zageszczanie nasypow
Przy zageszczaniu nasypOw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona
mechanicznie lub recznie;

b) Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu,
przy czym liczba przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie; slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywac na szerokosci
do 25 cm slady poprzednie

c) Miazszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sig¢ ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczania

d) Miazszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wigksza niz 15
cm
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e) Zageszczenie materiatu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia Ip (w przypadku gruntéw niespoistych), modutéw odksztatcenia (w
przypadku gruntu zawierajacego kamienie), badz innych wybranych parametrow

f) Wymagana wartos¢ parametru zageszczenia nalezy ustalac w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci
prowadzenia kontroli zaggszczenia

g) Zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu

h) Czas pomigdzy zakonczeniem procesu zageSzczania warstwy gruntu spoistego a
ulozeniem warstwy nastepnej powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze
by¢ spelniony, zageszczona warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami
atmosferycznymi

W czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac.

14 KONSTRUKCJE STALOWE 45200000-9

14.1  Zakres roboét
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej dotyczy elementow:

a) pomostdw obstugowych na osadnikach wtérnych
b) pompowni sciekow surowych
C) wiaty osadu odwodnionego

14.2 Zasada wykonania konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe, o ktérych mowa w pkt. 6.1 sa przygotowywane, scalone i montowane
bezposrednio na placu budowy.

14.3 Montaz i scalanie konstrukcji

Montaz i scalanie przygotowanych wczesniej elementow stalowych odbywa si¢ w oparciu o
dokumentacje konstrukcyjna przez spawanie. Klasa konstrukcji spawanej winna by¢
okreslona w dokumentacji.

144  Sprzet i materialy do spawania

Roboty spawalnicze nalezy wykonywac przy uzyciu:

a) spawarek elektrycznych do spawania tukowego

b) zestawOw do spawania i Ciecia gazowego

Spoiwa i topniki winny odpowiada¢ gatunkom stali w dokumentacji.
Spoiwa i topniki przed uzyciem winny by¢ osuszone w suszarkach.

145 Spawanie konstrukcji
Laczenie konstrukcji przez spawanie winno odbywac si¢ wedtug nastepujacych zasad:

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ ztacza, w ktorych wystepuja najwicksze
naprezenia i odksztatcenia
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C) spoiny wykonywa¢ w ukladzie przestrzennym naprzemianlegle
d)  spoiny pachwinowe o grubosci powyzej 5 mm nalezy wykonywa¢ wielowarstwowo

14.6  Kontrola i odbidr polaczen
Po wykonaniu spawania nalezy sprawdzic:

b) prawidtowos¢ uzytych materiatow

C) jakos¢ spoin

d) oczyszczenie spoin z zendry i odpryskow

e) zgodnos¢ wymiardw konstrukcji z dokumentacja budowlana

14.7  Przepisy i normy zwigzane
Instrukcja SOB 1/66 z 31.X11.1983 r.

PN-79/E-69010 Elektrody grafitowo — weglowe

PN-76/M-69774 Chropowatos¢ cigcia dla spawania recznego — klasy spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe stali niskoweglowej i niskostopowej
PN-87/M-69772 i PN-77/M-70055 Badanie i jakosc¢ spoin

15 ROBOTY MUROWE 4520000-9

15.1 Zakres robét

Budynek socjalno-techniczny — $ciany zewnetrzne z pustakow grubosci 29 cm, sciany
dzialowe z cegty.

Wiaty do sktadowania osadu — magazyn wapna — $cianki z cegty klinkierowej
magazyn wapna — $cianki z pustakow grubosci 29 cm

15.2 Materialy do rob6t murowych

Cegta budowlana petna do muréw zewnetrznych powinna odpowiada¢ klasie 15, wg PN-
75/B-12002.

Cegta budowlana dziurawka do $cian dziatowych winna odpowiada¢ klasie 35.
Pustaki ceramiczne do $cian zewngtrznych powinny odpowiadac:

b) w zakresie wytrzymatosci na sciskanie klasie 15

C) w zakresie nasiakliwosci — PN-70/B-12012

d) w zakresie mrozoodpornosci — PN-70/B-12016

Nadproza prefabrykowane w ksztatcie litery L winny by¢ wykonane z betonu klasy B20 i
zbrojone stala 34GS.

Belki stropowe TERIVA - wg dokumentacji budowlane;j.
Do murowania scian stosowac zaprawy cementowo — wapienne.
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15.3 Zasady wykonania murdéw i elementow

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty fundamentowe. Mury
nalezy wykonywa¢ warstwami, w miar¢ rownomiernie, z zachowaniem prawidiowego
wiazania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja, co do odsadzek,
otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej, niz po zakonczeniu murowania scian nosnych. Wneki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania prac
murarskich okresie niskich temperatur, wierzchnie warstwy muréw nalezy zabezpieczy¢
folia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

W trakcie wznoszenia murow nalezy wbudowywaé prefabrykowane nadproza w miejscach
okreslonych w dokumentacji. Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanego nadproza
winna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne w murach winny by¢ wykonywane
rownolegle z robotami murowymi z materiatdw okreslonych w dokumentacji budowlanej.
W przypadku wykonywania ich z ksztaltek ceramicznych winny by¢ one ustawione w
murze tak, aby odlegtos¢ ksztattki od muru wynosita, co najmniej 10 cm.

Belki stropu TERIVA uklada¢ w wiencu zelbetowym bezposrednio na murach nosnych.
Osadzanie podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych w wykuwanych bruzdach w
osciezach, ze spadkiem. Osadzanie oscieznic dla otworéw drzwiowych odbywaé powinno
si¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muru. Osadzanie kratek wentylacyjnych wykonywaé na
zaprawie cementowej marki 5 w uprzednio pozostawionych otworach.

15.4 Kontrola i odbior
Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowia:

b) dokumentacja budowlana — zgodnos¢ wykonania

C) zapisy w dzienniku budowy

d) atesty materiatowe

e) protokoty z odbiorow czesciowych robét zanikajacych

Odbidér robot murowych nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkow. Sprawdzeniu
podlegaja:
b) Odchyiki w pionie i poziomie muru

C) Grubosc¢ spoin ich wypetnienie
d) Krzywizna powierzchni §ciany
e) Odchylenie od pionu lub poziomu oscieznic

Dokonanie odbioru nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy

15,5 Normy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw betonéw
komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

33



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

X.SUMAK'

PN-75/B-12001
PN-73/B-12011
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-75/B-14505
PN-86/B-23006

BN-84/6745-01.

BN-75/6741-14
BN-76/6741-16

BN-80/6744-11.

BN-81/6732-12
BN-75/6733-02
BN-87/6732-04

Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

Cegta kratowka wypalana z gliny.

Cegly petne i bloki drazone wapienno — piaskowe.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo — wapienne.
Kruszywa do betonu lekkiego.

Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Bloczki i piyty.

Pustaki ceramiczne do $cian dziatowych.
Pustaki ceramiczne $cienne pionowe drazone.

potfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
scierne. Pustaki.

Ciasto wapienne.
Wapno hydrauliczne.
Gips ceramiczny.

16 1ZOLACJE 45400000-1

16.1 Zakres robét

Roboty izolacyjne dotycza zabezpieczenia przeciwwodnego cieplnego budynku socjalno —
technicznego.

16.2 Wymagania og6lne dotyczace wykonania izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronna winien stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno lub wielowarstwowy
okreslony jednoznacznie w dokumentacji budowlanej, majacy za zadanie oddzielenie
budowli lub jej czesci od wody lub pary wodnej.

Izolacja musi scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Miejsca przejs¢ przez izolacje
przewodow, elementow konstrukcyjnych itp. Winny by¢ dodatkowo uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przedostawanie si¢ wody. Izolacje wodochronne winny by¢ wykonywane:

a) po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne.
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b) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej.

C) w temperaturze nie nizszej niz 5°C, dla mas bitumicznych przy stosowaniu lepkosci
na goraco 15°C dla izolacji i folii.

d) na suchym podtozu

16.3 Wymagania og6lne dotyczace wykonania izolacji cieptochronnych

Izolacje cieptochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja budowlana pod
wzgledem:

a) rodzaju zastosowanych materiatow.

b) rozmieszczenia, rodzaju i ilosci warstw izolacyjnych.

C) sposobu ocieplenia szczeg6tow konstrukcyjnych

d) ochrony przed zawilgoceniem

Materiaty termoizolacyjne winny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem i dostarczane z zakladu budowlanego bezposrednio w ilosciach
przeznaczonych do wbudowania. Roboty termoizolacyjne winny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w sposéb
uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Warstwa izolacji powinna mie¢ stata grubos¢ i by¢
ciagla. Piyty styropianowe uklada¢ nalezy na styk. Do faczenia ze soba materiatow
termoizolacyjnych ze soba i podtozem nalezy stosowac zaprawy cementowe.

16.4 Ocena wykonania i warunki odbioru robét
Odbiory czesciowe robot izolacyjnych nalezy wykonywaé w nastepujacych fazach:

a) po dostarczeniu mat na budowe.
b) po przygotowaniu podioza.
C) po utozeniu warstw izolacyjnych.

d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrazliwych na przecieki.

Przy odbiorze dostawy materiatdw nalezy sprawdzi¢ czy zostaty dostarczone zgodnie z
dokumentacja budowlana i atestem.

Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownosc¢, czystosc i suchosé.
Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzgledniaé¢ sprawdzenie:

a) zgodnosci materiatow (jakosc i ilos¢) z dokumentacja budowlana.

b) stanu wilgotnosci warstwy.

C) czy zachowana jest ciaglos¢ warstwy izolacyjnej

d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podioza.

e) czy styropian nie styka si¢ z materialami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
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16.5 Normy zwiazane

PN/69/B-10260
PN-74/B-24622
PN-77/B-27604
PN-79/B-27617
PN-58/C-96177

BN-79/6751-02

BN-88/6751-03
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-75/D-96000
BN-78/6033-06

BN-72/6363-02
samogasnace.

BN-80/6733-09
BN-86/6743-02
BN-84/6755-08

BN-81/6859-03

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

Papa asfaltowa (na tekturze).

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
goraco.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie
techniczne;.

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

Welon z widkien szklanych.

Tasma budowlana uszczelniajaca ,,1zofolia”.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Kleje butadienowo — styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra.
Tworzywa sztuczne

porowate. Piyty styropianowe palne i

Spoiwo gipsowe specjalne.
Piyty gipsowo — kartonowe.

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny
mineralnej. Filce i piyty.

Tkaniny szklane.

17 STOLARKA 45400000-1

17.1 Zakres prac

Budynek socjalno — techniczny z zadaszonym skladowiskiem odwodnionego osadu i
magazynem wapna, stolarka okienna i drzwiowa, bez mebli, szaf, pawlaczy.

Stolarka dostarczona na budoweg w gotowych elementach o parametrach, wymiarach i ilosci
zgodnej z dokumentacja budowlana.

17.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich

Gotowe elementy stolarki dostarczane na budowe podlegaja kontroli jakosci zgodnie z PN-
88/B-10085. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

a) zgodnos$¢ wymiarow

b) jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana

C) prawidiowos¢ wykonania szczegotdéw konstrukcji

d) sprawnos¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué

e) wykonanie osciezy
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17.3 Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzana jest w osciezu bez wegarkow. Oscieza bezwegarkowe musza by¢
wykonane tak, aby spetnione byly wymogi mozliwosci prawidtowego zamocowania okna,
oraz umozliwione byto prawidiowe uszczelnienie przestrzeni migdzy oscieza a oscieznica.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe otwordw okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm.

W przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienna na podkiadach lub listwach. W
zaleznosci od rodzajow facznikow stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwiace w osciezach. W osciezach oscieznicy bezwegarkowej
styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewngtrznej stronie uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 — 4 mm.

Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

17.4 Zasady montazu drzwi

Doktadnos¢ wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze
niz 75 cm, a maksymalna odlegtos¢ od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm. Oscieznicg
po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowaé¢ za pomoca kotew lub hakdw
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockdw drewnianych osadzanych w osciezu.
Szczeliny pomigdzy osciezem a oscieznica nalezy wypetni¢c materiatem izolacyjnym
odpornym na korozjeg biologiczna. Prawidlowo osadzona oscieznica z tolerancja do 2 mm
gwarantuje, ze drzwi beda réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

17.5 Normy zwigzane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000
PN-75/B-96000
BN-70/5028-22

Okucia budowlane. Podziat.
Tarcica iglasta.
Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-75/7150-02
BN-75/7150-03
BN-82/7150-04

Szklo ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone.
Szklo budowlane. Szyby zespolone.

Szklo budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
Szkto budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan.

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan.

Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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18 ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU TECHNICZNYM
45400000-1

18.1 Zakres robot
W ramach robét wykonczeniowych uwzgledniono:

a) wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych.
b) malowanie pomieszczen.

C) roboty posadzkarskie.

d) licowanie $cian ptytkami ceramicznymi.

18.2 Wykonanie tynkow zwyklych

Przed przystapieniem do tynkowania przygotowaé¢ podioze dla uzyskania nalezytej
przyczepnosci:

a) wyskroba¢ spoing na gtgbokos¢ 10 — 15 mm.

b) usunaé zaprawe wystajaca ze spoin.

C) odkurzy¢ podioze.

Wykona¢ tynk przez:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku

b) wykonanie obrzutki.

C) wykonanie narzutu.

d) mechaniczne lub reczne zatarcie narzutu.

e) reczne obrobienie osciezy, gzymsow, pilastrow itp.
Tynki zewngtrzne wykona¢ z zaprawy cementowo — wapiennej, a wewngtrzne z zaprawy
wapiennej.

18.3 Kontrola i odbior tynkow

Kontroli i odbiorowi tynkdw podlegaja tynki, ktore nie posiadaja:

a) odchyiki powierzchni tynku

b) specznien, wykwitow, zaciekdw, przebarwien.

C) szorstkosci powierzchni

d) rys na powierzchni

Dopuszczalne odchyiki i niedoktadnosci regulowane sa:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze.

18.4 Normy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze.
BN-64/8841-07 Roboty tynkowe. Warunki techniczne wykonania.
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BN-86/6747-06 Plyty posadzkowe wewngtrzne.

BN89/6734-08 Podloza. Warunki techniczne wykonania.
BN-86/6747-10 Piyty do okladania wewngtrznych i zewngtrznych
Swiadectwo ITB-566/85  Farby emulsyjne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Swiadectwo ITB-528/85  Farby emulsyjne biate.

18.5 Roboty posadzkarskie
Przygotowanie podtoza pod roboty posadzkarskie z ptytek terakotowych polega na:

a) wykonaniu na warstwie izolacyjnej ze styropianu grubosci 3 cm podkiadu
betonowego grubosci 8 cm, zbrojonego siatka.

b) rozscieleniu warstwy kleju grubosci ok. 10 mm.
Roboty posadzkarskie nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob:

a) Kkleje i ptytki nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych maja by¢ uktadane, co
najmniej 24 godziny przed ich uktadaniem.

b) ukladanie ptytek na wczesniej roztozonej warstwie kleju rozpocza¢ od wejscia do
pomieszczania.

C) ptytki moga by¢ uktadane réwnolegle lub skosnie.
d) przy $cianach posadzke z ptytek wykonczy¢ listwa przyscienna badz cokolikiem.
e) spoiny pomigdzy ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz 0,8 mm.

18.6 Wykonanie robé6t malarskich i okladzinowych
Podloze pod malowanie powinno odpowiada¢ BN-89/6734-08.

Podloze pod wykonanie oktadu scian z ptytek ceramicznych powinno odpowiadaé¢
wymogom stawianym tynkom zwyktym IV kategorii.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przygotowa¢ podkiad przez jej
wyroéwnanie, szpachlowanie i gruntowanie. Malowanie farbami emulsyjnymi mozna
prowadzi¢, gdy wilgotnos¢ podioza nie przekracza 4% masy. Malowanie wykona¢ po
wykonaniu instalacji, ,,bialego montazu” oraz oflizowania $cian.

Przed wykonaniem flizowania $cian sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza (nie wigksza niz 3%).
Uktadanie ptytek rozpocza¢ od pasa dolnego. Warstwy kleju winny by¢ wczesniej
naniesione rownomierna warstwa przy pomocy drobnozabkowanej szpachli. Powierzchnia
naktadanego kleju winna byé¢ nie wigksza niz 1 m?. Kazda ptytke nalezy przyklada¢ do
podioza w odlegtosci 10 mm od jej wiasciwego potozenia i nastgpnie przesuwac po kleju na
jej miejsce. Piytki nalezy przykleja¢ bez styku. Temperatura pomieszczenia przy
wykonywaniu prac okfadzinowych winna wynosi¢ minimum + 15°C.

18.7 Kontrola i odbiér

Kontroli i odbiorowi podlegaja materiaty dostarczone na budowe szczegdlnie pod katem
przydatnosci dostarczonego kleju dla danego rodzaju ptytek.

Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace, tj.:
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a) izolacje

b) podkiad pod wzgledem réwnosci, czystosci i wilgotnosci

Odbiorowi koncowemu podlega:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja.

b) sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie).
C) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki.

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonanych stykow.

19 KONSTRUKCJE DREWNIANE 45200000-9

19.1 Zakres rzeczowy

Konstrukcja nosna dachu budynku socjalno — technicznego z zadaszonym sktadowiskiem
odwodnionego osadu i magazynem wapna .

19.2 Wymagania techniczne

Konstrukcja winna by¢ wykonana z tarcicy swierkowej i sosnowej. Drobne elementy w
postaci wkiadek, kotkow, klockéw powinny by¢ z drewna twardego (dab, akacja).

Konstrukcja drewniana winna by¢ zabezpieczona:
a) przed wilgocia
b) przed ogniem

Tarcica do budowania powinna odpowiada¢ wymogom: PN-81/B-03150 Wytrzymatos¢
charakterystyczna tarcicy.

Do ziaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte i kwadratowe odpowiadajace
normie PN-84/M-81000 oraz sruby i wkrety odpowiadajace normie PN-82/M-82054.00.

19.3 Wykonanie konstrukcji

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Polaczenia krokwi potaci z krokwiami naroznymi winny by¢ wykonane na styk i zbite
gwozdziami. Potaczenie krokwi z krokwiami koszowymi winny by¢ wykonane przez
przybicie do krokwi koszowej koncow krokwi opartej na niej we wrebie. Dopuszcza Sie
nastepujace odchyiki w rozstawie wiazarow lub krokwi:

2 cm — w 0Si rozstawu wiazarow
1 cm — w osiach rozstawu krokiew

Elementy wigzby dachowej stykajacej si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

Laty pod pokrycie dachu winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz 38 — 50 mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi. Dtugos¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubosc 1aty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi.
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Wiazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38 — 45 mm i
wystawa¢ 15 — 20 mm ponad tacenie dachu.

19.4 Zasady kontroli i odbioru

Kontrole i odbidr czesciowy konstrukcji z drewna dokonuje si¢ w trakcie prowadzenia
robot, a dotyczy w szczegdélnosci:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacja,

b) sprawdzenia przekrojow rozmieszczenia elementow,

C) sprawdzenia wykonania potaczen,

d) sprawdzenia stanu  zabezpieczen konstrukcji pod wzgledem wodo- i
ognioodpornosci,

e) rodzaju i klasy uzytego drewna.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania catego elementu,

rowniez pod katem sztywnosci konstrukcji, wiasciwosci zakotwienia w murze oraz
prawidtowosci ksztattu.

19.5 Normy zwiazane

PN-81/B-03150 Tarcica iglasta. Wymagania wytrzymatosciowe.

PM-82/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

20 POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE 45200000-9

20.1 Zakres stosowania

Warunki niniejsze nalezy stosowa¢ przy odbiorze materiatdw, ocenie podiozy i
wykonywaniu pokry¢ dachowych budynku socjalno-technicznego z zadaszonym
sktadowiskiem odwodnionego osadu i magazynem wapna, pompowni sciekdw surowych.

20.2 Warunki techniczne wykonania

Pokrycie dachu z blachy trapezowej nalezy wykona¢ na przygotowanym i odebranym
podotacie z tat drewnianych. Przed ulozeniem pokrycia dachowego w podilozu nalezy
osadzi¢ uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Korpusy wpustow
dachowych powinny by¢ usytuowane w korytach. Wpusty te powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Spadki podtuzne koryt odwadniajacych powinny zapewnié
swobodny odptyw wody opadowej. Tworzenie si¢ zastoin wodnych w korytach
odwadniajacych jest niedopuszczalne. Pokrycie dachu blacha trapezowa nalezy wykonywaé
po wykonaniu robdt przygotowawczych do zatozenia koryt i rynien odptywowych.

Krycie blachy trapezowej nalezy wykona¢ wg nastgpujacych zasad:
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b) arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposéb, aby szersze
dno bruzdy byto na spodzie.

C) zaktady podtuzne blach trapezowych winny by¢ podwadjne.

d) na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé uszczelki z pianki
poliuretanowej.

e) zaktady podtuzne blach nalezy trwale taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub srub z
nakretkami.

f) dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach winny wynosi¢ nie mniej niz 200 mm.

W przypadku koniecznosci wykonania w pokryciu z blach trapezowych wiazéw dachowych
konieczne jest:

lokalizacja przebicia.

montaz od spodu dodatkowych ptatwi.

wycigcie otworu w blasze trapezowej.

uszczelnienie styku pokrycia blachowego z obramieniem wiazu.

20.3 Kontrola i odbiér robot
Kontrola prac objete sa wszystkie fazy wykonywania robét pokrywczych.

Odbiory cze¢sciowe polegaja na dokonaniu ogledzin i sprawdzaniu:

b) doktadnosci zamocowania podkiadu.

C) wykonania zabezpieczen antyogniowych i przeciwwodnych podioza.
d) jakosci zastosowania materiatow.

e) wykonania elementow obrébek blacharskich.

f) wygladu zewnetrznego pokrycia z blach.

9) stwierdzenie braku peknig¢, dziur, odchylek, od linii proste;.

h) mocowania arkuszy do podtoza.
) szerokos¢ zaktaddéw poprzecznych i podtuznych.
), zawieszenia rynien i prawidtowosc¢ spadku poprzecznego koryta zbiorczego.

20.4 Normy zwigzane
PN-89/B-02361 pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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21 ROBOTY INSTALACYJNE 45300000-0

21.1 Zakres robét

Roboty instalacyjne dotycza wykonania w budynku montazu przyboréw, montazu
wentylatorow i nawietrzakdw.

21.2 Wykonanie robo6t wentylacyjnych

W ramach instalacji urzadzen nalezy zainstalowaé¢ wentylatory dachowe oraz nawietrzaki
podokienne.

Montaz wyzej wymienionych urzadzen nalezy przeprowadzic:
- nawietrzaki zainstalowac rownolegle z prowadzeniem rob6t murowych
- wentylatory wykona¢ w trakcie wykonywania przykrycia dachowego

21.3 Kontrola i odbiér robot
Kontrola i odbidr robét instalacyjnych wentylacyjnych polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacja

b) zgodnosci zastosowanych materiatow przyborow

C) szczelnosci potaczen (préby szczelnosci)

d) zgodnosci z dokumentacja rozmieszczenia przyborow

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza i narysowanymi i zaakceptowanymi przez nadzor zmianami
-Swiadectwa jakosci urzadzen

-instrukcje obstugi

-dziennik budowy z wpisami dotyczacymi odbioréw robét zanikajacych

Zestawienie norm:

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Warunki badania techniczne przy odbiorze

PN-72/B-10441 Wentylacja. Przewody z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania przy odbiorze.

22 KOMUNIKACJA I UKSZTALTOWANIE TERENU - 45233000

22.1 Drogi i chodniki
22.1.1 Zakres robét

Roboty drogowe na oczyszczalni obejmuja wykonanie ukladu jezdnego (podbudowa,
nawierzchnia bitumiczna z asfaltobetonu) obramowanego kraweznikiem oraz chodniki
(podbudowa, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm).
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22.1.2 Wykonanie robot

Wykonanie robo6t rozpocza¢ od wykonania koryta, tj. przygotowania pod wzgledem
wysokosciowym i jakosciowym podioza do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
Koryto na calej dtugosci i szerokosci wykonywa¢ mechanicznie. Na tukach dopuszcza si¢
wykonanie koryto recznie. Grunt jako urobek z koryta po ustalenia jego przydatnosci, moze
by¢ wbudowany w nasyp. Profilowanie podiozy wykona¢ stosujac rowniarke lub spychacz z
hydrauliczna regulacja pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podioza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Uktadanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nalezy
organizowa¢ w ten sposob, aby pojazdy dowozace materiat i wykonujace czynnosci
technologiczne poruszaty si¢ po juz utozonym materiale. Podbudowa winna by¢ wytyczona
w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja. Podbudowa winna mie¢
grubos¢ poszczegolnych warstw po jej uwatowaniu zgodna z dokumentacja budowlana.
Tolerancja grubosci warstw nie powinna przekraczaé¢ + 2 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci zaktadanej w dokumentacji budowlanej uktada
si¢ recznie na podsypce piaskowej. Kostke nalezy uklada¢ tak, aby szerokos¢ migdzy
kostkami wyniosta 2-3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ o ok. 1,5 cm wyzej od przewidywanej
niwelety. Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy uzywaé¢ wibratora
powierzchniowego.

22.1.3 Kontrola i odbior robot
Kontrole robdt przeprowadza wykonawcy na kazdym etapie wykonania robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje sie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie wykonanych rob6t pod wzgledem:

zgodnosci wykonania pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym z dokumentacja budowlana
zgodnosci zastosowanych materiatdw z dokumentacja budowlana i przedstawieniem atestow
ocenie przedtozonych wynikdéw badan warunkéw pomiarow

wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych rob6t poprawkowych.

22.1.4 Normy zwigzane

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Bochmego.
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023  — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

22.2 Uksztaltowanie terenu.
22.2.1 Zakres robot

Uksztattowanie terenu obejmuje wykonywanie nasypOw przy zbiornikach oczyszczalni
sciekdw
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22.2.2 Warunki wykonania

Wykonywanie nasypow w obrebie zbiornikow oczyszczalni ma za zadanie
a) wkomponowanie zbiornikdw w otoczenie

b) utworzenie otuliny termicznej zbiornikow

Nasyp nalezy wykonaé¢ z gruntu rodzimego, niejednorodnego na przygotowanym podiozu
gruntowym. Przygotowanie podtoza pod nasyp polega¢ ma na jego wzruszeniu tak, aby przy
sypaniu pierwszej warstwy nasypu nie sypa¢ go na jednolitej ptaszczyznie. Wiasciwe
zwiazanie podbudowy z warstwa nasypowa jest waznym elementem stabilizujacym nasyp.

22.2.3 Nasyp

W okresie mrozéw mozna wykonywaé tylko nasypy z gruntdw niespoistych, przy
zachowaniu warunkow specjalnych, determinujacych prawidiowe wykonanie nasypu o
wymaganym zageszczeniu.

a) Materiat w nasypie nalezy uklada¢ i zaggszcza¢ warstwami.

b) Poszczegdlne warstwy materiatu w nasypie powinny mie¢ stala miazszos¢ na calej
szerokosci, jesli to mozliwe.

c) Warstwy materialu powinny by¢ ukladane w zasadzie poziomo. Jednak w celu
ufatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy z gruntéw spoistych o matej
przepuszczalnosci (kio* 10° m/s) powinny mieé¢ nachylenie gérnej powierzchni w
kierunku podtuznym do 10%, a w kierunku poprzecznym ok. 4-5%

d) Miazszos¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, od
wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju materiatu, od wymaganego zageszczenia
oraz od rodzaju sprzetu zageszczajacego.

e) W ksztatcie nasypu: nachyleniu i liniach skarp oraz szerokosci i rzednych korony, nalezy
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu nasypu.

f) Grunty spoiste na skarpach i na koronie nasypu powinny by¢ przykryte warstwa
ochronna z gruntow sypkich o grubosci nie mniejszej niz 0,5 m.

g) Jezeli w uktadanym materiale znajduja si¢ gtazy, kamienie albo bryly gruntu, to nalezy
je tak rozmiesci¢ w nasypie, aby nie powodowaty powstawania szkodliwych pustek.

h) Nasyp nalezy zageszczac¢ od zewnatrz ku srodkowi.

i) Materiaty, a szczegdlnie grunty spoiste, nalezy zageszcza¢ bezposrednio po utozeniu
warstwy

j) Gdy po zageszczeniu gruntéw spoistych otrzymuje sie gtadka powierzchni¢ warstwy
nalezy ja na krétko przed utozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ na gtgbokosé¢ ok. 5 cm
I ewentualnie zrosi¢ woda w celu lepszego potaczenia warstw.

k) W przypadku, gdy nadmierne zageszczenie nasypu nie jest dopuszczalne, musi by¢
ustalona gorna granica zageszczenia.

I) Urzadzenia odwadniajace podioze gruntowe powinny zapewnia¢ poprawienie warunkdw
wykonania nasypu (np. przez wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych
w podiozu pod nasypem) oraz warunkow pracy podtoza w czasie eksploatacji nasypu.

m) Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w gtab nasypu przez wykonanie np. rowéw
bocznych, oddzielonych od podnéza skarpy ochronna odsadzka gruntu oraz przez
odpowiednie uksztattowanie podioza.
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n) Jezeli przewiduje si¢ umieszczenie w nasypie konstrukcji i urzadzen, to powinny by¢
one wczesniej wykonane niz nasyp, chyba ze w projekcie ustalono inaczej.

0) Zagiebienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub konstrukcji nalezy
wypelni¢ odpowiednim gruntem tak zageszczonym, aby miat takie same wiasciwosci jak

grunt przylegty.
22.2.4 Zageszczenie nasypu

a) Kazda warstwa materialu w nasypach lub zasypkach powinna by¢ zageszczona
mechanicznie lub recznie.

b) Utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci nasypu,
przy czym liczba przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane
zageszczenie; slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywac na szerokosci
do 25 cm slady poprzednie.

c) Miazszos¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustalic doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczania.

d) Miazszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna by¢ wigksza nia 15
cm

e) Zageszczenie materiatu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia IS lub stopnia
zageszczenia ID (w przypadku gruntdw niespoistych), modutdéw odksztaicenia (w
przypadku gruntu zawierajacego kamienie), badz innych wybranych parametrow.

f) Wymagana wartos¢ parametru zageszczenia nalezy ustalac w zaleznosci od
przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie i mozliwosci
prowadzenia kontroli zaggszczenia.

g) Zagegszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak, aby nie
nastapito nadmierne przesuszenie lub nawilgoceniu gruntu.

h) Czas pomigdzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego a
ulozeniem warstwy nastepnej powinien by¢ jak najkrotszy. Gdy ten warunek nie moze
by¢ spelniony, zageszczona warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami
atmosferycznymi.

W czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntow nalezy przerwac.

22.3 Ogrodzenie

Do wykonania ogrodzenia statego nalezy przystapic po wytyczeniu linii ogrodzenia wg
projektu zagospodarowania.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ z materiatdw okreslonych w dokumentacji budowlanej.

22.4  Zielen ochronna

Wykonanie zazielenienia terenu rozpocza¢ od oczyszczenia terenu z resztek materiatow,
gruzu i $mieci. Zazielenienie terenu rozpocza¢ od dokonania segregacji roslin, wytyczenia
miejsc sadzenia, wykopania dotdw, posadzenia roslin, osadzenia palikow wzmacniajacych,
zaprawienia dotdéw ziemia kompostowa, podlanie i rozplantowanie pozostatej z wykopu
ziemi.

Po wykonaniu nasadzen nalezy wykona¢ siewem trawniki. Kolejnos¢ wykonywania tych
prac jest nastepujaca:
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— reczne lub mechaniczne wyréwnanie powierzchni
— reczne lub mechaniczne przekopanie gleby

— rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwatowanie powierzchni

23 ROBOTY ELEKTRYCZNE -45315100

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem zasilania elektrycznego i instalacji elektrycznych
zalicznikowych na terenie oczyszczalni sciekdw.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

a) zestawu przylaczeniowo-pomiarowego ZPP

b) linii kablowych niskiego napigcia

c) rozdzielni elektrycznej

d) uziemienia

e) instalacji sity i sterowania urzadzen oczyszczalni.

Specyfikacja techniczna nie obejmuje robdt realizowanych przez Zaktad Energetyczny, a
stanowiacych zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
dostarczania energii oraz robot zwiazanych z instalacja elektryczna w pompowni $ciekow

wraz z szafa zasilajaco-sterownicza pomp dostarczong przez producenta pompowni jako
typowy komplet.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora .

23.1 Materialy

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inwestora. Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduja sie¢ niezbedne i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem i nie
zaplaceniem za wykonane roboty.

a) piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04.
b) Folic ostrzegawcza stosowa¢ dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi. Nalezy uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 — 0,6 mm gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

C) W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ kable NN, zgodne z
dokumentacja projektowa.

d) Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napigcia
znamionowego przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich
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zainstalowania. Mufy i glowice powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-
06401/01-03.

e) Na oznacznikach kablowych umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajace:

a. symbol i nr ewidencyjny kabla

b. oznaczenie kabla

c. znak uzytkownika

d. rok utozenia kabla
f) zestaw ZPP oraz rozdzielnie elektryczne

a. obudowa z materiatéw izolacyjnych

b. klasa ochronnosci Il
c. JP-43
d

. szafki, ztacza i ich wyposazenie powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa

e. elementy z tworzyw sztucznych z materiatdw samo gasnacych
f. napigcie znamionowe izolacji 660 V
g. napiccie robocze 3x 380/220 V
)] uziemienie
a. bednarka FeZn 25x4 mm spelniajaca wymagania PN-67/H-92325
b. koncowki, zaciski i objemki ocynkowane.

23.2 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane.

a) Rowy kablowe

a. przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie
tras linii kablowych

b. glebokos¢ wykopu 0,8 m

c. szerokos¢ wykopu 0,4 m

d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem
b) Uktadanie kabli w rowie kablowym

a. Przed przystapieniem do montazu kabli i przewodow sprawdzi¢ stan rowu
kablowego i podioza dla przewodow

b. Kable uktada¢ w odlegtosci 10 cm od siebie
c. Kable zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i oznaczy¢ folia niebieska
d. Skrzyzowanie z drogami i innymi ciagami wykona¢ nalezy w rurach z

tworzywa PVC
e. Konce rur nalezy uszczelni¢ pakutami
c) Podtiaczenie kabli
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a. Zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023
b. Do podiaczenia nalezy stosowaé¢ koncOwki zaprasowywane
d) Montaz uziemienia
a. Bednarke uziemiajaca uktada¢ na gtebokosci min.0,6 m
b. Potaczenia wykonac jako spawane i przez zaciski uziemiajace

c. Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja i
mechanicznym uszkodzeniem

d. Rowy nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie
byto kamieni, zwiru lub gruzu

23.3 Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robdt.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robét zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz wymogami Specyfikacji technicznej

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomié¢ Inwestora o terminie i
rodzaju badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan i protokotu
pomiar6w do akceptacji Inwestora.

a) Rowy kablowe

a. Kontroli podlegaja:

b. trasy wykonanego wykopu

c. glebokosc i szerokosé wykopu

d. warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm
b) Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania i pomiary:

a. glebokosc¢ zakopania kabla
b. grubos¢ warstwy piasku

c. odlegtosc folii ochronnej od kabla

d. odlegtosc przy skrzyzowaniach i zblizeniach
e. oznakowanie linii kablowych

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢
stopien zageszczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

C) Sprawdzenie ciagtosci zyt

a. Sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24 V,
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b. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni jezeli poszczegdlne zyty nie
maja przerw oraz, jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii oznaczone sa
identycznie.

d) Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza 0 napigciu nie mniejszym niz
2,5 kV

Dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75
dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg normy PN-
93/E-90401.

e) Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem

Po wykonaniu sieci kablowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia szybkiego wytaczenia napiccia. Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

f) Szafki ZPP i rozdzielni elektrycznej

Przed zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafka kablowa, ztacza kablowe i ich
czesci odpowiadaja tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetnienie
moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazy narzedzi.

Sprawdzeniem nalezy uja¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
a. stan pokryc¢ antykorozyjnych

b. ciaglos¢ przewoddw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich elementéw
metalowych mogacych sig znalez¢ pod napigciem

jakos¢ wykonania pofaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych
jakos¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem, a konstrukcja szafy
jakos¢ polaczen kabli

sprawdzenie skutecznosci kabli

@ = ® a o

zgodnos¢ schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien by¢
zamieszczony

h. na widocznym miejscu wewnatrz szafki lub rozdzielni.
9) Uziemienie
a. ogledziny czesci nadziemnej

b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie moze
przekroczy¢ 30 O

c. sprawdzenie ciaglosci potaczen
d. protokdt badan pomiaru rezystancji uziemienia

23.4 Obmiar robot

Przy odbiorze robot sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

a) aktualna dokumentacje projektowa powykonawcza
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b) geodezyjna dokumentacje powykonawcza
C) protokdt z dokonanych pomiarow
d) protoko6t odbioru robét

23.5 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- PN-92/E-08106 stopnie ochrony

- PN-91/E-05009/01 instalacje elektryczne

- PN-92/E-05009/41 ochrona przeciwporazeniowa

- PN-93/E-05009/61 sprawdzenie odbiorcze

- PN-90/E-05023 0znaczenia barw

- PN-76/E-05125 linie kablowe

- PN-IEC439-1+ AC rozdzielnice

- PN-87/E-05110 rozdzielnice i ztacza kablowe

- PN-92/E-05009/54 uziemienie i przewody ochronne
- KONIEC -
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