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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiccia

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU PO
BYLEJ SZKOLE NA SWIETLICE WIEJSKA W RAMACH ZADANIA : REMONT,
MODERNIZACJA BYLEGO BUDYNKU SZKOLY W PYTOWICACH Z
PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy
Gmina Kamiésk ul.Wieluiska 50 , 97-360 Kamisk
2) Instytucja finansujca inwestyaj

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku

4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przeehsiziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogmanie funkcjonalno-tytkowe

Obiekt podlegajcy modernizacji i remontowi to-parter budyndwietlicy wiejskiej w
Pytowicach, budynekayteczndgci publicznej

1.3.2 0Ogodlny zakres robot
* Roboty posadzkowe-rozbidrka istrieych i wprowadzenie nowych warstw
posadzkowych
* Gladzie gipsowe . malowansaian, tynki mozaikowe
e  Wymiana drzwi wewsgtrznych
* Opaski brukowe wokot budynku
* Dostawa wyposeenia wg wykazu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w paegolnych zadaniach
Okreila szczegotowy przedmiar robét i kosztorys nakigdeat.1
1.3.4 Roboty budowlane w szczegdicioobejmuj:

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45262700-8 Przebudowa budynkow

45262800-9 Rozbudowa budynkow

45454100-5 Odnawianie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne



45212000-6

45212300-9

45215510-5
45236290-9
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45110000-1
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262320-0
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45440000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0

45316000-5
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45340000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy wgpakowych, sportowych,
kulturalnych, i restauracyjnych obiektow budowilelm

Roboty budowlane w zakresie budowy stygaych i kulturalnych obiektow
budowlanych

Ustugi napraw i konserwacji obiektéwtaeczndgci spotecznej

Naprawa terendw rekreacyjnych

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektéw budowlanych;

Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie ragdiv i kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Specjalne roboty budowlane inngz daichowe

Roboty przy wznoszeniu ruszthwa

Roboty murarskie

Wyréwnywanie

Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Naktadanie powierzchni kggych

Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarkolanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacjekteycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systemoéswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacjaavickoszczelna

Instalowanie ogrodgzetotdw i sprztu ochronnego

1.3.5. Wymagania ogolne nalerozumiet i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

45100000-8
45453000-7
45400000-1
45300000-0

S 01.00.00.
S 02.00.00.
S 02.01.01.
S 03.00.00.
S 03.01.01.
S 04.00.00.

Roboty budowlane w zakresie przygotoaviarenu pod budaw
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Roboty ziemne w gruntach I-IV kategéhikopy/zasypy
Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna

Prz&gia kanalizacji przez przeszkody



S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowie Warunkow Szczegoélnych normy rfswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetabstosowane przez Wykonagvey
jezyku polskim.

1.4 Dokumentacja techniczna okegaca przedmiot zamowienia i stangea
podstaw do realizacji rob6t
» Kosztorys naktadczy z przedmiarem robot
» Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj
kontraktowg i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzapcego
realizacyj umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetnievykonawca przygotuje na
witasny koszt niezfmine rysunki i przediy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgaidnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za sfakaastosowanych materiatdw i
wykonywanych prac, za ich zgoditaz projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia j&tip projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma psmie przez zarglzapcego
realizacyg umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, # wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostam
poprawione przez wykonawcna wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokai przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn<t.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby ddzie stiyt pomoa zarzdzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zaloej przez geodetbedzie zabezpieczona
przez wykonawg za w przypadku uszkodzenia lub ustoi@a punktow przez personel
wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usung¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsdtie
ich usungcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do
obowiazkow wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizagf umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw roboétetly oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikaljéechnicznych, a tak w normach i



wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejnamiwu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgednia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedokladob
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzam kweste.

Polecenia zagrlzapcego realizag) umowy kedg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytudinigesie wykonawca.

2.2  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren nie jest ogrodzony
Lokalizacja:Pytowice

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przeka wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okrdonych w ogoinych warunkach umowy p.3.2.
W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokrelong w p.1.4

2) kopt zgtoszenia zamiaru wykonania robot

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do zeali

przez zamawigrego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okreglmenia lub ich elementyeta utrzymane
w sposo6b satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nsgaluje i utrzyma wszystkie
niezledne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdmenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe eteeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne aoizenia zabezpieczge musz by¢
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnychiggcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiemrobdt wykonawca poda ten fakt do wiadditiczainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zgizapcym realizacg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiassoi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzer znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich veladktore g
wiascicielami instalacji i urgdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawgeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniémkcie realizacji robot .

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen



podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca aimwigzek poinformowa
zarzdzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgolizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i lgdzie wspétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podngm pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zanageq.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobexany zna i stosowé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochronyrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zd@kaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowasi¢c do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatar szkodliwych dla
innych jednostek wysgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakoi.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswvliczone w cea umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych ob@mtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tadheplgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@arowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku garu, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wplywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robot musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie vdy | wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze begdg spetnione wymagania techniczne dotygez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiggy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysani dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchagdygch w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przeygapieniem

do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jestowwdzany do opracowania i

przekazania zagezapcemu realizagumowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robat,



2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jadm.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnj realizacg robot zgodnie z dokumentggyrojektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierd:

organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeniboét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania nuagkdniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejné¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewkiwykonanie rob6t w terminie oldlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wsghma przestawi
zarzdzapcemu realizagf umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogramotrab
ptatngici, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowg@rmonogram winien
wyraznie przedstawia w etapach tygodniowych proponowany ppstrob6t w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadakontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguizie w miag potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpietste/a i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowazany opracowai przedstawd do akceptacji zagztizapcemu realizagjumowy,
program zapewnienia bezpieaseva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nrape
zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia j&kd
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jaka@obot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakao i uzyska jego zatwierdzenie przez z@lzapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia jgkobedzie zawierat:
a) Cz;sc 0g0lm opisupca:
system (sposOb i proce@dyr proponowanej kontroli i sterowania jak
wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania ked@conych przez wykonawy
- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,



- ustawienia mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymopgnowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zadzagcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczego6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw admen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie aoizen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementow robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1S@L$€st zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jaf@ zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawjieggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawiscu budowy a do zakdéczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzediennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3p
do dziennika budowyduala czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan
bezpieczéstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zarzdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéerpego dag, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonujezyatkie zapisy powinny léyczytelne i
dokonywane w pogdku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych
migdzy nimi, w spos6b uniembwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty gzetane do dziennika budowy powinny¢by
przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwgkonawe jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

W szczegolngci w dzienniku budowy powinny gy zapisywane nagbujace
informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zaragoego;

- zatwierdzenie przez zajdzapcego realizagi umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpoczcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zajgzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot z
polecenia zargzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia roboét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot mace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblinwymaga wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatéw, poboru probek i wynikéw bada okregleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do diientudowy
przez wykonawg powinny by na bigaco przedstawiane do wiadokwo i akceptaci
zarzdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag) umowy,
wpisane do dziennika budowy, mygdz®/¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzgdzapcy realizacg umowy jest take zobowszany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgetrsk ilosciowy posep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe atymiykonanych robét robione s
na biegco i zapisywane do kgiki obmiaru robdét, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawaé wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegOlnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayzgtoszenie);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zargdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robdét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we $ciaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizagj umowy zargdzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdine
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobgrany



do dostarczania na polecenie zazapcego realizagj umowy nasfpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen
Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazw przedswziccia i zaadresowane .
Przedktadane dane winnydna tyle szczegétowe, aby tma byto ustali ich zgodnéé
z dokumentami wchodezymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prgyip | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow mat@siabraz procedur zionych lub
wnioskowanych przez wykonawmie kedg miaty wptywu na kwog kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonestly wytacznie przez wykonawgc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urgdzenia i materialy, dla ktdrych zadzapcy realizacg umowy wyda
polecenie przedi@nia wykazow, rysunkow lub opisow nieda wykonywane, aywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niedbych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zglzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogoIlnych warunkéw projektowania Fadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie si przedigzonymi materialami madiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka
wynikajaca z ewentualnej konieczswd ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedhzenia termindbw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
rysunkow, ktore nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej.
Rysunki robocze dulg przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewéimu nie mniej ni 20 zwyktych dnroboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adaen wspotzalenych ze solp nalery
koordynowa w taki sposéb, aby zegdzajcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinychesigdw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny bydokladne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdévedniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikéefihnicznych. Skltadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiegge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéryomowione jest dane wdzenie, materiat
lub element
Data przekazania
O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze shkied
beda przez wykonawg ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umdzsmnym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposd@hsprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
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oraz,ze roboty w nich przedstawione sgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powgzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji skladanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowaani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlEn i montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnvykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia sz@pegy harmonogram roboét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmoawgten w miag postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obowzywa po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatlow, wdzer, lokalizacji i wielkagci robdt. Zmiany te nalsy
rejestrowd na komplecie rysunkéw, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na ligco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po
zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostaniekazany zardzapcemu realizag
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiqtzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sg& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dka&zdego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegay®ogu tym zostanpoinformowani ich
producenci i/lub dostawcy gawynikajgce sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie
dostarczenia ugglzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptétnala wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere
przez zargdzapcego realizagi umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawg w ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijagcych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacije:

1. Strona tytulowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania
urzadzenia

Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. SzczegoOtowy opis funkcji kalego gtdwnego elementu skiadowego uktadu

7

8

9

wn

Dane o ogigach i wielkdci nominalne
Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploataciji
13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji
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14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostranosci

16. Instrukcje dotycgce konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
montaowe z numerami ¢&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odngnie zamawiania GZCi
zamiennych, wraz z kompletninstrukcp konserwacji zachowawczej niezimej do
utrzymania dobrego stanu i trwg&durzadzen

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére aalemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecazgstotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych e¢%ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawi@é przekanikow elektrycznych oraz nastawigrzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20. Schemat palczen elektrycznych dostarczonych wdzen, w tym uktadéw stergpych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldniat catas¢ urzadzenia, uktadéw steragych,
akcesorioéw i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmguegy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji rob6t budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacp umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dai@yah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawiie obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majmoc polec# zarzdzapcego realizagj umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowazywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budaeyganizowa zamawiagcemu na placu
budowy i utrzymywa do kaica robotbiuro zaradzapcego realizagj umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1  Zr6dta uzyskiwania materiatow i udzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed iyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawaaedtay szczegodtow informacg
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja zarmdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatébw z
danegozrédta nie kdzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrédta g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zolwamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdsgovrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyjiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, podhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodia, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zarzdzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaalggh na
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jego prawidtovq eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatébw lokalnych. izh ilaé¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochanzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzdzapcego realizagj umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszoéw Unii Ewijsgiej wymagane jest
swiadectwo,ze wyte materialy i urgdzenia pochodzz krajow nalégcych do Unii
Europejskiej

4.2  Kontrola materiatow i ugrlzen

Zarzadzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy § one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzagdzapcy realizacg umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawd# jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mog podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatbwZarzdzapcy realizacg umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw adrmeh przez zargdzapcego realizagj

umowy, wykonawca ma obogdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niegtne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub widzes;

b) Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpsto
tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowggiecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajagcy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanienezpreykonawe bada jakasci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnad¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego ldadapie wynikow tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvzarzadzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wihasciwosci przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagi umowy za nhiezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi maisby¢ niezwiocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzzdzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétmte, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartaés¢ tych materiatdbw mioe by odpowiednio skorygowana przez zgatzapcego
realizacj umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, ledzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragacone.
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4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw pdea

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakos¢ i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostaguzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ietéter i urzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym
realizacy umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonavgc
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy igdm@nia lda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierza ay¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmize przynajmniej zagdzapcego
realizacy umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie
poézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikatja
technicznych, programie zapewnienia j@id projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zargdzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ggmapcemu realizag) umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikatgehniczne przewidgj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgkz do akceptacji przez zajdzapcego realizagi umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy zostan przez zargzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Obiekt Swietlica w Pytowicach- ma dojazd z asfaltowej drpgblicznej.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu magzost@ okreslone w projekcie organizacji
robdt. Musz one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dlareymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetni@ wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidnidopuszczalnych olgéen na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,
beda usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé& na biegco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakoi robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia jgiammowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezédne do pobierania probek i badania materialdw qedmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadakpoarzdzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalgy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowycpesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaeitycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisOw zagrlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury
bada.

7.2 Pobieranie prébek

Probki do bada& beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzzgdzapcy realizacg umowy musi mié zapewniog mozliwos¢é udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawidzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzavatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonayva@lo badé wykonywanych przez zagdzapcego realizagj
umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadkeepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wanazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiardw lub baflawykonawca powiadomi zasdzapcego
realizacg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
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lub badania wykonawca przedstawi na@npe ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego
realizacyj umowy.

Zarzagdzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocggniccia te
beda na tyle powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada zarzdzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakici. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwpieez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaaterialow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagdlzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania @b badania materiatow gzrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalbw zapewniona mu ebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzagdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenia zgodnd¢é wykonanych roboét i aytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwwynikow bada.

Zarzagdzapcy realizacy umowy mae pobiera prébki i prowadzt badania niezaimie
od wykonawcy, na swoj koszt. zi wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@kznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadébo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatdbw i robdét z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych baflai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robot
Prowadzenie obmiarow robot jest niedhbe tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
sie odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jsidynie do szacunkowego akemia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia gcaeyvej faktury

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzieh jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkienye
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkoje wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ichstégpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robo6t wchogeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu zargdzapcego
realizac umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigeoginno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarw svpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwielgdbliub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ifjd@ieszczegbétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obegmku wykonania wszystkich roboét. gine
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Dlugosci i odlegiaci pomiedzy okrélonymi punktami skrajnymi dma mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiu linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, to objosci beda wyliczane w ni, jako
diugas¢ pomnaona przezsredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dulg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt i dostarczone przez wykonaywomusz by¢ zaakceptowane przez zagazapcego
realizacy umowy. Jeeli urzadzenia te lub spetr wymagay bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z g¢stotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzagcego realizag)
umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedegéziowym i kaacowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdbezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robo6t i podstawy ptatndgci
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie ok umowa.
W zalenasci od typu umowy i sposobu finansowania wymagaragpowiednie
dokumenty jakie natg kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nabesci i

jej wyptaty.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalyy wykonywa zgodnie z obowdizujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w punkcie 10 #iej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére s w
jakiejkolwiek sposbéb zwizane z prowadzonymi robotami¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DNU 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami
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3.

4.

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 30 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@®3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

| 5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 19.12.1994 r.

6.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1®@49poz. 48)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200# rsprawie okrdenia metod

7.

i podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiedgibliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosatdobdét budowlanych okéeonych w programie
funkcjonalno — aytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie ok§enia

szczeqotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclkdzZte w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstaygidkopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT

Na zadaniuZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU
PO BYLEJ SZKOLE NA SWIETLICE WIEJSKA W RAMACH ZADANIA : REMONT, MODERNIZACJA
BYLEGO BUDYNKU SZKOLY W PYTOWICACH Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA

1..Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, w budynku swietlicy wiejskiej w
Pytowicach

Nazwy i kody rob6t budowlanych CPV
grupa robo6t 45 40 00 00 0

klasa robot 45 40 00 00 O

kategoria robot 45 42 10 00 O

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest opis robét budowlanygmiany starej stolarki
drzwiowej wewrtrznej w uzytkowanym budynku

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robét tymczasowych

Opracowanie obejmuje sposéb i zakres przeprowadzehidt budowlanych

obejmupcy ,demonta drewnianej , dostagv monta nowej stolarki wewgtrznej” w
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryrgoy stolarki otworowej do wymiany i
przedmiarze robot.

Dane wyjsciowe i wymagania techniczne

Inwentaryzacja istniggych otwordw stolarki zewgtrznej.

Uzgodnienia inwestorskie.

Warunki technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie -
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d w. Dz. U. Nr 75, poz.
690 z péniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych.

Opis techniczny stanu istniegcego

Stara stolarka wewgtrzna drzwiowa jest ziyta. Drzwi wewgtrzne nie zapewnigj
szczelndci | wiasciwej estetyki wetrza.

Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jestzytkowany budynekwietlicy .

Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowad# z ograniczeniami
wynikajacymi z funkcji wytkowej budynku .

Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich

Przeprowadzenie robdét wymaga od wykonawcy zapewnlezpiecziestwa oséb
postronnych i gytkownikdw budynku przez dostosowanie organizamjiat oraz

odpowiednie wydzielenie stanowisk mantaWykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczei zamknig¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie cgirmeze
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i informacyjne terenu budowy na zeytrz i stanowisk robét prowadzonych weytnz
budynku.

Ochrony srodowiska

Stara stolarka z demontama by pozostawiona do dyspozycji Inwestora di jeie wyrazi
on takiej woli -przeznaczona na drewno opatowe & atementy

metalowe i gruz budowlany na sktadowisko odpaddw.

Warunki bezpieczeastwa pracy

Prace wymiany okien magvykonywa: przeszkoleni pracownicy, posiagey

aktualne badania do pracy na wys@ako zaopatrzeni spet ochrony osobiste).

W szczegolngci nalezy przestrzega,ogolne przepisy bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz.
U.z1997r. Nr

129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, pdizZl)8 oraz przepisy ,w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). W szczegOkw nalezy stosowa przepisy zawarte w rozdziatach 519
obejmupce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyce miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przelield Rozdziat 9. Roboty na
WYSOKGCI.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy ni@ by wydzielone na dziedzcu posesji. Pomieszczenie ,

w budynku mae by udostpnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na posesjz drogi publicznejWymagane zachowanie

szczegoblnego bezpiecmtwa manewrdw na podworzu przed budynkiem.

Zakres robot obejmuje czynndci:

Wymontowanie starej stolarki ,

Wykonanie lub dostawa nowej stolarki .

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnien@anky termoizolacyja.
Uzupetnienie ubytkow tynkowseiezy otworéw z pomalowaniem.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania rob6t naky zastosowamateriaty, wyroby budowlane i wydzenia
odpowiadajce co do jakéci wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okrdonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwiet2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, p&l)3oraz opisu przedmiotu
zamowienia i projektu. Wymagania te nalgpotwierdzt stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczéstwa, deklaragjzgodndci z Polsk Normg lub aprobag technicza.

Wymagania dotyczce wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgotinie z umoworaz za jaké&t
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodfia dokumentagj SSTWIORB. Cechy
materiatéw i elementéw mugby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozbimosci nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczoneensty bedg niezgodne

z dokumentagj lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie nazasowalajcy jakosc, to
takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy zostarozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jefgtawiedzialny za jaki ich
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wykonania oraz za ich zgodstoze specyfikagj techniczi, przepisami, normami, sztaik
budowlan oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Robotehnawykonywa: zgodnie z przepisami
wynikajacymi z wytkowania obiektu budowlanego o funkgcji instytuejyteczngci
publicznej w terminie uzgodnionym z zamaw@jm.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymania terenu budowy w agigm porzdku,

w tym takze spratania cigow komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracdvom
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dagénaby transport materiatow
odbywat s¢ w sposob nieutrudniggy pracy aytkownikom obiektu.

Wykonawca poda czas realizacji zamoOwienia z or@jtym harmonogramem prac
demontaowo- montaowych.

Opis wymaganych widciwosci wyrobow

Planowane do wymiany drzwi musgosiada zewrgtrzne walory estetyczne i funkcj
uzytkows oraz

odpowiedny izolacyjna¢ akustyczy, cieplrg i powietrzn.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace miomie, tj. uzupetnieniesgiezy

i progéw(uwzgédni¢c np.w cenie M).

Warunki ogélne

Wykonawca zobowgzany jest indywidualnie przeprowadzomiary drzwi oraz ustali
z wytkownikami zasady ich otwierania.

Sposoéb osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtomi¢dzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by wieksze nk 70 cm, a maksymalne odlegbb od naray
oscieznicy — nie weksze nk 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne psamiontazows.
Wykonczenia gciezy otworéw

Na asciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolagkery uzupeiné
uszkodzenia i ubytki tynku od wewtnz i od zewntrz. Po wyschriciu tynku naley
uzupeitné malowanie éciezy w kolorze wngtrz).

Kolorystyka stolarki

Kolor —do uzgodnienia z Inwestorem.

Kontrola, badaniami oraz odbiér wyrobow i robot

Wykonanie robot i zastosowanie wyrobow wg - AprgbBechnicznej ITB,

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolatiiorowej.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Przed wykonaniem stolarki naleprzeprowada inwentaryzagj kazdego otworu

W murze z uwagi ha nitiw g niepowtarzaln& i zroznicowanie wymiarow podobnych
otworow. Wymiary stolarki naley dopasowado otworéw w murze i wysugtia wegarkOw
tak, aby zapewiiprawidtowe osadzenie profili i pozostawniejsce na odpowiednie
uszczelnienie stolarki piaake wszystkich stron.

W zakresie robot natg uja¢ wszystkie niezédne czynnéci zwigzane z prawidtowym

i kompletnym wykonaniem rob6t zasadniczych, tj. pednic uszkodzone tynkigiezy i
pomalowd.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszych

Wykonawca pokrywa koszty wykonania robot podstawdwgtostarczenia i wymiany
Stolarki i prac towarzyszych z przywroceniem placu budowy do stanu nie ppxgmego,
wywozu zdemontowanychsoieznic.
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Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;

Odbidr robét wg wymagajakosciowych okrélonych w - Aprobacie Technicznej

ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosovggmgystemu stolarki. Wymagania
odbioru robot zgodnie z ,warunkami technicznymi wgilnia i odbioru robét budowlano-
montaowych”.

Wykonawca przedtoy w ofercie niezbdne certyfikaty bezpiecastwa,swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higienie i certyfikaty zgodniei wyrobu.
Dokumenty odniesienia

Stosowane materiaty i wyroby powinny odpowiéda do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicokieslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzzl2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamoOwienia i projektu.

Aktualnie obowazujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykona@dioru Robot
Budowlanych.

Uwagi ogdlne

W przypadku wysfpienia odmiennych warunkéw od zaémych w opracowaniu,
powstania wtpliwosci lub niejasnéci na etapie przygotowania lub realizacji robotema
ZwrOci sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowenmégje lub wyjanienia.
Wykorzystanie opracowania w cé&é lub w cz$ci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego nénpie. Niniejsze opracowanie nie zgsije
wymaganych uzgodniglokalnych i pozwolé stuzb budowlanych wymaganych do
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlamego kolejnéé realizacii
poszczegoblnych obiektow;

- Wymiana stolarki wewgtrznej,

2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych;
— Istniepcy budynek aytkowany,

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub teren@irektnog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Wejscia do budynku wymagagabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastogmwan
daszkéw ochronnych i ogrodzenia strefy rob6t i Gmmaania na czas rob6t remontowych.
4) Przewidywane zagzenia przy realizacji rob6ot budowlanych, olegace skat i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas ich wygienia;

Prace prowadzone na wysdkoboraz ruch pieszy dazytkowanego budynku wymaggj
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanidwlanych przég z daszkami
ochronnymi na czas rob6t remontowych. Stanowiskatroaley odgrodzé petnymi
przegrodami ostaniggymi i zamykanymi uniemaiwiajacymi dosgp na stanowisko robét
osobom korzystagym z pomieszczenie obgtych remontem przez caly czas prowadzenia
robot do ich zakaczenia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrikiaracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikow naley przeszkolk w zakresie znajonsci i przestrzegania przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bvdaych "Rozporgzdzenia
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezizigistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.ANt, poz. 401) oraz ,0g06lnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, po¥18ze zm.
Technologe robét okrélaja "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlano montaowych”, dotycace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie |
"Budownictwo ogdlne" - wydanie Arkady 1990.
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W szczegdlnéci, z uwagi na organizagcyobot w wytkowanym obiekcie, nahly zapewné
przy organizacji rob6t stosowanie:

- urzadzen zabezpieczagych i ochronnych, zabezpieczenie péeej

- srodkow zabezpieczggych pracownikow, naezizia i uradzenia ochronne,

- organizacji robot zapewnigjej bezpieczgstwo publiczne otoczeniu budynku efgigo
strefy robot,

- wygrodzenia stanowiska robét z tablicami inforgjagmi i ostrzegawczymi.

6) Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggagh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuac na wypadek paru, awarii i
innych zagraen.

Prowadzenie rob6t wymaga:

- wykonania oston i zabezpiegzauchu i dostpu 0s6b postronnych,

- czgsciowe zagcie terenu wokot budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniwhblad,

Technologe i sposob wykonania robét okitaja "Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano mortawych®.

Poszczegodlne etapy robot naleprowadzé w takiej kolejndci aby rozdzieli procesy
rozbiérkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych eletenod pozostarych i nowych
elementéw robdét. W tym celu nalezachowa kolejnas¢ prac podagw niniejszej
dokumentacji remontu.

Na budowie obejmyggrej budynek, naley wygrodzt stret niebezpieczpprac na

wysokasci statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nadaiaani i cikgami pieszymi.
Wykona zadaszenie i obudawrzepé dla ruchu pieszego. Zastosawaznakowanie placu
budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymtielefonami oséb odpowiedzialnych i
alarmowymi.

2. Roboty posadzkowe

Przedmiot
Przedmiotem S.T.gswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét posadzkowych i
oktadzinowych. S.T. stanowi dokument pomocniczypealizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét posadzkarskich i
oktadzinowych w czasie remontu i prac przy przelvidow budynkuswietlicy wiejskiej w
Pytowicach wymienione w kosztorysie zatl w poszokegch pomieszczeniach

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasndci materiatow, wymaga
I sposobOw oceny podity, wykonanie oktadzin wewitrznych i zewstrznych, oraz ich
odbiory.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogolne” .
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Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robddadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny nie

— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z oba&ujgcymi normami,

— Certyfikat lub DeklaraejZgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieartwa,

— Certyfikat zgodnéxi ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdavge termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powiniert lagodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiada na budowie peln dokumentag dotyczca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczongcivykonania robot oktadzinowych.
Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinnypodiad& wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBubaczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiadanas¢pujagcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne masne na sucho o mailej
nasikliwosci wodnej E3%. Grupa B |I.

— PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne masne na sucho o nakliwosci
wodnej 3%<E6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Piytki i ptyty ceramiczne mrasne na sucho o nakliwosci
wodnej 6%<E10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne mrasne na sucho o nakliwosci
wodnej E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élaedokumentacja projektowa,

szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktorych maubg¢ okreslone takie parametry jak np.

stopie scieralngci, mrozoodporng i twardaé.

Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych muspetnig wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technjickn

Zaprawy do spoinowania musgpetnig wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i aétzin to:

— listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszéze

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wtasndci techniczne oki&one przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa
naleey wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdan
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Woda do betonow i zapraw.” Bez badaboratoryjnych mze by stosowana wodoggowa
woda pitna.

Sprzet

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowyelesy stosowa:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidtqa,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuckny

narzdzia lub uradzenia mechaniczne dggcia ptytek,

pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckmbkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigych,

— faty do sprawdzania rowém powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe r@gjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

— bki do mycia i czyszczenia,

— wkitadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robot

a) posadzkowych ptytkami gres
Warstwy wyrownawcze natg wykona z zaprawy cementowej. Do uktadania ptytek
podtogowych naley zastosowa zapraw klejowa o odpowiedniej klasie i stopniu
elastycznéci. Fuga stosowana do wypetnienia spoin powinnaelyg: cate spoiny.
Montaz podtdg klejonych wykonazgodnie z zaleceniem producenta.
1. Podktad cementowy powinien dwykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagam wytrzymatagé i1 gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.
2. Podkitad cementowy powinien dywykonany jako samodzielna piytazdea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwaickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podteem.
3. Grubd¢ podkiadu cementowego powinnacbwyzaleniona od rodzaju konstrukcji
podiogi oraz stopniascisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividickowej.
Gruba¢ podktadu cementowego nie powinna logniejsza ni:
a) podkiadu zwizanego z podiem — 25 mm,
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35m
c) podktadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwdickowej lub cieplnej z
materiatu izolacyjnego (np. z wetny mineralnej|)48-mm,
d) jak j/w, lecz z materiatu o mat&gisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) — 35 mm.
4. Wytrzymatd¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 ovénma by
mniejsza ni: nasciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
5. Podklad betonowy zbrojony powiniencbwykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub petéw utozonych krzgowo w srodku grubdéci podktadu. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia powinien byokrelony w projekcie.
6. Jeeli materiat izolacji cieplnej lub przecividickowej jest nagikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien kyostoniety warstwg ochronn,
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7. Podtae, na ktérym wykonuje ei podktad zwizany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub dogizajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszezeraz
nasycone wodgl

8. Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym

9. W podktadzie cementowym powinnydoyykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bokly,

b) oddzielajce fragmenty powierzchni oiiagcych se wymiarach .

10. Jeeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkmatki sciekowej, podkiad
powinien by wykonany ze spadkiem.

Materiaty
1. W zalenosci od wymaganej wytrzymasgi na sciskanie i zginanie podkiad
cementowy mge by wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykiego
cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innegimentu wskazanego w projekcie.
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych halestosowa piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piaseklashetniony, odpowiadgge
normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych #yalstosowa kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwykiego. Najwszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach o
grubagci do 40 mm nie powinien Bywiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grudmp
powyze] 40 mm — 16 m
powinien by wyrownany odpowiedgimag wyrownawca, a niedostatecznie gtadki —
masg, wygtadzajca.
4. Klej dyspersyjny powinien kynanoszony réwnomiernie, z takim dozowaniem za
pomog szpachli abkowanej, aby zapewhiprzyklejenie ptyty na catej jej spodniej
powierzchni. W tym celu piyty powinny byw czasie ukfadania silnie dénicte do
podkiadu.
5. Uzupetnienie posadzki przgcianach — po ulzeniu catych piyt — naley
wykonywa z kawatkdw odpowiednio przygdich ptyt z zachowaniem rytmiczé
ukitadu listewek na catej powierzchni posadzki.
6. Papierdczacy listewki ptyty mozaikowej powinien lgyusunéty z ptyt bezpérednio
po ich ut@eniu metod nawilzenia. Po odstogciu strony licowej ewentualne wadliwe
listewki powinny by wymienione.
7. Posadzka z ptyt mozaikowych powinnd Io§wna i pozioma
8. Wykaczenie posadzki z ptyt mozaikowych przez przymoauowdistew lub cokotéw
oraz szlifowanie mze mi&€ miejsce dopiero po nagym wyschngciu i stwardnieniu
spoiny klejowej, tj. nie wczmiej niz po uptywie 7 dni od daty przyklejenia. W czasie 48
godz. po utaeniu posadzknalery wytaczyc z ruchu.
9. Szczeliny midzy posadzk a scianami powinny b§ wolne od zanieczyszcagklinow
itp. oraz zastorte listwami podtogowymi pragiennymi lub cokotem z tego samego
rodzaju drewna, co piyty. Wykazenie to powinno kiy wykonane wg wymagdadla
podtég drewnianych.
10. Szlifowanie powierzchni posadzki nateprzeprowadzi w dwdch etapach pasmami
rownolegtymi dosciany, przy czym drugie szlifowanie wygtadaezg z uyciem bardziej
drobnoziarnistego ptétniernego powinno kiyprowadzone w kierunku prostopadtym do
szlifowania pierwszego (zgrubnego).
Niezwtocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu posadakeaz z listwami tub cokotami
powinna by zacagnicta pasi: woskows i froterowana, jeeli projekt nie przewiduje
wykonania powtoki lakierowej.
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b) oktadzinowych ptytkami gress

Podiaza pod oktadzia

Podtazem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

—  piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych nale sprawdzé prawidtowaé
przygotowania podiaa.

Podia betonowe powinny Ry czyste, odpylone, pozbawione resztekodkdw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdekmbec i ubytkow.

Polczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinnyéhptaskie i rowne. W
przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwna

zapravg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobno wymiarowych tynk powinigre ldwuwarstwowy
(obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany praay cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wesnanych $ciana z elementow
drobnowymiarowych mge by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro mist4-
M7.

W przypadku podid nasgkliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtym
(zgodnie z instrukgj producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kregdei podize powinno spetnia nastpujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepgh, bez ubytkdéw i tlustych plam, oczyszczona zeyshka
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ooazhylenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tag kontrolrg 0 dtugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej nz 3 na dtugeci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego meze by wigksze nk 4 mm na
wysokasci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomuge by wicksze nk 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanpozycjach
klejacych na podigach pokrytych starymi powilokami malarskimi, tynkiem zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i giggoaarki niszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robdét oktadzinowych halprzygotowg wszystkie
niezkedne materialy, nacdzia i sprzt, posegregow@aptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowasposob uktadania ptytek. Patmnie ptytek nalgy rozplanowa
uwzgkdniagc ich wielka¢ i przyjeta szerokéc spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyénjeginakowa szeroko, wiekszy niz
potowa piytki. Szczegolnie starannego rozplanowamigmaga oktadzina zawietgja
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadg giraznego rodzaju i wielkai ptytek.
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Przed ukfadaniem plytek n&ianie naley zamocowa prost, gtadly tate drewniam lub
aluminiowg. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy. Lag mocuje st na wysokéci
cokotu lub drugiego rdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi (zgodnie z instrukegj producenta) kompozygjklejaca. Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych okfadzinie.

Kompozycg klejacg naktada si na poditae gtadly krawedzig pacy a nagpnie ,przeczesuje”
sie powierzchng zebaty krawedziag ustawiom pod ktem okoto 50°. Kompozycja klgga

powinna by roztazona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Wield¢ zebdw

pacy zaley od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké& zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa mam 65%

powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub
pozwolic na wykonanie oktadziny wayu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz
rodzaju i wielkdci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna e¢siod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z
rozplanowania,ze powinna znal& si¢ tam cata plytka. 3& pierwsza ptytka ma hy
docinana, uktadanie nalg zacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednidia
niej miejscu.

Ukladanie ptytek polega na ueniu piytki na $cianie, dodinigciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wkgiwym miejscu przy zachowaniu wymagane] widglkospoiny. Dz¢ki
.przyssania”. Ptytki o dizych wymiarach zalecagdobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, ukiada ¢sizazwyczaj po ukzeniu wyktadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba pgra¢cna odpowiedmni wysokaé.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catlkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesuraé jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) gspowierzchm licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki leczekszej ilcci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska s} do sciany deszczukk do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypad
okladania powierzchni krzywych (np. stupow) mgleuzywat odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwraniu kompozycji klejcej papier usuwa ipo uprzednim namoczeniu

wod.

Do spoinowania mana przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.

Doktadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowe;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je

wodg mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugowy) po

powierzchni oktadziny pac gumowy. Zaprawe nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie

migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni piytek wilgotn gabka. Swieza zapraw maozna dodatkowo wygtadéi
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zaokgglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si
poprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadlg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgogdgowietrza nalgy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzkkzidezwilzenie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca siprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy téytgk nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwekszenia odporniei na czynniki zewetrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobor
preparatow powinien &y uzaleéniony od rodzaju pomieszazew ktorych znajduyj sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magbyc takze ptytki.

Docinanie obwodowych ptytek i panel

Zwyczajowo stosowane $rzy metody docinania ptytek lub paneli instaloweim na

obwodzie pomieszczenia. Wybor tavej metody zaley od linii wyznaczonej przegiare.

a. metoda przez naienie

- Umies¢ ptytke lub panel, ktory ma kiydopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowane;j

ptytce lub panelu, upewnijgize kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowane

ptytce lub panelowi,

-Umies¢ kolejmg ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktory m& lzginstalowany,

Emiesdzqzona w ten sposoéb ptytka lub panel przylegasi dosciany cag powierzchm
rawedzi

-Wyznacz ling wzdtuz przeciwlegtej dgciany kravedzi natazonej phytki

-Odetnij nadmiar wzdiuwyznaczonej linii, sprawidczy docgty element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki naley powtdrzy wzdtuz catego obwodu

b. metoda przy gyciu rysika
Metoda ta jest stosowandljesciany nie § proste
-Umies¢ plytke lub panel, ktory ma iydopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowane;j
ptytce lub panelu, upewnijgize kolor oraz kierunekwzoru odpowiada zainstalowgune]
ptytce lub panelowi
-Ustaw dtugéc rysika tak aby odpowiadata wielkm ptytki lub panelu koniecznego do
zainstalowania wzdiusciany
-Przesuwajc koniec rysika wzdtusciany zaznacz ligiodckcia upewnigic sk, ze rysik
prowadzony jest podgkem prostym dd@ciany
-Odetnij nadmiar wzdtuwyznaczonej linii, sprawidczy doctty element pasuje, przyklej -
Powyzsze kroki nalgy powtdrzy wzdiuw catego obwodu

c. metoda przy gyciu gilotyny
Metoda ta jestzywana jéli sciany s, proste.
-Upewnij sk, ze listwa umaliwiajaca widciwe umiejscowienie gilotyny nie jest
zabezpieczona. Przesgilotyne doktadnie na kragdz ostatniej zainstalowanej ptytki lub
panelu. Listwa uniemiiwiaj gca opadnie samoczynnie wzélkrawedzi ptytki lub panelu.
Cofnij gilotyne aby listwa miata staty kontakt z zainstalowantytka lub panelem
Wﬁulq ptytke lub panel pod ndgilotyny tak aby jej krawdz dotykatasciany, upewniajc sk,
ze kolor
i wzOr nie lgdzie odbiegat od wcZaiej zainstalowanego elementu
-Dotnij ptytke lub panel opuszczgj n& gilotyny poprzez doéniecie gczki gilotyny
-Odetnij nadmiar wzdiuwyznaczonej linii, sprawidczy docgty element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki naley powtdrzy wzdtuz catego obwodu

Metoda poprzez natenie oraz przy xyciu rysika mae by stosowana do dopasowywania
ptytek lub paneli, ktére majby¢ instalowane np. Przy framugach drzwiowych.

Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, kitiagg by¢ zainstalowane wzdikrawedzi
scian, rozprowat klej na podtau i po uzyskaniu przez klej wdeiwych parametrow
klejacych zainstaluj wczmiej dockte elementy. Konieczne jest przewalcowanie
zainstalowanych elementow przyygiu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, hale
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rowniez pameta¢ o koniecznéci powtornego przewalcowania catej powierzchni
pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech igodz

Instalacja w ddych pomieszczeniach

Instalacja ptytek lub paneli w dych pomieszczeniach me przysporz§ wielu problemow i
prowadz¢ do niedoktadngci z powodu ktopotdw wyznaczenia prostych liniichaych
odlegtcciach. Z tego tepowodu proponowana jest inna technika gosivania w przypadku
instalacji w daych pomieszczeniach.

Wyznacz punkt centralny w sposéb identyczny jakweeesniejszym opisie, upewnigg sk,
ze ptytki lub panele instalowane wzdtobwoduscian keda miaty wiasciwy wymiar.

-Utoz pierwsz piramict ptytek lub paneli rozpoczyngg od wyznaczonegéodka
pomieszczenia.

Konieczne jest zwrécenie uwagi aby instalowane etggicisle przylegaty do siebie. -
Powtorz czynné&t po przeciwlegtej stronie piramidy. Kontynuuj insige przez etapowe
instalowanie

kolejnych piramid a do krawedzi $cian,

-Dopasowanie ptytek lub paneli instalowanych wzddbwodu pomieszczenia przeprovad
w identyczny sposob jak wcggej opisano w instrukcji.

Wzory geometryczne

Regularne wzory i wymiary ptytek i paneli pozwalaja projektowanie prostych lecz bardzo
efektownych podnogeych walory estetyczne podtogi. Przgyaiu  gilotyny oraz instalacji
ptytek lub paneli pod &em 45 stopni od wczriej wyznaczonych linii centralnych mlove
jest przeprowadzenie instalacji niepowtarzalnegorwz

Kontrola jako sci
Sprawdzenie wykonania rob posadzkowych polega natrédowaniu zgodngi z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapjojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag nalezy zwrdock na:

a) sprawdzenie gruba posadzek,

b)  zapewnienie odpowiedniej row4td

C) zastosowanie odpowiednich spoin

d) wypetnienie spoigfugi
Na biezaco naley kontrolow& stan wykonywanych posadzek, oraz kontroléwayty
materiat.
SzczegoOlowe wymagania w zakresie robottyish rozdziatem podaj Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-momntaych. Ministerstwo Budownictwa i PMB.
Wydanie Il z 1977 r.

Jednostka obmiaru
Jednostl obmiaru jest (m2)

Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw werdeku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét .

Odbior roboét zanikajcych i ulegagcych zakryciu:

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementelegajcym
zakryciu g podtaza. Odbior podid musi by dokonany przed rozpoeziem robot
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania kontrolne. Wyniki baflanalery porowna z
wymaganiami dotycymi podié.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyysmozna uzna podtaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacji ST i zezwolt¢ do przysipienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétmie powinno b§
odebrane.
Wykonawca zobowizany jest do dokonania naprawy padtgooprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wiagyi gdy naprawa jest nierdova
(szczegdlnie w przypadku zaonej wytrzymatéci) podiaze musi by skute i wykonane

ponownie.

Wszystkie ustalenia zwzane z dokonanym odbiorem robét ulagggch zakryciu (podid)
oraz materiatbw naky zapisé w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wywcy (kierownik budowy).

Odbior czsciowy:

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cazsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu ok&onego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usurcie przed odbiorem kKmowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci kierownika
budowy.

Protoko6t odbioru cgciowego jest podstagvdo dokonania ezciowego rozliczenia robot
jezeli umowa tak forme przewiduje.

Odbiér koicowy

Odbior ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowy.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przeznawviajcego na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw bafiapomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatalngci powinna okréla¢c umowa.
Wykonawca robét obowzany jest przedig¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentagj powykonawca,

- szczegO6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotygz/mi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgsgdndla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokéty odbioru podiza,

- protokéty odbiorow cgsciowych,

- instrukcje producentow dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowrana jest zapozthasic przedi@onymi dokumentami,
przeprowada badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST pordwip@ z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w oraz dokanaceny wizualnej.
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Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny¢hydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada i
pomiaréw § pozytywne i dostarczone przez wykongwdokument g kompletne i
prawidtowe pod wzgiddem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny posadzka lub oktadzina nie powingé& b

przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajs bezpieczéstwu wytkownika i trwalGci
wyktadziny lub oktadziny zamawiggy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustale
umownych,.

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowiany
jest do usunricia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wyhkat je ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru.

W przypadku nie kompletsoi dokumentéw odbiér mee by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiagcego i wykonawcy. Protokot powinien zawiéra

ustalenia podge w trakcie prac komisiji,

ocere wynikéw bada,

wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrdai lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z
zamowieniem.

Protokot odbioru kécowego jest podstaw do dokonania rozliczenia fdapwego
pomidzy zamawigcym a wykonawg.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego dhggqgest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesina stanu wyktadzin i oktadzin
po wytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywsdmw tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwrzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podistaoceny wizualnej wyktadzin i
oktadzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania pgten wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamauwyaj powinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwsone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Podstawa ptatndgci
(m2) - po odbiorze rob6t. Zgodnie z Umpw warunkami podanymi w
ST.00.00

Przepisy zwhzane

* PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i
wytrzymataciowych.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

« PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie

probek.

PN-EN ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. iDefje, klasyfikacja,

wiasciwosci

i znakowania.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie wytrzymasei na
zginanie i sity tamjce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramicznermaczenie

odporndci na uderzenia metggomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczneraczenie nécieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie

rozszerzalnéci wodne;.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie

mrozoodpornéci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie

odporndci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramicz@znaczenie

odporndci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaceemvarddci w skali

Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wyngamga techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odksenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Diefe i wymagania
techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowaryaglk. Oznaczenie odporsc
chemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania phtek2 oznaczenie odporu na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania phdel3 oznaczenie wytrzymaio
na zginanie sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania phdeld oznaczenie

skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania phaels oznaczenie nakiiwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, kign&wych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementdw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam& Wymagania w zakresie
wykonywania badaprzy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i

warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramicznen@czenie wymiarow i sprawdzenie
jakosci powierzchni.
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* PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie nagkliwosci wodnej,
porowatdci otwarte, gstasci wzglednej pozornej orazeggtasci catkowite).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwich czs¢ B, zeszyt 5. oktadzin i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydania ITB - 20@k.

» Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych, wydant&as 2001r.

3.Roboty malarskie
CPV 45442100-8, 45442110-1, 45442120-4
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowy kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.
Zakres robot objetych st.
Gruntowanie tynkow
- Wykonanie
* Gruntowanie tynkéw preparatem grumtym
Malowanie §cian i sufitow
- Wykonanie
* Malowanie pierwsza warstwa — farkemulsyjna odporna na scieranie
* Malowanie druga warstwa — farba emulsyjna odpoaxieranie

Uwaga: Kolorystyka — kolor do uzgodnienia z Inveesm ( kolory
pastelowe)

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

MALARSKICH.

Warunki ogolne.

a) Roboty malarskie wewtrz budynku nalgy wykona& na podtau:

- na podtaach tynkowych szpachlowanych gipsem
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b) Przed przysipieniem do malowania nafg

- roboty malarskie naky wykona& na podigach tynkowych odpowiadggym
wymaganiom normowym

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farbyyddwej nie wiksza
niz 10 %.

d) Pierwsze malowanie wewtnz budynku wykoné po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych,

e) Roboty malarskie naty wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nk + 5 C (w chgu
doby nie mae nasipi¢ spadek temperatury paesj (° C) i nie wyzszej niz 22° C.

f) W czasie wykonywania robot malarskich , w ramachtiai miedzy-fazowych
nalezy:
- sprawdzt¢ jakas¢ materiatbw malarskich (materialy zgodne z odpowietl
normami lubswiadectwami dopuszczenia)
- sprawdz¢ wilgotnos¢ przygotowanego podia pod malowanie
- sprawdz¢ stopie i jakos¢ wykonania tynkdw
- sprawdz¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

g) Powierzchnie podioy przewidzianych pod malowanie powinnycby

- gtadki i rébwne tzn. bez ,rakow” betonowych, zaciek@aprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo niegqylprzy pocieraniu diogj nie
wykruszajce s¢, bez widocznych rys, gkan, rozwarstwié.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszfize innych zanieczyszche(w razie potrzeby
nalery je usun¢ szpachelk lub pedzlem, zmy wods z detergentem i nagie
sptuka wodg).

- dostatecznie suche.

- na chionnych podiach zastosowado gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczory
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farbkiejjarzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej. Powierzchnie chionne ma te gruntowa& emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczgiymi chtonnd¢ podiazy (np. UNICRYL) lub
rownowanymi

h) Wymagania odnmie powtok malarskich wykonywanych farbami emulsyim :
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- powinny by niezmywalne przy stosowanssodkow mypcych i dezynfekujcych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowarkee taa reemulga¢j Powinny
dawa aksamitno — matowy wygil pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mié uszkodzé&. Powinny by bez smug, prasvitow, plam isladéw
pedzla. Nie dopuszczaespbecndci spgkan, tuszczenia gii odstawania powtoki
od poditaa oraz widocznychgtzen i poprawek.

- nie powinny wydziel& przykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

- barwy powtok musz by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by
zgodne z wzorcem producenta farb.

Odbior robét malarskich wewnetrznych.

> Ocena powitok zgodnie z g wymienionymi wymaganiami.
Materiaty budowlane dostarczone na buda@estag sprawdzone pod wzglem ich

zgodndci z normami przedmiotowymiswiadectwami ITB.

Roboty zanikowe zgtaszalo odbioru

Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego
postpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbédizie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia yra fakcie
inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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