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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsgivzigcia:
Rozbudowa instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodptywow
dla inwestycji ,Remont, modernizacja bytego budynlazkoly w m. Pytowice z
przeznaczeniem ravietlice wiejska na dziatce nr ewid. 302 oty Pytowicé

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
* Inwestor, Zamawiary — Gmina Kamigsk, ul. Wieluthska 50, 97-360 Kamiek
* Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowejstugi projektowe
inzynierskie i budowlane Joanna Pluta, 97-500 Radomgk&htodna 9b
* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnycldgowiednie dane zostanvpisane
po rozstrzygniciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne)
* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Radomsku.

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia
Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Na dziatlce nr 302istnieje budynek po bytej szkole i w ramach zadaniRemont,
modernizacja bytego budynku szkoty w m. Pytowicgrzeznaczeniem rawietlice wiejska
na dziatce nr ewid. 302 offr Pytowice” ledzie on zmodernizowany i przeznaczony na
swietlice wiejska.
Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, dwukonaegyjnym wolnostajcym.
W adaptowanej e&ci budynku znajdowabeda sie¢ kuchnia, sala spotkasala rekreacyjna i
sanitariaty.
Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.

Projektowane uzbrojenie terenu i wyposaenie instalacyjne budynku:

Wodociag
Zaopatrzenie w wagdodbywa si¢ bedzie z istniegcego przydcza wodocigowego.

Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno-bytowe odprowadzonedh do projektowanego zbiornika bezodptywowego
dwukomorowego érednicy 2xp1,50 m projektowanym przagzem kanalizacyjnym z rur
PVC typ cezki ¢ 110 mm i dtugéci L=4,50 m orazp 160 mm L=41,0 m

Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepta woda

Ciepta woda przygotowywangdivie przez elektryczne indywidualne pojerfciowe
podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojécnB0 litrdw w pomieszczeniu kuchni dla
doprowadzenia cieptej wody do zlewozmywaka w kuchumywalki w sanitariatach oraz
jeden podgrzewacz o pojen#co5 | nad projektowanumywalky w sanitariatach.

Woda doprowadzonatizie do sanitariatéw i pomieszczenia kuchni.

Centralne ogrzewanie elektryczne



Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje i uegdzenia:
- elektryczm: oswietleniowa, gniazdkow,

- wentylacg nawiewno-wywiewn (grawitacyjm),

- wewrktrzng instalacg wodocagowa, c.w.u.,

- kanalizacg sanitarm wewretrzng

1.3.2.  OgolIny zakres robot:

- roboty budowlano — montawe instalacji sanitarnych w modernizowanym budyzku
przeznaczeniem ravietlice wiejska

- wykonanie wewagtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyikowej w budynku j.w.,

- wykonanie przycza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem hg#pvowym dla
budynku j.w.,

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okr@ajaca przedmiot zamowienia i stanowgjca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéw budowlano - wykonawczych:

- projekt zagospodarowania terenu dla budynku

- projekt budowlany rozbudowy instalacji wodagbwo-kanalizacyjnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowynv budynku j.w.,

1.4.2 Spis szczegoOtowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Instalacje wewegtrzne wod — kan i c.w.u.
C. Przyhcze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem laggpwowym

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktove

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywdé wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. sliejednak w czasie realizacji robot otask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgego wymaga uzupetmiewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkbine rysunki i przedty je w czterech kopiach do akceptacji
zarmdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@pdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za s$faka@astosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodto z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikogai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zamzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrzegdnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nanpe przez zargizapcego realizagj
umowy.



Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu

i wyznaczeniu roboét, i wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacp umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadn<g.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby dmzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaioej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub ustoia punktdw przez personel wykonawcy,
zostan one zataone ponownie na jego koszt, réownie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagas ich usuntcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o rzsdtie
ich usungcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowazkdw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot d&a oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jejie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejywaniu decyzji zargzapcy realizacy
umowy uwzgtdnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot, dopuszczalne niedokiadnb
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swiadczenia
z przesziéci, wyniki bad@é naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam
kwestk.

Polecenia zartlzapcego realizagj umowy kzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren obgty projektowam modernizag budynku bytej szkoty z przeznaczeniemsneetlice

wiejska jest wolny od innej zabudowy kubaturowej za atiiiem istniepcego budynku.

Obiekt naley zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.¢@bkas¢ strefy przemarzania
,=1,0mp.p.t.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie rob6t budowttd i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budaew

3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali
przez zamawiagego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia wytych do realizacji robot od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres agizenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizag umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.



W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizaauchu, znaki
drogowe etczeby zapewrdi bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczame musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hkdzie take odpowiedzialny do czasu zdkazenia robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnychigicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadaditio zainteresowanych
uzytkownikOw terenu w sposob ustalony z z@izapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawdzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniegcych instalacji naziemnych
I podziemnych urgdzen znajdupcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére
sa wiascicielami instalacji i urzdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawaeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiéakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wysapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowé zarzdzapcego
realizacy umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagq umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy
naprawie udzielap wszelkiej maliwej pomocy, ktora moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowwadne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyckazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamaasapo.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobamény zné i stosowé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aétndeiatar szkodliwych dla innych
jednostek wysfpujacych na tym terenie w zakresie zanieczysaczetasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmtwa. Zapewni wyposania w uradzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wwa sk, ze koszty zachowania zgodiwd
ze wspomnianymi powgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownn.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposenie
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przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tabhop lkda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledia od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla o0s6b trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwigggo pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wpltywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatdw
emitujpcych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecgdizie
akceptowane.Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage
by¢ uzyte do robdt musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktore as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila, materiaty pyice) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze begda spelnione wymagania techniczne dotyez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fisdwowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentoéw wchodych w skiad projektu organizacji robét
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed prgyishiem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zohgany do opracowania i przekazania
zarzadzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma zapewné zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktore zapewni

realizacg robo6t zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien

zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musizgledniac uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i mamaych, kolejné¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robét w terminie okilenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wylkeaaprzestawi zagrzapcemu

realizacy umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonograndtrolptatnGci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
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w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnisymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) casc 0g0lm opisupca:
system (sposOb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw stefoych, a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznypnoponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw adaen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

- SposOb i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieco i powinny odzwierciedta
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postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie

ZWiazane z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uidiwiajacy wprowadzanie

paézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwyBonawe jak

I zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagi umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét,

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zay@zapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot
Z polecenia zagglzapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji rob6t majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pried trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru prébek i wynikéw bada okr&leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez

wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadokwd i akceptacji

zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag) umowy,

wpisane do dziennika budowy, mad®¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory

je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko

na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiarykomanych robdt robione
Sa na biegaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar roboét, staney zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy



Oprocz dokumentow wyszczegollnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotyagza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawecw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany

do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji atizen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwzigcia.

Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby vrma bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w sklkad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow matgriatoraz procedur zimnych

lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkow lub opisow nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstat/ch
rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy
z odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie st przedizonymi materialami  madiwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwiloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedienia terminGw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
rysunkow, ktére nie magbyc tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,

8



wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.

Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapewéimu nie mniej ni 15 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadzm wspoizalenych ze sofy naley

koordynow& w taki sposéb, aby zasdzapcy realizacg umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychesigw, dokonaprzeghdu

ich wzajemnych povgzan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie

niezkedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elemendvodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technyen Skltadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i1 pozycji w specyfikacji, w ktérynomowione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposdle, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powdzan z wszelkimi innymi elementami. Zaydzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowian i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnwykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia gx@ipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyram ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawd zaczyna obovdazywat po zatwierdzeniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnye¢lzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugglzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaedk
zarmadzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadlu i sprawdzenia. Po zaketzeniu
robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazamgidzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dlazdt@go urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtams poinformowani ich producenci



i dostawcy, z&wynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia

lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy

za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki staoerel

przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzadzapcego realizag) umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gldwnego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o ogigach i wielkdci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploataciji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegétowe rysunki
montaowe z numerami &ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletninstrukch konserwacji zachowawczej niezine]
do utrzymania dobrego stanu i trwadburzadzen.

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakmarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecaaestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastawigorzehcznikéw sterujcych
I alarmowych.

20. Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladéw sterggych
I oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catas¢ urzadzenia, ukladow stergych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizacgi umowy o wykonanie robot budowlanych i instalacghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazijacym
schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentag] projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya [Prawidtowe] realizacji swoich
obowiazkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, agaapcy realizacg umowy
( Inwestor) pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialgh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawriei obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia apoc
polecé zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).
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Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowa przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materiaty i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tgggotnie przed kyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawaaedtay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizag umowy udzielona jakigjpartii materiatow z danego
zrodia nie kdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogte z tegazrédta § akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtbw otrzymanych z zatwierdzonegdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachniczne.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnyZh. ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochggzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmfivg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodg z krajow naleacych do Unii
Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew

materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6towych

specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdz jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty

jakosci danej partii materiatbwZarzadzapcy realizacy umowy jest rOwnig upowaniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matémat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw adnen przez zaradzapcego realizag

umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub uidzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona
na budow musi posiada atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcbada jakosci materiatow, zargzapcy realizacg umowy
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moze dopyci¢c do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdmaj petrn
zgodnad¢ tych materiatbw  z warunkami podanymi w szczegidw specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajice atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaione
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za nhiezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. J&li zarzadzapcy realizacp umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teértych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego realizagj umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobe spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i ugglzen

Wykonawca jest zobowzany zapewidi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakasé

I wikasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty ddaenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢é w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego

realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Spret uzywany
do robot powinien byzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jakm i projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzear
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zaradzapcego realizagi umowy. Liczba 1 wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyaszymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy agmapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi vary
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkre/mi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow gafmsci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikparzdzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu b&ada ich czstotliwosci sa okreslone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiawvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizagi umowy s$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.
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7.2  Pobieranie prébek

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadazgewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma olxaek przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez wykonawe¢ usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonaweg do bada wykonywanych przez zasgdzapcego realizagi umowy leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepty przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisstenek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamaxagj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary¢tlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lultéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na@nmpe ich wyniki, do akceptacji zatdzapcego
realizacy umowy.

Zarzdzapcy realizacg umowy ledzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignicciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thdétadawczych. Zeli niedocagniecia
te kxda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagi umowy kopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaarlzapcy realizacy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrodet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Zarzmdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych roboét i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikatgichnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwvynikoéw bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. zBi wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Ssa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatdw i robot z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty

14



powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robo6t

Prowadzenie obmiardéw robot jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadzae gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury.

8.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wywczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych, a ichsitgpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodeym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruw svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie irjdziszczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zatizapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegiaci pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi d@la mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegoOtowe specyfikacje techniczne Setae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone

w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

i dostarczone przez wykonagyanusza by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Mugszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc zarzadzapcego realizagj
umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedegéziowym i koacowym odbiorem robot, a tak

w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow rob6t i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy
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Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wiladze pastwowe jak i lolkalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére

sa w jakiejkolwiek sposOb zwrzane z prowadzonymi robotami i¢dzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtyeh w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DANW 89/1994 poz.414) wraz
z p&niejszymi zmianami;

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraannynia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami;

3. Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniaD2.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami;

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z ftiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniatwieych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 1®39p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografankcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzZie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidjopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji prac przygotowawczych przewidziangchwykonania w ramach robét
budowlanych przy rozbudowie instalacji wodgmwo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Remont, modernizadpgtego budynku szkoty w m.
Pytowice z przeznaczeniem fwietlice wiejska na dziatce nr ewid. 302 aoftr Pytowicé.
Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawowipien przygotowé
teren budowy na ktérym roboty budowlane aay¢ wykonywane, a w szczegolw:
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1) ogrodzt plac budowy i wykonaw ogrodzeniu odpowiednie wéeje lub bram dla ruchu
pieszego oraz bragndla pojazdéw mechanicznych,

2) wyréwna stosownie do potrzeby teren oraz zliaday nie § zatazone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne wdzenia, a w razie ich istnienia uadnje lub
zabezpiecz& w porozumieniu z organem lub ogoldo ktérych kompetencji natg
utrzymanie lub nadzér nad nimi,

3) zalazy¢ w miar potrzeby urzdzenia piorunochronne w porozumieniu zezstfaozarm,

4) osuszy¢ w miar potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

5) zapewné korzystanie z wody do robo6t budowlanych i daytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach,

6) zapewné korzystanie z mdu elektrycznego niezdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz&wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

7) wznies¢ w miar potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatiodych
na budowie oraz na cele skladowania materialbw opazygotowg miejsce
do sktadowania materiatbw i sptm zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami; dla materiatéw, ktore mpgpowodowda wybuch (np. materialy qune,
farby) naley przygotowg skiady w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowhnzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodotow tych
materiatow,

8) usuwa z placu budowy gruz, zdne materiaty, uedzenia i przedmioty mage stwarzé&
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robot.

Prace przygotowawcze najewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj techniczn,

*  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
l, czgs¢ |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

o wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techmej i Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (btanwych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

B. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjichiréacznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji robot ziemnych przewidzianych do wyéoia w ramach robot
budowlanych przy rozbudowie instalacji wodggmwo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Remont, modernizadjpgtego budynku szkoty w m.
Pytowice z przeznaczeniem fwietlice wiejska’ na dziatce nr ewid. 302 oddy Pytowicé.
Zakres prac okjych niniejsa specyfikacy powiazane jest z uktadem przedmiarowym .
Prowadzenie rob6t ziemnych przewidziano przy pomspsztu mechanicznego w sktad
ktérego wchodz

- spycharka gsienicowa o0 mocy 50 KM,
- koparka przedsbierna o poj. fgki 0,25 n?

- samochdéd samowytadowczy do 5t.
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Do zasypania wykopéw dla zbiornika bezodptywowegdkanalizacji sanitarnej nalg
zastosowagrunt rodzimy z wykopow .

Roboty ziemne naky prowadzé w wykopach wsko-przestrzennych z umocnieniem dla
kanalizacji i szeroko-przestrzennym dla zbiornikadxptywowego.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z:
» dokumentagj techniczn,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
l, czgé¢ |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow radegli wytycznymi zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyijggh Technicznych Szczegoétowych
(branzowych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

C. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.W.U.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwhzane z wykonaniem wewtiznych instalacji
wod — kan i cwu w budynku bytej szkoty w m. Pytowiez przeznaczeniem ravietlice
wiejska” na dziatce nr ewid. 302 oldv Pytowicé.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie ukfadania poziomokanalizacyjnych w budynku:

* Wykopy liniowe wykonywanegcznie o szerokii 0,8 — 1,5 m @cianach pionowych.
* Wykonanie podiga pod kanaty z piasku o grudmo warstwy 10 cm.
* Reczne zasypanie wykopow z zggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku:

* Montaz pionéw kanalizacyjnych z rur DN 110 mm i DN 75 nRxC,

* Montaz czyszczakdéw rewizyjnych na pionach i poziomachakaacyjnych,

* Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

e Montaz wpustéw podtogowych,

* Wykonanie poddéf do uradzen z rur PVC #czonych na uszczelki gumowe,
* Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych.

1.2.3. Wykonanie wewgtrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku:
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Z istniepcego przyicza o 40 mm woda doprowadzona jest obecnie do panzé
budynku. Istniejca instalacg wodochgowa na parterze budynku nale wymienic na
nowa.

e Zamontow& wodomierz osrednicy 20 mm typ JS dla potrzeb adaptowaivagtlicy
wodomierz umigci¢ w szafce na korytarzu.

» Zawor hydrantowy g 25 mm wraz z osgem (waz strazacki, padnica) zamontowaza
wodomierzem i umiei¢ w typowej szafce hydrantowe;.

* Istniegca w budynku instalacja wodagowa wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Projektowana instakacyvody zimnej take naley wykona z rur
stalowych ocynkowanych @ednicy od 25 mm do 15 mm i pek\¢ istniepca instalacg
z projektowan.

e Zamontowa elektryczny podgrzewacz o pojensod80 litrbw w pomieszczeniu kuchni
dla doprowadzenia cieptej wody do zlewozmywaka whku i umywalki w sanitariatach
oraz jeden podgrzewacz o pojenscic | nad projektowanumywalky w sanitariatach.

* Rury ukfadé w bruzdach wécianach budynku mocg uchwytami

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej,

» Ptukanie instalacji wodoggowej,

* Wykonanie proby szczeldoi instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie tras utenia przewodow zgodnie z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania pozioméw kaaelippych.

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:

* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lgrdziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jestozbudowa instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym dla inwestycji ,Remontpdernizacja bytego budynku szkoty
w m. Pytowice z przeznaczeniem Raietlice wiejska” na dziatlce nr ewid. 302 oldy
Pytowicé€

Istniejacy parter budynku po wykonaniu remontu i moderrjizagstanie przeznaczony na
swietlice wiejska. Budynek jest mirowy, wolnostojcy, niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjne;j.

Budynek wyposzony kedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, ogrzewamiektryczne,
kanalizacg sanitari, instalacje elektryczn

Zrodiem zaopatrzenia w wedkdzie istniejce przyhcze wodocigowe.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzangabpoprzez projektowane przgze do
projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Pomiar zaycia wody dla budynkudalzie s¢ odbywat wodomierzem gtéwnym.

Budynek wyposzony kedzie w wezty sanitarneScieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
beda ze zlewozmywaka, umywalek, misek g¢miwych, wpustow podtogowych
zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych.
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1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 ( budynki )

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45332000:@0pty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominaln, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na rownym podie, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

e Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiora przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca robo6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,

sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikaocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacg nalery wykonywa zgodnie z:
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* ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiavodochgowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0goInych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.
5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Istniejaca instalacg wodochgowa na parterze budynku najewymienic na now. Dla

potrzeb adaptowanéyvietlicy wodomierz umigci¢ w szafce na korytarzu.

Zamontow& wodomierz cgrednicy 20 mm typ JS. Przed wodomierzem zamont@aaor
przelotowy a za wodomierzem zawor przelotowy z lemkspustowym oraz zawor
antyskaeniowyd 20 mm. Istniejcy hydrant wewstrzny naley pozostawé wymieniapc na
nowy. Zawor hydrantowy g 25 mm wraz z ogem (Waz strazacki, padnica) zamontowa

za wodomierzem i umdei¢ w typowej szafce hydrantowe.

Istniegca w budynku instalacja wodagowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Projektowana instalagwody zimnej take naley wykona& z rur stalowych ocynkowanych o
srednicy od 25 mm do 15 mm ocynkowanyadnich typ S wg PN/H-74200 o pokeniach
gwintowanych uszczelnionych przy pomocy konopi emgsh i pasty uszczelnigie].
Polaczy¢ istniepca instalacg z projektowan. Rury uktadéd w bruzdach wcianach budynku
mocupc uchwytami do rur.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i szlichcie podtogowej powinny by
uktadane zgodnie z projektem. Trasy przewodow ziviargzowa i nanies¢ w dokumentacji
technicznej powykonawcze).

Ciepta woda przygotowywanactizie przez elektryczne indywidualne pojerstiowe
podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojéenB0 litrow w pomieszczeniu kuchni dla
doprowadzenia cieptej wody do zlewozmywaka w kudhamywalki w sanitariatach oraz
jeden podgrzewacz o pojen%eo5 | nad projektowanumywallq w sanitariatach.

Przewody rozprowadzgje zaizolowa termicznie piank PE.

Instalacg wody zimnej i cieptej wyposg¢ w zawory odcinajce kulowe, zawory czerpalne
ze zhczka do weza, stojce baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory e
ptuczki usgpowe.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
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* Rury pozioméw kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 nfPVC o poiczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymiadie® na podsypce z piasku
o gr. warstwy 10 cm w wykopach wewtre budynku ze spadkiem zgodnym z projektem
budowlanym.

e Podejcia do przyboréw i piony z rur i ksztalttek kanatigmych PVC 4czone
na uszczelki gumowe i 0 pmizeniach klejonych.

» Piony kanalizacyjne, wyprowadzina dach i zak@czy¢ rurami wywiewnymi z PVC.
Na kazdym pionie i na poziomach w piwnicy zamontéwayszczaki z PVC zamykane
hermetycznie.

* Do uzupetniania otworéw wokot przewodéw kit bitumiy , do uszczelnieprzepé przez
stropy pianka poliuretanowa samoragpra.

* Wyposaenie sanitarne:

- Pomieszczenie socjalne — zlewozmywak dwukomorowgaany
- sanitariaty — umywalki porcelanowe z postumentemski ustpowe fajansowe ze
sptuczk typu compakt. W pomieszczeniach sanitarnych wppstijogowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrd z dokumentagj projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnavienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:

e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementéw i pgizen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skiadowanie rur i ksztaitek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowé powinien co najmniej:

» badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed wmisvoscia pogorszenia jakai wody wodocagowej w instalaci
oraz zmianami skracgymi trwatas¢ instalaciji,

» zabezpieczenia instalacji wodegowe]j przed maiwoscia przeptywdw zwrotnych.

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji

wodochgowych.
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Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarddito ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i spret pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbidr karcowy,
- odbior pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obownzkéw Wykonawcy Robot natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym nalesprawdzi:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* wykon& proby szczelngi instalaciji,

» wykon& proby cknieniowe instalaciji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
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Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZ ESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorugscrowego roboty ulegage zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i ciepteydy w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru cezsciowego Wykonawca przedktada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SWXAI zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokotu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika bodo

8.4. ODBIOR KONCOWY
Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaany przygotowanastpujace dokumenty:

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokoty prob szczelrdai instalacii,

» protokoty prob dnieniowych instalacji,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,
* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada swviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrii
Wykonawcy Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego rob6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa wykonania wewstrznych instalacji wod — kan i c.c.w.,

» projekt budowlany wewgtrznych instalacji wod-kan i ccw,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robda dvewrgtrznych instalacji
wod-kan i ccw,

« warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,

+ SIWZ,

* przedmiar robot.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988.

 PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baaagmizy
odbiorze”.

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

* PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2¢z rur stalowych ocynkowanych

 PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gimbbrku winylu i polietylenu.

 PN-81/B-10720:1998 Wodagii. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

D. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem przydza kanalizacji sanitarnej i
zbiornika bezodptywowego w ramach rozbudowy insfalavodochgowo-kanalizacyjnej
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym dla inwestycjigfRont, modernizacja bytego budynku
szkolty w m. Pytowice z przeznaczeniemsmaetlice wiejska” na dziatce nr ewid. 302 ol
Pytowice€ .

1.2. ZAKRES ROBOT
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1.2.1. Roboty ziemne w zakresie uktadania przyczy kanalizacji sanitarnej
do budynku:

* Wytyczenie trasy,

» Ustalenie, oznakowanie skezywan i zblizen z istniepcym i projektowanym lecz wczsiej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym,

*  Wykopy liniowe wykonywane ¢gcznie o szerokai do 1,0 m oscianach pionowych
umocnionych,

* Wykopy szeroko przestrzenne pod budowstudzienek kanalizacyjnych i zbiornika
bezodptywowego,

 Wykonanie podiga pod rurocigi kanalizacji sanitarnej z piasku o grdbio warstwy
20 cm,

* Wykonanie obsypki ruroggow i zasypanie wykopdw z zggyczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyhcza kanalizacji sanitarnej dla budynku:

* Montaz studzienek kanalizacyjnych z ggow zelbetowych@ 1000 mm posadowionej
na fundamencie betonowym i przykrytej ptyhastudzienm z wilazem zeliwnym typ
ciezki @ 0,6 m typ D40,

» Ulozenie przewodow przytzy kanalizacji sanitarnej éacznej diug.¢ 110 mm i
dtugcsci L=4,50 m orazp 160 mm L=41,0 m z rur kanalizacyjnych, kielichowyeVC
typ ciezki

* Wykonanie zbiornika bezodptywowego dwukomorowegoealnicy 2xp1,50 m

* Wykonanie proby szczeldoi przewoddw i studzienek.

1.2.3. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie trasy uenia przewodow kanalizacji sanitarnej i lokalizasfudzienek i
zbiornika zgodnie z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai,

* Przygotowanie podi@a pod przewdd kanalizacji sanitarnej i studzienki.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Istniejacy parter budynku po wykonaniu remontu i moderrjizagstanie przeznaczony na
swietlice wiejska. Budynek jest mitrowy, wolnostojcy, niepodpiwniczony wykonany w
technologii tradycyjne;j.

W adaptowanej e&ci budynku znajdowabeda si¢ kuchnia, sala spotkasala rekreacyjna i

Budynek wyposzony lxdzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralogrzewanie
elektryczne, kanalizagjsanitari, instalacje elektryczn

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzaneda ze zlewozmywaka, umywalek, misek
uskpowych, wpustow podtogowych zlokalizowanych w posaiezeniach sanitarnych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT
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Kod CPV- 45210000-2 ( budynki )

Kategoria robét wedtug WSZ — kod CPV -45231100e@dIne roboty budowlane zydane
z budowg rurocagow )

Kategoria robot wedlug WSZ — kod CPV —452313300-®Hoty budowlane w zakresie
budowy wodocigdéw i rurocagdéw do odprowadzanigiekow )

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcasrednic;, nominaln, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiza, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.

* Rury w prostych odcinkach sktadotvav stosach na rownym podie, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

» Transport wyrobéw naky przeprowadzi w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendogrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrodet ciepta.

 Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania mwie powinna posiada
wystawiora przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robdt,
sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyjma realizacg harmonogramu
robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robot powinien zapewma czas wykonania robétodki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaz wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.
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5. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WYKONANIA  PRZYL ACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykcza kanalizacji sanitarnej nalewykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sid@nalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 08.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtd@n{Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykop otwarty dla  przewodu kanalizacyjnego wykoagywzgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Statecznéé wykopu zabezpieczypoprzez oszalowankigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Podczas montai przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Podtaza pod kanalizagji studzienk, osypk i nadsypk do wysokdci terenu wykonywa
zag:szczanymi warstwami. Z kdej warstwy zasypki i podia przediay¢é wskaniki
zag:szczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.2.ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania przyczy kanalizacji sanitarnej zastosawaateriaty zgodnie z projektem.

* Projektowane przgtzewykoné z rur PVC typ cizki ¢ 110 mm i diugéci L=4,50 m
orazd 160 mm L=41,0 m mktznej dtugdci L = 45,50 m

* Na trasie przyiczy wykon& 3 studzienki z kigéw zelbetowych ¢ 1000 mm
posadowione na fundamentach betonowych i przykhytptytami nastudziennymi
z wtazamizeliwnymi typ ckzki @ 0,6 m D40. Studzienki mugszspetnid wymagania
normy PN-92/B-10729.

* Rury kielichowe uktada kielichami zwroconymi w stran przeciwra niz kierunek
przeptywu.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodéw sprawdzprzed montzem, czy spehniaj
wymagania projektowe gznakowane i czy niasiszkodzone.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodow sktada@wagodnie z zaleceniami producentow,
w miejscach zapewnigych im czystéc.

* Montaz dwukomorowego bezodptywowego zbiornikasaeeki o srednicy 2xp1,50 m.
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» Powierzchng zewretrzmg studzienek i zbiornika neieki zaizolowa dwukrotry warstwg
Abizolu "R" oraz dwukrotn warstwg abizolu "G".
Bezwzgtdnie naley unika kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

* Przefcia rur PCV przez elementy betonowe wykoégako szczelne w typowych tulejach
gumowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:

e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

» zgodnd¢ z dokumentaajwytyczenia osi przewodu,

» szerokde¢, giebokas¢, odwodnienie i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

» rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztaittek, oraz ich sktadowanie,

* ufozenie przewodu,

» zag:szczenie obsypki przewodu,

» studzienki kanalizacyjne,

» zag:szczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,

* poprawndg¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegdtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badawykon& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@niaprzeznaczonych do robot
przedstawi Inspektorowi Nadzorurédto ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — probki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i ugdlzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa waitego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot
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Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajdsie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem
I niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robaot instalacyjnych nale dokong obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien b§y wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( diugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogolnej ditugoi
przewodu wliczy dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow).

Dlugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbior czsciowy dla robot zanikagych,
- odbiér kaacowy,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obowhzkéw Wykonawcy Robét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagji inwentaryzacj geodezyjn trasy i dtugéci przewodu,
» podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

* materiat ziemny gyty do podsypki i obsypki przewodu,

» wykon& proby szczelne&i przewodu i studzienek.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny Byprowadzone przed zakryciem instalacji w éaio
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw egzciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgsctowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokétu odbioru gziowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
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8.3. ODBIOR KONCOWY

W czasie odbioru kacowego nalgy sprawdz:

» zgodnd¢ dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznymvieintaryzacja geodezyn

* zgodnd¢ protokotu odbioru wynikow bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e rozstaw studzienek kanalizacyjnych,

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokdty préb szczelrdgi przewodu i pajczen ze studzienkami,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada swiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budaow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W oObecriwi
Wykonawcy Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kKecowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy
ponowny termin odbioru keowego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych
I uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowkany przy odbiorze kK@wowym do zigenia dwiadczenia

o wykonaniu przewodu wodagiowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, orae doprowadzeniu
do naleytego stanu i poggdku terenu budowy.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wiazanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prazyiza kanalizacji sanitarnej:
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» projekt budowlany przylcza kanalizacji sanitarnej dla budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtymczy kanalizacji sanitarnej
dla budynku,

« warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* SIWZiinne uzgodnienia spisane z Zgtzapcym realizacg umowy,

* przedmiar robot,

* kosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budEno-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgzd988,

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” COBRTI INSTAL

08.2003,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

I. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji pragsigwzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiada:
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budownlano-montazowych tom |
— budownictwo ogdlne,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagow z tworzy sztucznych,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
V — instalacje elektryczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych ”
jednoznacznie okrdlaja sposob i jak@é wykonania poszczegodlnych robot,
zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow g¢&ciowych i koncowego.
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