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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okrelenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiecia

Remont i modernizacjdwietlicy wiejskiej w Barczkowicach ul.Stoneczna §m.Kamieisk
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy
Gmina Kami@sk ul.Wieluska 50 , 97-360 Kamisk
2) Instytucja finansujca inwestyc}

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku

4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przegaiziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozmanie funkcjonalno-xytkowe

Obiekt podlegajcy modernizacji i remontowi to- budynéWwietlicy wiejskiej w
Barczkowicach: dwukondygnacyjny budynek/teczndgci publicznej-zawieracy
pomieszczenia- sala spoifka zapleczem socjalnym i sanitariatami.
Na parterze funkcjonuje rowmeklep —wydzielone pomieszczenie —nie podlega réonan

1.3.2 0Ogodlny zakres robot
* Roboty ociepleniowe elewacji
* Roboty ociepleniowe poddasza
* Wymiana okien i drzwi na okna i wybrane drzwi z pvc
e Montaz stropu podwieszonego

* Roboty remontowe wewitrzne pomieszczea w tym:
-przebudowa sanitariatow z wymigimstalacji, armatury i ugdzen
sanitarnych, remont posadzek i oktadsiennych
-roboty wymiany podtog i posadzek wszystkich pormézeh , malowania,
wymiana ospratu aswietleniowego i montawentylatorow

1.3.3 Zakres robo6t przewidziany do wykonania w pasgdlnych zadaniach
Okreila szczego6towy przedmiar robét i kosztorys nakigdeat.l i 2

1.3.4 Roboty budowlane w szczegdicioobejmugj:

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262700-8 Przebudowa budynkow

45262800-9 Rozbudowa budynkow
45454100-5 Odnawianie



45453000-7
45453100-8
45454000-4
45212000-6

45212300-9

45215510-5
45236290-9
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45110000-1
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45260000-7

45261900-3
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262512-3
45262520-2
45422000-1
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45430000-0
45431000-7
45432000-4
45440000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0

45316000-5
45317000-2
45232420-2
45232410-9
45232411-6

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Roboty budowlane w zakresie budowy wgpokowych, sportowych,
kulturalnych, i restauracyjnych obiektow budowilelm

Roboty budowlane w zakresie budowy stysych i kulturalnych obiektow
budowlanych

Ustugi napraw i konserwacji obiektéwtaczngci spotecznej

Naprawa terenow rekreacyjnych

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia i rozbidbiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie ragmi i kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Specjalne roboty budowlane innzdaichowe

Roboty przy wznoszeniu ruszthwa

Roboty murarskie
Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Ustugi napraw i konserwacji dachow

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukciji

Wyréwnywanie

Roboty murarskie

Roboty kamieniarskie

Ciecie kamienia

Kamieniarskie roboty wykazeniowe

Roboty murarskie

Roboty ciesielskie

Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Naktadanie powierzchni kigych

Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolaréiblaanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Pokrywanie podtogdian

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdgian i tapetowaniécian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacjekteycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systeméswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty w zakresie kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie budowy kaagl sciekowych

Ruroggi wodysciekowej



45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 lzolacjaavickoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kianfjenowania powietrza
45340000-2 Instalowanie ogrodgzetotow i sprztu ochronnego

1.3.5. Wymagania ogolne nalerozumiet i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotoaviarenu pod budaw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S 02.00.00. Roboty ziemne

S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategéfikopy/zasypy

S 03.00.00. Kanalizacja

S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna

S 04.00.00. Przggia kanalizacji przez przeszkody

S 06.00.00. Inne roboty

S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni drog z betondtasfago i chodnikow
Z kostki brukowej

Niezaleznie od postanowie Warunkéw Szczegdélnych normy fgswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetigbstosowane przez Wykonagvay
jezyku polskim.

1.4 Dokumentacja techniczna okegaca przedmiot zamowienia i stangea
podstaw do realizacji rob6t
* Projekt modernizacji budynkiwietlicy
* Inwentaryzacja budowlana budynkwietlicy
» Kosztorys naktadczy z przedmiarem roboét
» Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodni® z dokumentagj
kontraktowg i techniczm, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zadzapcego
realizacyg umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymane;j
dokumentaciji technicznej. slejednak w czasie realizacji robot aoteask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgaego wymaga uzupetmevykonawca przygotuje na
witasny koszt niezfmine rysunki i przediy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  0Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za sfaka@astosowanych materiatdw i
wykonywanych prac, za ich zgodi¢a projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji



technicznych i programu zapewnienia j&ko projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez zamdzapcego
realizacyg umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, i wymaga tego lgdzie zaradzapcego realizagi umowy, zostam
poprawione przez wykonawcna wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokmi przez zargdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnsg.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby ddzie stuyt pomoa zarzdzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zaioej przez geodetedzie zabezpieczona
przez wykonawg za w przypadku uszkodzenia lub usgoid punktow przez personel
wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsdtie
ich usungcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniekappw naley do
obowigzkbw wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzginione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robotetls oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikaljéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejnamiwu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgtdnia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyweae na rozwzamn kweste.

Polecenia zaggzapcego realizag) umowy lkeda wykonywane nie pfniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanimez wykonawe, pod grdba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuainigsie wykonawca.

2.2  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren jest ogrodzony ,posiada plac utwardzonyopmsy —
Lokalizacja: Barczkowice ul.Stoneczna 8, dziatles 1

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okrdonych w ogdolnych warunkach umowy p.3.2.
W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslong w p.1.4

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwol@& uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali

przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okregimenia lub ich elementyta utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg



robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swopwizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy,nggluje i utrzyma wszystkie
niezkedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdeenia takie jak: bariery, sygnalizac]
ruchu, znaki drogowe eteeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne anizenia zabezpieczge musz by
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnychigjicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocxiemrobét wykonawca poda ten fakt do wiadaitiazainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zglzapcym realizacgi umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarglzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasgioi i urzadzea

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorstniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych urmzen znajdugcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetadtore g§
wiascicielami instalacji i urgdzer, informacje podane na planie zagospodarowaniadere
dostarczonym przez zamawgeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i usglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiémkcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca awigzek poinformowa
zarzdzapcego realizagj umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaoizapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wgdzen lub instalacji i ledzie wspétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra moe by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podzngm pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zanageqs.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgxany zna i stosowé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach psahirw zakresie ochronjrodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakaenia robot, wykonawcatizie podejmowat wszystkie
sensowne krokieby stosowéasie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochronysrodowiska na placu budowy i poza jego terenem,aénilziatar szkodliwych dla
innych jednostek wyspujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#chatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatakuom.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegmstwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budowi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagana dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgoditd z wspomnianymi powiej
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagsvliczone w cea umowry.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepisow prawnych obemijacych
w zakresie bezpiec#stwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposeanie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezniach maszynach i pojazdach



oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tadhapl@da przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i skiadowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawbedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku paru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wplywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatow
emitujcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni zalecane w projekcie niecdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robdt musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie vdy | wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nmayepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotygez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyské& aproba¢ od odpowiednich wtadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzysani dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przeygapieniem

do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jestowddzany do opracowania i

przekazania zagedzapcemu realizagjumowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegb6towy harmonogram robat i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jadm.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robét musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonantatoMa on zapewnizaplanowany
sposOb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby tecmec ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnd realizacg robot zgodnie z dokumentggprojektovs, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zargdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierd:

organizacg} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za ja@koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robdét i finansowania

Szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania nuszgkdniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejnd¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie rob6t w terminie okflenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wsghma przestawi
zaradzapcemu realizagp umowy do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogramotrab
ptatnagici, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowg@rmonogram winien
wyraznie przedstawida w etapach tygodniowych proponowany ppstrob6t w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadakontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragtizie w miag potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.



2.3.4 Program zapewnienia bezpietstea i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcagdrie stosowat gido wszystkich obowizujacych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnigymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowazany opracowal przedstawd do akceptacji zaszrlzapcemu realizagj umowy,
program zapewnienia bezpieéseva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi napé
zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jd&kd
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jaka@obo6t. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jaka i uzyska jego zatwierdzenie przez z@izapcego realizagj
umowy. Program zapewnienia jakobedzie zawierat:
a) cz;sc 090l opisupca:
system (sposOb i proce@yr proponowanej kontroli i sterowania jakn
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania biedleconych przez wykonawy

- sposo6b oraz foremmgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymopgnowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) czgsc szczegotow oplsugcq dla kadego asortymentu robot:
wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw admen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- SposoOb i proceddrpomiaréw i bada& (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie guizer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementow robot,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1S@L$€st zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jaf@ zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawjigggo jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawiscu budowy a do zakd@czenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzediennika budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). &3p
do dziennika budowydala czynione na bigco i powinny odzwierciediapostp robot, stan
bezpieczastwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane z
zaradzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéerpego dag, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonujezyatkie zapisy powinny léyczytelne i
dokonywane w pogdku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych
miedzy nimi, w sposob uniembwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zerane do dziennika budowy powinnyc¢by



przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwgkonawe jak i

zarzmdzapcego realizagj umowy.

W szczegdlnéci w dzienniku budowy powinny By zapisywane nagbujace
informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarape&go;

- zatwierdzenie przez zajdzapcego realizagi umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocezcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaygzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiekwieszenia realizacji rob6t z
polecenia zargzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robdét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblinwymaga wynikajagcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,

- szczegollnie w odniesieniu do wytyczania obiektéverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikow bada okre&leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do diientudowy
przez wykonawe powinny by na bigaco przedstawiane do wiadoswo i akceptaci
zarmdzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizag) umowy,
wpisane do dziennika budowy, mygdz¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowjzany przedstawiswoje stanowisko
na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejgstrsie ilosciowy postp
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe atynwiykonanych robot robione s
na biezgco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawa wyceniony przedmiar robot, stanawey zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budaw,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zargdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na



budowie;
f) Protokoty odbioru robdét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantow,
h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetly przechowywane na placu budowy we s$ciaie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dulg stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogodine
W trakcie trwania budowy i przed zatazeniem rob6t wykonawca jest zobarany
do dostarczania na polecenie adzapcego realizagj umowy naspujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen
Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazw przedsgwzigcia i zaadresowane .
Przedktadane dane winnydnga tyle szczegétowe, aby m@ byto ustali ich zgodnéc
z dokumentami wchodzymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prayip | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow mat@nabraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie kedg miaty wptywu na kwog kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonestly wytacznie przez wykonawec

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktorych zadzapcy realizacg umowy wyda
polecenie przedi@nia wykazow, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niedbych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zaizapcy realizacp umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogoIlnych warunkéw projektowania Fadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie si przedigzonymi materialami madiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka
wynikajaca z ewentualnej konieczéed ponownego sktadania dokumentow nie powoduje
przedizenia termindw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zagzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
rysunkow, ktore nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej.
Rysunki robocze dula przedkladane zagdzapcemu realizagi umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewéimu nie mniej ni 20 zwyktych dniroboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adeen wspotzalenych ze soly nalery
koordynowa w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnychezigdw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny bBydokladne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéra
wszelkie niezbdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdvedniesieniu do
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projektu wykonawczego i szczegbétowych specyfikéeghnicznych. Skiadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzysepismo przewodnie, zawiegge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéryomowione jest dane wdzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied
beda przez wykonawsg ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umdzsnym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony spos@hsprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz,ze roboty w nich przedstawione sgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powgzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymaga akceptacji skladanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowsani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtzmn i montaowych,
kolejnaé¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapefvnvykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia sz@pegy harmonogram roboét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmoawgten w miag postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowzywa® po zatwierdzeniu przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyetizie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, wdzer, lokalizacji i wielkagci robdt. Zmiany te nalsy
rejestrowd na komplecie rysunkéw, wapdznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada zarzdzapcemu realizagi umowy aktualizowane na higo rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w migsi, w celu dokonania ich przedl i sprawdzenia. Po
zakaiczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostaniekazany zamdzapcemu realizag)
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacjiagdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sz& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dkazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegay®ogu tym zostanpoinformowani ich
producenci i/lub dostawcy gawynikajgce sid koszty zostan uwzgkdnione w koszcie
dostarczenia uszizenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptétnala wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stewere
przez zargdzapcego realizagi umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawg w ciggu 30 dni kalendarzowych nagtijagcych po zawiadomieniu przez
zarzmdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacije:

1. Strona tytulowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania
urzadzenia
2. Spis tréci
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3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gtdwnego elementu skiadowego uktadu

7. Dane o ogigach i wielk@ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji

14. Instrukcja pospowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostranaosci

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
monta&owe z numerami €£ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletninstrukcp konserwacji zachowawczej niezimej do
utrzymania dobrego stanu i trwédurzadzen

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakmarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecazstotliwoscia
Smarowania

18. Wykaz zalecanych e%ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastawigrzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20. Schemat pakczer elektrycznych dostarczonych sdzen, w tym ukladdw sterggych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catai¢ urzadzenia, ukladow steragych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmgnegy
reprezentuje interesy zamavwgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédno
realizacji robét budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe]j realizacji swoich obowzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzdzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru daieyah w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawinie obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majmoc poleca zarzdzapcego realizagj umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowaywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze bud@aeyganizowa zamawiagcemu na placu
budowy i utrzymywa do kaica robotbiuro zaradzapcego realizagjumowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i uidzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami okitenymi w poszczegoélnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggotnie przed xyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawczaedtay szczegdtow informacg
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgitzapcego realizagj
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.
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Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakigj partii materiatdw z
danegozrédta nie ledzie znacz§, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrodta g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zolwamy do dostarczania atestow i/lub
wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdsgovrodta dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfiikac
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pocdhogch z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwsalgh na
jego prawidtovd eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatdw lokalnych. izh ilas¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochanyzh z lokalnychzrodet wymaga akceptacii
zarzmdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Ewijsgiej wymagane jest

swiadectwo,ze wyte materiaty i uradzenia pochodzz krajow nalegcych do Unii

Europejskiej

4.2  Kontrola materiatéw i ugdzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy @ one zgodne z wymaganiami szczego6towych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaiony do pobierania i badania probek
materiatuzeby sprawdzi jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mog podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatbwZarzadzapcy realizacy umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachienatow i uradzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw admeh przez zargdzapcego realizag

umowy, wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zasdzapcemu realizagf umowy ledzie zapewnione niegzlne
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub wdze;

b) Zarzmdzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @psto
tych miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatow i ugdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowgpecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpreykonawe bada jakosci
materiatéw, zargdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego lbadkopie wynikow tych badamusz
by¢ dostarczone przez wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodké wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatéw i urgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze
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szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi mausby¢ niezwtocznie usugte przez
wykonawe z placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta& te materiaty do innych robétate, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartags¢ tych materiatdbw moe by odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego
realizacj umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych zzyciem materiatéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przezadaspcego realizagi umowy, ledzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawsabie spraw, ze te roboty mog
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i ragiacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw pdea

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone prze#odgeniem. Musi utrzymywaich
jakosé i wkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau.
Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego
realizacy umowy, & do chwili kiedy zostamuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania ieléter i urzdzenr beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdwapcym
realizacg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyth przez wykonawc
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty igdmenia lkda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatow zamiennych

Jeili wykonawca zamierza ay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inneznprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego
realizacy umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagi umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie
pbzniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakowvykonywanych robot isrodowisko. Spret
uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiadipod
wzgledem typoéw i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikdtja
technicznych, programie zapewnienia j&kd projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zaradzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz by zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy ggir@pcemu realizag) umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikatgehniczne przewidgj
mozliwos¢  wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spez do akceptacji przez zadzapcego realizag umowy. Nie mae
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy zostas przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.
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6. Transport

Obiekt Swietlica w Barczkowicach- ma dojazd z asfaltowegimpubliczne;.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu magzost@& okreslone w projekcie organizacji
robdt. Musza one zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami glareymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmgch oraz  wskazaniami
zarzdzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid@ wymagania dotycgce
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesidnidopuszczalnych oleen na osie i
innych parametréw technicznycKrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy,
beda usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przgr pejazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakKoi robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jak@ci materiatow
prowadzog zgodnie z programem zapewnienia jgiomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezédne do pobierania probek i badania materialdw qekmsci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniagakparzadzapcy realizacy umowy
moze zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom
ich wykonania jest zadowalggy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychesyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okrelone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normaaeftycznych. W przypadku gdy brak
jest wyranych przepisOw zasrlzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane ddzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oks&jacych procedury
badah.

7.2  Pobieranie prébek

Probki do bad& beda z zasady pobierane losowo. Zaleca stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartyclzasadzieze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion maozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca mawidzek przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonagva@o bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag
umowy lkeda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych baflapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
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specyfikacjach technicznych, stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi n&npe ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego
realizacyj umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy lkedzie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjicBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spedu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub cheedawczych. Zeli niedocagniecia te
beda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatdw i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakédtych materiatow.

Wykonawca bdzie przekazywazarzadzapcemu realizagj umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakdi. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpreez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badeateriatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagdzapcy realizacg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania mkh badania materiatow zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta emalbw zapewniona mu ebzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzdzapcy realizacg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibot
prowadzonego przez wykonagycbedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i xytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonaywwynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezatmie
od wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyass
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci z@kznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych baflai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robot
Prowadzenie obmiarow robaét jest niedhe tylko dla umoéw obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgidynie do szacunkowego ai’emia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia griejvej faktury

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkienye
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w groje wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ichségpodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wchogdeym w sktad umowy.
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Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym pouwiaieniu zargdzapcego
realizac umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigeoginno poprzedzaobmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru svpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwielgdbliub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie ifjdeieszczegbétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obemku wykonania wszystkich robét. &lne
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji zatizagcego realizagj umowy.

Diugosci i odlegiasici pomiedzy okré&lonymi punktami skrajnymi dda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdu linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, to objosci beda wyliczane w ni, jako
diugas¢ pomnaona przezsredni przekrdj. llgci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dolg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawamusz byé zaakceptowane przez zagzapcego
realizacy umowy. Jeeli urzadzenia te lub spetr wymagay bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét duzie przeprowadzany z ¢stotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania migsinych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzagcego realizag)
umowy.

Obmiary ledg takze przeprowadzone przedegéziowym i kaacowym odbiorem robat,
a take w przypadku wyspienia dhtszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzacsbezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatncci
Zasady odbiorow robot i ptatda za ich wykonanie ok umowa.
W zalenasci od typu umowy i sposobu finansowania wymagaragipowiednie
dokumenty jakie natg kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nab@sci i

jej wyptaty.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowazujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w punkcie 10 Aiej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wiadze psstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktére g w
jakiejkolwiek sposob zwizane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcializacji robot
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DNU 89/1994 poz.414) wraz z

pdézniejszymi zmianami
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4.

M

6.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarmgnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pidniejszymi zmianami

Ustawa o dospie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 0 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateveych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200# rsprawie okréenia metod

7.

i podstaw spormzania kosztorysu inwestorskieagiliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosatdobdt budowlanych okénych w programie
funkcjonalno — aytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okékenia

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progradmmkcjonalno — uytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckdzZe w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych uggzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstaygidkopie atestow i innych wymaganych
swiadectw.
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SZCZEGOt OWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT
Na zadaniu ” remont i modernizacjaswietlicy wiejskiej w Barczkowicach”

1.- Roboty ociepleniowe

opisuje instrukcja— Technologia Bezspoinowego &yst Ociepleni&cian
Zewretrznych wg. instrukcji ITB 334/2002 oraz instojk i zalecenia producentow

systemow ociepleniowych.
1.1 Ogoblny opis

Technologia bezspoinowego ocieplagtaan zewwrtrznych budynku (BSO) polega na
przymocowaniu ddciany systemu warstwowego, sktagtaggo st z materiatu
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawgkarskiej, mocowanych daiany za
pomoa zaprawy klejcej i ewentualnie dodatkowadznikami mechanicznymi.

W systemie tym poszczegolne elementy skladowe prastpujaca role;

-ptyty materiatu termoizolacyjnego zapewnigjymagan izolacyjnac ciepln,

-masa lub zaprawa klgja oraz 4czniki mechaniczne, mocyge ptyty termoizolacyjne do
sciany zewgtrznej, zapewniajwymagan stateczn& konstrukcyjma uktadu ociepleniowego,
-warstwa zbrojna zapewnia odpo¢tma dziatanie sit udarowych oraz przeciwdziata k&uot
napezen termicznych na styku z zaprawynkarsk,

-wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjneatigkeniescian, chronice warstwy
ocieplagce przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozgjnggresywnymi opadami
deszczowymi; stanowi ona jednoéaee kolorystyczn dekoract sciany zewwtrznej.

1.2. Bezspoinowy system ocieplania z zastwsmiem styropianu
1.2.1. Elementy sktadowe systemu

Masy (zaprawy) klejace

Do mocowania styropianu do podéasciennego oraz wykonania warstwy zbrojonej ngle
stosowa masy (zaprawy) klege o nasfpujacych parametrach:

Tabela 1. Wymagania techniczne dotyeare mas (zapraw) klegcych

Cecha Wymagana wartgsé
1 2

Zawarta¢ suchej substancji, Rd&znica niewicksza nk = 10% od wartéci
podanej przez producenta

Straty praenia, ¥ Réznica nie weksza nk = 10% od wartéci
podanej przez producenta

Konsystencja, ci 10+ 1]

Przyczepnéé do betonu, kF

- w warunkach laboratoryjnych, Min. 300

- po 24 h w wodzie Min. 200
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- po 5 cyllach ciepin- Min. 30C
wilgotnosciowych

Przyczepnéé do betonu, Kp
- w warunkach laboratoryjnych Min. 100

- po 24 h w wodzie Min. 100

- po 5 cyklach cieplno- Min. 100

wilgotnosciowych

Odporna¢ na rysy, mr Min. 5

Minimalna grubé¢ warstwy Catkowite i doktadne przykrycie
zbrojnej zatopienie siatki zbrage]

Plyty styropianowe

Do rob6t ociepleniowych nalg stosowa piyty styropianowe wediug PN-B-20132:2004,
-Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczagstosowanie”.
Powinny one spetnéa poza norm, dodatkowe wymagania:
- wymiary powierzchni - nie wcej niz 60x120 cm,

- powierzchnia ptyt - szorstka po krojemiblokow, ptaska lub profilowana,
- krawedzie - ostre, bez ubytkéw,gtedlub profilowane,
- sezonowanie - od 2 do 6 tygoslialeznosci od technologii produkciji, przy

zachawawymaganej normy stabilizacji wymiarow + 1,0 %
Warstwa zbrojaca
Do rob6t ociepleniowych natg stosowa siatki zbrogce z widkna szklanego malowane lub
z tworzywa sztucznego.
Siatka z wtdkna szklanego, powinna spetmigmagania okrdone w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z widknazklanego

L.p. Cecla Wymagana wartosé
1 2 3
1 | Rodzaj splot Uniemazliwiajacy przesuwanie i
oczek siatki
2 | Impregnacja powierzch Polimerowa, zapewniaga odpornéé na
dziataniesrodowiska alkaicznego
3 | Wymiary dostawcz Szerokd¢ — nie mniej nz 100 cm
Dlugas¢ — nie mniej nk 50 m.
4 | Wymiary ocze Nie mniej nz. 3 mm
5 | Masa powierzchniow Nie mniej nz 145 g/m
6 | Strata praenia w temperaturze 6°C 10/25% mas
7 | Sita zrywapca (wzdhx osnowy i watku
dla probek:
- przechowywanie w warunkach - nie mniej nk 1500 N
laboratoryjnych,
- przetrzymywanie w wodzie - nie mniej nk 1200 N
destylowanej,
- przetrzymywanych w roztworze - nie mniej nk 600 N
wodnym NaOH,
- przetrzymywanych w wodnym - nie mniej nk 600 N
roztworze cementowym
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8 | Wydtuzenie wzgédne (wzdhax osnowy i
watku) dla prébek

- przechowywanie w warunkach - nie wicej niz 3,5% (przy sile 1500N)
laboratoryjnych,
- przetrzymywanie w wodzie - nie wicej niz 3,5% (przy sile 1200N)
destylowanej,
- przetrzymywanych w roztworze - nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N)
wodnym NaOH,
- przetrzymywanych w wodnym - nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600N)
roztworze cementowym.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalstosowdé masy i zaprawy tynkarskie o paaj
przedstawionych wymaganiach technicznych.

Tabela 3. Wymagania techniczne dotyegxe mas i zapraw tynkarskich

Ceche Wymaganie
1 2

Posté ciekla masa gotowa dazycia lub such:
mieszanka do zarobienia wpd

Wyglad zewrgtrzny jednorodna masa po zmiesze

Zawarta¢ suchej substancji, dla mas tynkarskic— réznica nie weksza
niz 5% od wartéci podanej przez
producenta

Straty praenic réznica nie weksza nk £10% od wartéci
podanej przez producenta

Konsystencja, Cl 101

Odporng¢ na rysy, mr brak rys w grubgci réwnej dwukrotne
grubgici zalecanej lub w grubdoi
wynikajacej z technologii naktadania

Minimalna grubg¢ warstwy vyprawy 1,5 mn

Elementy uzupetniagce

Do tych elementow nailg taczniki mechaniczne, profile zakczapce (listwy startowe),
elementy zabezpieczage kravwedzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne.

taczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne ksigancerna wymagaglokumentow
dopuszczajcych do stosowania, pozostate elementy uzupebteaj nie.

Materiaty 4cznika, typ (np. wbijany, wkicany) i gkbokas¢ zakotwienia zabes od rodzaju
poditaza oraz rodzaju materiatu izolacji cieplnej.

Profile kaiczace powinny by wykonane z materiatu odpornego na kogaxpz dziatanie
alkaliow. Réwnie elementy zabezpieczé&rawedzi, wykonane z siatki metalowej, powinny
charakteryzowasie takimi samymi cechami.

1.2.2.Uktad ociepleniowy
Niezaleznie od szczegbétowych wymagaktore powinny spetniaposzczegoélne elementy
systemu BSO, caly uktad ociepleniowy,zday z elementow, temusi spetnia

wymagania gwarantage skuteczng i trwatosé ocieplenia.
Wymagania techniczne uktadu ociepleniowego podatabeli 4.

21



Tabela 4. Wymagania techniczne dotyeare uktadu ociepleniowego ze styropianem

Lp. Ceche Wymagana wartosé
1 2 3
1 Opor cieplny, (m2-K)/V nie mniej nk 2
2 Wodcchtonna¢, Wodochtonnéé/mz2, w
badaniu na prébkach;
- po 10 h zanurzenia w wodzie - nie wicej niz 600
- po 24 h zanurzenia w wodzie -nie wiecej niz 1000
3 Mrozoodpornécé -probki po badaniu nie powinr
wykazywa& zmiany
4 Odporng¢ na starzen -prébki po badaniu nie powinn

wykazywa& zmian barwy na wyprawy

5 Przyczepnéé miedzywarstwowa, kPa,
badaniu na prébkach;

-w stanie powietrzno-suchym - nie mniej nk 100
-poddanym cyklom mrozoodporém - nie mniej nk 100
6 Funkcjonaln&¢ -po badaniu re powinny wysipic rysy
ani zawilgocenia spodniej strony
zaprawy
7 Odpornag¢ na uderzenie , J, w badaniu
probkach;
- W stanie powietrzno-suchym -nie mniej nk 1 (dla wypraw
mineralnych)
-nie mniej nk 3 (dla wypraw
pozostatych)
- poddanych cyklom mrozoodporud -nie mniej nk 1 (dla wypraw

mineralnych)
-nie mniej nk 3 (dla wypraw
pozostatych)

8 Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchni | -nie wiecej niz 2
(warstwa zbrojna + wyprawa
tynkarska),m

1.2.3. Technologia wykonywania robét ocieplémwych
1.2.3.1.Warunki przystgpienia do robot

Roboty ociepleniowe powinny byejestrowane w Dzienniku Budowy.

Roboty te powinny wykonywavyspecjalizowane firmy, posiadag due dagwiadczenie
I ewentualnie take- rekomendacje uzyskane od $diaieli systemow ociepleniowych.

Inwestor (zargca budynku) powiniemgdaé od wykonawcy robét ociepleniowych
certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji dgosci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobatechniczg na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia zgozn
obowizujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementow siggch z rénych systemow
ociepleniowych.
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Roboty ociepleniowe nate wykonywa w temperaturze nie ¥rszej nz +5°Ci nie wyszej
niz +25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6tagiezopaddéw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie sdne@tru oraz jeeli zapowiadany jest
spadek temperatury pamj 0°C w przeeigu 24 godzin.

1.2.3.2.Przygotowanie podia sciennego

Powierzchri podiaza oczyici¢ z kurzu, pytu, stabo zwzanych z podieem powitok
malarskich i tynkow. Probki materiatu izolacyjneigolacyjnego wymiarach ok. 100x100
mm grubdci 120 mm nalgy przyklek w réznych miejscach elewacji (8-10 probek). Klej
przygotowany zgodnie z zleceniami systemowymi rog@dzi na catej powierzchni probki
na grubdé¢ okoto 10 mm. Prébkdocisr¢ do podtaa. Przyczepni sprawdzt po 3 dniach
poprzez probrecznego odrywania przyklejonej probki. b przyjé, ze podiae
charakteryzuje siwystarczajca wytrzymaldcia, jezeli podczas préby odrywania materiat
izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderveacatej probki z klejem i warstw
fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabgzamiej z podivem warstwy.
Podlaze zagruntowa srodkiem zwekszapcym przyczepnét. Jezeli ponowna proba da
wynik negatywny, naley rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podia.

1.2.3.3.Wykonywanie ocieplenia

Przed przyklejeniem piyty powinnydbgdpowiednio sezonowane. Na budowie nie
powinny by wystawiane na dziatanie warunkéw atmosferycznyaepczas ditszy niz 7
dni, pazotkte powierzchnie ptyt mugzby¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Piyty styropianowe natg mocowd do podiaa (wzdhz diuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. NGy tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny ptyt nie magznajdowa sie na gknieciach wscianie oraz na przgjiach
migdzy r&znymi materiatamiciennymi. Na calej powierzchni ocieplasejany, ptyty
powinny doktadnie przylegado siebie. Niedopuszczalne jest wypstwanie masy klegej w
spoinach. Naktadanie masy kjegj nastpuje tzw. metog ,pasmowo-punktoy’. Szerokaé
pasma masy klege] wzdhw obwodu piyty powinna wyno&ico najmniej 3 cm. Na pozostatej
powierzchni masnalezy roztozy¢ plackami asrednicy 8-12 cm. gczna powierzchnia
natazonej masy klejcej powinna obejmowaco najmniej 40%. ll& masy klegcej i grubaé¢
jej warstwy zalea od stanu podtaa, musi by jednak zapewniony dobry styk gegamg, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczejohoVN praktyce grub& warstwy masy klejcej
nie powinna przekraczdl cm. Po nakzeniu masy klejcej na pty¢ nalezy ja bezzwiocznie
przytozy¢ dosciany i doktadnie docigge. Pyty swiezo przyklejonej nie wolno dociskao
raz drugi ani jej porusza

Ptyty styropianowe przyklejaggpasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu
listwy startowej (w niektérych systemach listwargiwa nie wyspuje).

Nascianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe agleak przyklej&, aby styki m¢dzy
nimi nie pokrywaty si ze zhczamiscian. Spoiny midzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otworow (np. okien), ani na rysactekpieciach wscianie.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianaliypowinna b§ réwna, a szpary railzy
nimi wicksze nz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. £abwierzchng po zakaczeniu
klejenia, a przed rozpoeziem wykonywania warstwy zbrojnej, najedoktadnie wyréwnéa
przez przetarcie papierefoiernym.
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2.Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z pofili PCV, w budynku
swietlicy wiejskiej w Barczkowicach

Nazwy i kody rob6t budowlanych CPV
grupa robo6t 45 40 00 00 0

klasa robot 45 40 00 00 O

kategoria robot 45 42 10 00 0

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem opracowania jest opis robét budowlanygmiany starej stolarki
okiennej zewstrznej w wytkowanym budynku

Wyszczegolnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

Opracowanie obejmuje sposoéb i zakres przeprowaadzehidt budowlanych

obejmupcy ,demonta drewnianej, dostagvi montaz nowej stolarki PCV zewgirznej” w
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryjpgoy stolarki otworowej do wymiany i
przedmiarze robot.

Dane wyjsciowe i wymagania techniczne

Inwentaryzacja istniggych otwordw stolarki zewgtrznej.

Uzgodnienia inwestorskie.

Warunki technicznych, jakim powinny odpowigdbudynki i ich usytuowanie -
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ w. Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p&niejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych.

Opis techniczny stanu istniegcego

Stara stolarka zewtrzna jest zayta. Okna drewniane typu zespolonego

I skrzynkowego s nieszczelne, nie zapewniagzczelndci i oszczdnasci energii cieplnej.

Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jestzytkowany budynekwietlicy .

Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowadz z ograniczeniami
wynikajacymi z funkcji wytkowej budynku .

Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich

Przeprowadzenie robdt wymaga od wykonawcy zapewalegrpiecziéstwa oséb
postronnych i aytkownikdéw budynku przez dostosowanie organizamjiat oraz

odpowiednie wydzielenie stanowisk mantaWykonanie pomostow i daszkow ochronnych,
zabezpiecze i zamkne¢ dostpu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie cgaeeze

i informacyjne terenu budowy na zestrz i stanowisk robét prowadzonych wextnz

budynku.

Ochrony srodowiska

Stara stolarka z demontama by pozostawiona do dyspozycji Inwestora di jeie wyrazi
on takiej woli -przeznaczona na drewno opatowe G atementy

metalowe i gruz budowlany na sktadowisko odpadow.

Warunki bezpieczeastwa pracy

Prace wymiany okien magwykonywa przeszkoleni pracownicy, posiadey
aktualne badania do pracy na wys@ko zaopatrzeni spet ochrony osobiste).
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W szczegolnéci nalezy przestrzega ,,0g0Ine przepisy bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz.
U.z1997r. Nr

129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, pdizl)8 oraz przepisy ,w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvddaych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). W szczegdkuw nalezy stosowa przepisy zawarte w rozdziatach 5i 9
obejmupce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyce miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przeliel® Rozdziat 9. Roboty na
WYSOKGCI.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy mee by¢ wydzielone na dziedacu posesji. Pomieszczenie ,

w budynku mae by udostpnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na posesjz drogi publicznejWymagane zachowanie

szczeg6lnego bezpieamdwa manewréw na podworzu przed budynkiem. Wjzadudow przez
brame posesyjn.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzt i oznakowa stret niebezpieczay na terenie wokét budynku w czasie
prac na wysokgi. Stanowiska rob6t natg zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem
terenu i zieleni przy budynku.

Zakres robot obejmuje czynngci:

Wymontowanie starej stolarki z pozostawieniem pei@py wewrtrznych,

Wykonanie i dostawa nowej stolarki okien PCV z zaganiem podziatu
geometrycznego i odwzorowania jak w starej stolakodorystyke okien od

zewngtrz: biaty.

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnienigank termoizolacyja.
Uzupetnienie ubytkow tynkowseieSy otworéw z pomalowaniem,

Zalozenie nowych parapetéw zewtrenych - blacha powlekana proszkowo na

kolor uzgodniony z Inwestorem o0 szeré&d25 cm.

Roboty § przewidziane do realizacji w warunkach ogranfczeynikajacych

prowadzenia ustug wynikagych z dziatalnéci sklepu w budynku. Naky wydzieli¢ i
zabezpieczy strefy robot dla zapewnienia bezpiegzisva osobom postronnym.

Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wykonania rob6t naky zastosowa materiaty, wyroby budowlane i wdzenia
odpowiadajce co do jakéci wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okrdonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwiet2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, p&l)3oraz opisu przedmiotu
zamoOwienia i projektu. Wymagania te ngl@otwierdzé stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczéstwa, deklaraej zgodndci z Polskk Normg lub aprobag technicza.

Wymagania dotyczce wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z umowy oraz za jakéc
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéi@ dokumentagj SSTWIORB. Cechy
materiatéw i elementéw muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodnad¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozbimosci nie mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczoneensty beda niezgodne

z dokumentagj lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na atervalagca jakosé, to
takie materiaty zostanzasgpione innymi, a elementy zostamozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jelgtawviedzialny za jaki ich
wykonania oraz za ich zgods§to ze specyfikag techniczm, przepisami, normami, sztgk
budowlara oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca. Robotgnawykonywa zgodnie z przepisami
wynikajacymi z wytkowania obiektu budowlanego o funkgcji instytuejiyteczndgci
publicznej w terminie uzgodnionym z zamaw@jm.

Wykonawca zobowzany jest do utrzymania terenu budowy w ngilgm porzdku,

w tym takze spratania cagow komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracdvom
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dapénaby transport materiatow
odbywat s¢ w sposob nieutrudniggy pracy uytkownikom obiektu.

Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z or@jtym harmonogramem prac
demontaowo- montaowych.

Opis wymaganych widciwosci wyrobow

Okna zespolone w ramach wykonanych z PCV zliwoscia rozszczelnienia,

- kolor biaty,

- profil z wzmocnieniem stalowym o grudmp co najmniej 1,5 mm

- szyby termoizolacyjne float 4/16/4 zespalane maga aluminiowej. Szyby powinny
spetnid wymagania BH-89/6821-02.Jad szyb zespolonych, ich parametry powinny
by¢ potwierdzone atestami technicznymi. U=1.1 W/m2 K

- okucia w oknach powinny posiatdanak jakdéci RAL.

- przy oknach rozwieralnych i rozwieralno — uchydhyawiasy wypos@ane

w regulacje,

- okucia w kolorze srebrnym, klamki w kolorze biatym

Planowane do wymiany okna nie powinby¢ zmienione pod wzgtlem
konserwatorskim, mugzposiadé zewretrzne walory estetyczne i funkcjuzytkowa oraz
odpowiedny izolacyjnas¢ akustyczag, cieplry | powietrzry.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace niomie, tj. uzupetnieniesgiezy

I parapetow(uwzgdni¢ np.w cenie okna).

Warunki ogélne

Wykonawca zobowzany jest indywidualnie przeprowadzpomiary okien oraz ustéli
z wytkownikami zasady ich otwierania.

Sposoéb osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegddo miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by wicksze nk 70 cm, a maksymalne odlegéb od naray
oscieznicy — nie weksze nk 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne paankontazows.
Wykonczenia @gciezy otworow okiennych

Na dsciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolagkezy uzupetné
uszkodzenia i ubytki tynku od wewinz i od zewntrz. Po wyschriciu tynku naley
uzupeiné malowanie éciezy w kolorze biatym(od wewtrz).

Parapety zewrtrzne

Parapety zewgirzne blacha powlekana proszkowo o szefokd5 cm

Kolorystyka stolarki

Kolor okien dla strony zewtrznej :kolor biaty. Od wewstirz kolor biaty.

Kontrola, badaniami oraz odbiér wyrobéw i robét

Wykonanie robot i zastosowanie wyrobow wg - AprgbBechnicznej ITB,

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolatiiorowe;j.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Przed wykonaniem stolarki naleprzeprowad inwentaryzacgj kazdego otworu
okiennego w murze z uwagi na ptiav 3 niepowtarzaln& i zréznicowanie wymiaréw
podobnych otworéw. Wymiary stolarki najedopasowé do otworéw w murze i wysuegia
wegarkow tak, aby zapewhiprawidtowe osadzenie profili i pozostawmiejsce na
odpowiednie uszczelnienie stolarki pignke wszystkich stron.

W zakresie robot natg uja¢ wszystkie niezédne czynnéci zwigzane z prawidtowym
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i kompletnym wykonaniem robét zasadniczych, tj. pelnic uszkodzone tynkidziezy i
pomalow&. Wykona& obrobki blacharskie parapetéw zesnanych.

Rozliczenie rob6t tymczasowych i prac towarzyszych
Wykonawca pokrywa koszty wykonania robot podstawdwgostarczenia i wymiany
Stolarki wraz z parapetami zegtrenymi i prac towarzysgych z przywrdéceniem placu
budowy do stanu nie pogorszonego, wywozu zdemomtgevaokien i gcieznic.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych;

Odbior robot wg wymaga jakosciowych okrdlonych w - Aprobacie Technicznej

ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowpmsystemu stolarki. Wymagania
odbioru robot zgodnie z ,warunkami technicznymi wgilnia i odbioru robét budowlano-
montaowych”.

Wykonawca przedtoy w ofercie niezbdne certyfikaty bezpiecastwa,swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higienie i certyfikaty zgodniei wyrobu.
Dokumenty odniesienia

Stosowane materialy i wyroby powinny odpowiédzo do jakdci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicbokigslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamowienia i projektu.

Aktualnie obowjzujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykona@dbioru Robét
Budowlanych.

Uwagi ogolne

W przypadku wysipienia odmiennych warunkow od zaémych w opracowaniu,
powstania wtpliwosci lub niejasnéci na etapie przygotowania lub realizacji robotema
zwrockk sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe riméa@je lub wyjanienia.
Wykorzystanie opracowania w cé&é lub w czsci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego nénpie. Niniejsze opracowanie nie zgsije
wymaganych uzgodnielokalnych i pozwolé stuzb budowlanych wymaganych do
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlamegp kolejndé realizaci
poszczegoblnych obiektow;

- Wymiana stolarki zewgtrznej,

2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych;

— Istniepcy budynek aytkowany,

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub teren@rektnog stwarzg zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wejscia do budynku wymagajzabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosewani
daszkéw ochronnych i ogrodzenia strefy rob6t i Gmmaania na czas rob6t remontowych.
4) Przewidywane zagtenia przy realizacji robét budowlanych, oiegace skad i rodzaje
zagraen oraz miejsce i czas ich wyslenia;

Prace prowadzone na wysgkboraz ruch pieszy dazytkowanego budynku wymagaj
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowantkwianych przég z daszkami
ochronnymi na czas rob6t remontowych. Stanowiskatroaley odgrodzé petnymi
przegrodami ostaniggymi i zamykanymi uniemaiwiajacymi dos¢p na stanowisko robét
osobom korzystagym z pomieszcze nie obgtych remontem przez caly czas prowadzenia
robot do ich zakaczenia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instrukigracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikdéw naley przeszkokk w zakresie znajomgi i przestrzegania przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych "Rozporzdzenia
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezizigistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.ANt, poz. 401) oraz ,0go6lnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, pok18ze zm.
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Technologe robot okrdlajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano monteowych", dotyczce budownictwa ogdlnego zawarte w tomie |
"Budownictwo ogdlne" - wydanie Arkady 1990.

W szczegdlnéci, z uwagi na organizagjrobot w wytkowanym obiekcie, naky zapewnt
przy organizacji rob6t stosowanie:

- urzadzen zabezpieczagych i ochronnych, zabezpieczenie pézej

- sSrodkow zabezpieczagych pracownikéw, naerizia i uradzenia ochronne,

- organizacji robot zapewnigjej bezpiecz&stwo publiczne otoczeniu budynku etgigo
strefy robot,

- wygrodzenia stanowiska robot z tablicami inforgjagmi i ostrzegawczymi.

6) Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggagh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
I sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuaci na wypadek pzaru, awarii i
innych zagraen.

Prowadzenie rob6t wymaga:

- wykonania oston i zabezpiegzeuchu i dosipu 0s6b postronnych,

- czesciowe zagcie terenu wokot budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniwhblad,

Technologe i sposéb wykonania robot okétejg "Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano mor#tawych®.

Poszczegolne etapy robot natgrowadzé w takiej kolejndci aby rozdziek procesy
rozbiérkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych eleienod pozostarych i nowych
elementow robot. W tym celu nalezachowa kolejnai¢ prac podas w niniejszej
dokumentacji remontu.

Na budowie obejmyfrej budynek, naley wygrodzt strek niebezpiecza prac na
wysokaici statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nadaeiani i ckgami pieszymi.
Wykona zadaszenie i obudawprzegé dla ruchu pieszego. Zastosaiwvaznakowanie
placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informagyni z telefonami osob
odpowiedzialnych i alarmowymi.

3.Wymagania w zakresie kladzenia podtég(terakoty rgsu).

Oprocz wymogoéw podanych w ST, najadwniez uwzgkdni¢ wytyczne technologiczne i
uwarunkowania producentéwywanego materiatu.

Odnainie remontu oktadzin schodowych — aktualne wymaganrmowe dla robét
posadzkowych. —oraz bygodne z wymogami zawartymi w ,Warunkach technycin
wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzdngo powszechnego stosowania w
budownictwie (aktualne na dzievykonywania robot).

Niedopuszczalnegodchylenia krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego (nie
powinny by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie ptaszczyzny nieciigsze nk 2mm na diuggci
laty 2m).

UWAGA;Przed zleeniem oferty Zamawiagy oczekuje od Oferenta zapoznania i
obiektem,w ktérym m@jby¢ prowadzone prace budowlane.
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