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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące  wykonania   
i   odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji kolektorów słonecznych  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie czynności  umoŜliwiające  i  
mające na celu wykonanie instalacji kolektorów słonecznych. 

Rodzaje występujących robót  

1. Roboty demontaŜowe  

2. Roboty montaŜowe  

3. Roboty instalacyjne  

- montaŜ kolektorów słonecznych wraz z zestawami montaŜowymi na połaciach dachowych,  

- montaŜ zasobników wody grzejnej,  

- montaŜ pomp obiegowych,  

- montaŜ instalacji rurowych między kolektorami a zasobnikami  

- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji solarnej,  

- czyszczenie i malowanie instalacji stalowej,  

- izolacja termiczna instalacji,  

- napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,  

- montaŜ czujników temperatury w kolektorach, zbiornikach i rurociągu,  

- montaŜ instalacji do pomp solarnych i kolektorów,  

- wykonanie robót budowlanych związanych z montaŜem instalacji solarnej  

- wykonanie rurociągów w instalacji wodociągowej  

- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki.  

 

 



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie z dokumentacją  
projektową, specyfikacjami   technicznymi,  poleceniami  nadzoru  inwestycyjnego  i  
Wymaganiami  Technicznymi COBRTI   INSTAL  –  zeszyty 6,7 w przypadku działań  nie 
określonych w projekcie  technicznym. 

Odstępstwa od  projektu mogą  dotyczyć  jedynie  zastąpienia  zaprojektowanych materiałów  
-  w przypadku   niemoŜliwości   ich   uzyskania   –   przez   inne   materiały   lub   elementy   
o   zbliŜonych charakterystykach   i   trwałości.  Wszelkie   zmiany   i   odstępstwa   od   
zatwierdzonej   dokumentacji technicznej  nie  mogą  powodować  obniŜenia wartości   
funkcjonalnych  i  uŜytkowych  kolektorów słonecznych   i   zasobników,   a   jeŜeli   dotyczą  
zamiany  materiałów  i   elementów  określonych  w dokumentacji technicznej na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania mogą  być  stosowane wyroby producentów krajowych  i  zagranicznych.  
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać  Polskim   Normom.  Wykonawca   uzyska   przed   
zastosowaniem   wyrobu   akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w 
budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione przez ministra gospodarki przestrzennej 
i budownictwa. Dostarczone  na   budowę   rury  powinny  być   proste,  czyste   od   zewnątrz   
i  od  wewnątrz,  bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi, oraz   rury   ze   stali   stopowych   powinny  mieć   
trwałe   oznaczenia.   Rury   te   naleŜy   na   budowie składować na oddzielnych regałach pod 
wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach. 

2.1. Przewody 

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy) kolektorów słonecznych pomiędzy 
zasobnikami a kolektorami na dachu budynku naleŜy wykonać z rur miedzianych twardych 
łączonych przez lutowanie  Przewody zimnej i ciepłej wody oraz wykonać z rur stalowych ze 
szwem ocynkowanych. 

2.2. Armatura 

Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany środek 
antyzamroŜeniowy,  o parametrach maksymalnych =>PN6  i  150o C. gwintowana lub 
kołnierzową. 

 

 



2.3. Kolektory słoneczne 

• Powierzchnia apertury kolektora nie mniejsza niŜ 2,64 m²  

• Materiał obudowy zbiorczej powinien być wykonany z materiałów niekorodujących ,tj. z 
aluminium lakierowanego proszkowo lub ze stali nierdzewnej  

• System zamocowań kolektorów (rama montaŜowa) powinien być wykonany z materiałów  

niekorodujących, np. aluminium, stal nierdzewna  

• Kolektory słoneczne muszą posiadać wysokoselektywny absorber o układzie podwójnej 
harfy o współczynniku absorpcji nie mniejszym niŜ 95 % i współczynniku emisji nie 
większym niŜ 5%  

2.4. Zasobniki ciepła 

NaleŜy   zastosować  zbiorniki   o  pojemności   łącznej  =>1000  l lub baterię zbiorników  z 
podwójną węŜownicą do współpracy z kolektorami jak równieŜ istniejącym źródłem ciepła w 
postaci kotła Opcjonalnie w zaleŜności od potrzeb zasobnik naleŜy wyposaŜyć w grzałkę 
elektryczną Szczegóły wg części projektowej  

2.5. Pompy 

W obiegu glikolowym  zastosować pompy obiegowe bezdławnicowe, napięcie znamionowe 
~230V. 

2.6. Urządzenia zabezpieczające instalacje przed wzrostem ciśnienia 

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej 
zastosować membranowe   zawory   bezpieczeństwa   posiadające   dopuszczenie   i   
certyfikaty   zgodnie   z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia 
zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze na 
maksymalne ciśnienie =>6bar,   posiadające   dopuszczenia   i   certyfikaty   zgodnie   z   
obowiązującymi   przepisami   Dozoru Technicznego; 

2.7. Aparatura regulacyjno - pomiarowa 

W układzie kolektorów słonecznych zastosować: 

· sterownik nadzorujący prace układu pozyskania energii słonecznej o parametrach zgodnych 
z projektami technicznymi 

2.8. Izolacja termiczna 

Przewody prowadzone po dachu zaizolować cieplnie izolacją odporną na działanie czynników 
atmosferycznych typu Armaflex; dodatkowo przewody zabezpieczyć przed warunkami 
atmosferycznymi  np. obudować okładziną z blachy stalowej ocynkowanej. Rurociągi 
wewnątrz budynku winny być zaizolowane otulinami z kauczuku np. Armaflex o 
współczynniku przewodzenia ciepła nie mniejszym niŜ 0,40 W/m2K  Grubość izolacji dla 



średnic w zakresie od DN18mm winna wynosić na zasilaniu i powrocie  20 mm. PowyŜej 
25mm izolacja winna wynosić 30mm 

Do izolacji zasobników zastosować oryginalne otuliny dostarczane przez producentów. 

Otuliny  muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o   dopuszczeniu   do   stosowania  w  
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   uŜywania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   
spowoduje niekorzystnego wpływu na  jakość  wykonywanych robót,  zarówno w miejscu 
tych robót,   jak  teŜ przy  wykonywaniu   czynności   pomocniczych   oraz  w  czasie   
transportu,   załadunku   i  wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

Zbiorniki:   zasobniki   oraz   przeponowe   naczynia   wzbiorcze   powinny   być  
transportowane   w oryginalnych   opakowaniach   krytymi  środkami   transportu  w  sposób   
zabezpieczający   je   przed przemieszczaniem się aby nie uszkodzić wewnętrznych powłok 
antykorozyjnych. 

Dostarczoną  na budowę  armaturę  i  urządzenia  składować  naleŜy  w magazynach  
zamkniętych. 

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, 
łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały   przeznaczone   do  wykonywania   izolacji   cieplnych   powinny   być  
przewoŜone   krytymi środkami   transportu  w  sposób   zabezpieczający   je   przed   
zawilgoceniem,   zanieczyszczeniem  i zniszczeniem. 

Wyroby   i   materiały   stosowane   do   wykonywania   izolacji   cieplnych   naleŜy   
przechowywać  w pomieszczeniach krytych i suchych. 

Materiały   przeznaczone   do   wykonywania   izolacji   ciepłochronnej   powinny  mieć  
płaszczyzny   i krawędzie nie uszkodzone,  a odchyłki   ich w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. MontaŜ rurociągów i podstawowych urządzeń 

Podstawowe   urządzenia   instalacji   kolektorów   słonecznych   powinny   być  
rozmieszczone zgodnie z dokumentacja techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania   
funkcjonalnego   instalacji   dopuszcza   się  korektę  rozmieszczenia   zaprojektowanych 
urządzeń  Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta instalacji. 

Urządzenia   wymagające   okresowej   regulacji   lub   konserwacji   powinny   być  
montowane   z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób 
rozłączny umoŜliwiający  łatwy demontaŜ  i  wymianę  poszczególnych elementów bez 
konieczności demontaŜu innych urządzeń. 

Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń  króćców  i  odgałęzień  powinny  być  zgodne  
z  przedmiotową  normą  PN-B- 69012. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w  tulejach ochronnych  zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal.   

5.2. MontaŜ kolektorów słonecznych 

Kolektory słoneczne montować wg projektu, na dachu budynku głównego przy uŜyciu   
stelaŜy   dostarczanych   przez   producenta   kolektorów   słonecznych.   Zaleca   się   ścisłą 
współpracę  pomiędzy   firma   instalacyjną  a   dostawcą  kolektorów  słonecznych   przy  
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektorów na dachu budynku. 

5.3. MontaŜ armatury. 

Armatura,   po   sprawdzeniu   prawidłowości   działania,   powinna   być  instalowana   tak,  
Ŝeby   była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę  na   przewodach   naleŜy   tak   
instalować,   aby   kierunek   przepływu  wody  był   zgodny   z oznaczeniem kierunku 
przepływu na armaturze.  

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych 

Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać  dla ciśnienia 9 bar.  Próby ciśnieniowe 
naleŜy przeprowadzić  przy   zdemontowanych   zaworach   bezpieczeństwa   oraz   odciętych   
naczyniach wzbiorczych. ObniŜanie   i   podwyŜszanie   ciśnienia  w  zakresie   od   ciśnienia   
roboczego   do   próbnego   powinno odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niŜ 
1bar/min. Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Z prób szczelności 
naleŜy sporządzić protokół. 



Badanie instalacji w stanie gorącym moŜliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich 
warunków zewnętrznych   (odpowiednio   długie   i   intensywne   promieniowanie   
słoneczne)   –   wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i regulacji oraz do oceny 
uzysku ciepła w okresie rocznej eksploatacji instalacji. 

5.5.   Zabezpieczenie   antykorozyjne   zewnętrznych   powierzchni   przewodów  i   innych 

elementów instalacji kolektorów słonecznych 

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności rury stalowe czarne  i 
konstrukcje wsporcze oczyścić  do drugiego stopnia czystości  wg  instrukcji  KOR-3A a 
następnie pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodpornego i dwa razy farbą 
poliwinylową termoodporną. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne naleŜy wykonać po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności   i   wykonaniu   zabezpieczenia   antykorozyjnego   powierzchni   
przeznaczonych   do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych 
robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne   powinny   być  nałoŜone   na   styk   i   powinny  ściśle   przylegać  
do   powierzchni izolowanej.  W  przypadku   wykonania   izolacji   wielowarstwowej,   styki   
poprzeczne   i   wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków warstwy dolnej. 

Zasobnik   ciepła   powinny   być  zaizolowane   oryginalnymi   otulinami   dostarczonymi   
przez producentów urządzeń.  

5.7. Oznaczanie 

Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji  cieplnej  naleŜy oznaczyć  zgodnie z przyjętymi  zasadami:  wyodrębnić  
kierunki  obiegów  i oznaczyć  osobna   kolorystyka   obiegi   glikolowy   i   obieg   
ogrzewanej   wody   wodociągowej. Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, 
armaturze i urządzeniach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości   robót  związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych,  
powinna być przeprowadzona   w   czasie   wszystkich   faz   robót   zgodnie   z   
wymaganiami   Polskich   Norm   i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 
6, 7. KaŜda  dostarczona partia  materiałów powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo   
kontroli   jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, 
jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  



7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

- ściany w miejscach montaŜu urządzeń (otynkowanie); 

– montaŜ wsporników pod stelaŜe kolektorów słonecznych na dachu 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, uŜyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi 
wymaganiami. Z   odbiorów  międzyoperacyjnych   i   częściowych   naleŜy   spisać  
protokoły   stwierdzający   jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montaŜu. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót; 

- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów). 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych i częściowych; 

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej; 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;- 
aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia); 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Załączone przedmiary robót pełnią jedynie funkcje pomocniczą. Elementy robót nie ujęte w  
kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej 
(Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za 
wycenione i  ujęte w ofercie, bez moŜliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego 
tytułu. W związku z  powyŜszym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie 
dokumentacji jak i warunków panujących na terenie inwestycji.   

 

 



Obmiar robót naleŜy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb; 

- elementy powierzchniowe w m2; 

– inne w sztukach 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych, 

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych 

·  Rozporządzenie Ministra   Infrastruktury   z  dnia 6  lutego 2003  r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 
2003r. poz. 401) wraz z późniejszymi zmianami  

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z 
późniejszymi zmianami). 

- PN-71/B10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

· PN-99/B-02414   -   Zabezpieczenie   instalacji   ogrzewań  wodnych   systemu   
zamkniętego   z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

· PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania. 

· PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

· PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1) 

· PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

· PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

· PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 

· PN-ISO 7005-1:2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 

· PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

·  Wytyczne   projektowania   i  wykonania   instalacji   kolektorów  słonecznych  wydane   
przez   firmę CosmoSun 


