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OPIS TECHNICZNY DO  
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
BOISKA TRENINGOWEGO DO PIŁKI NO śNEJ 

 
 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany boiska 
trawiastego treningowego do piłki noŜnej. 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
-     Ustalenia z Inwestorem 
-   Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu  
-     Aktualne normy i przepisy budowlane i sanitarne  
oraz BHP i ppoŜ 
 
 
3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Teren przeznaczony pod zabudowę stanowi działka nr 60/2 w Hucie 
Porajskiej, gmina Kamieńsk. Powierzchnia opracowania wynosi ca 
2 400,00m2.  
Działka jest częściowo zabudowana budynkami i częściowo ogrodzona. 
Na terenach projektowanych nie ma sieci podziemnych ani naziemnych. 
 
 
4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  
 
Na terenie działki planuje się budowę boiska treningowego do piłki noŜnej 
z nawierzchnią z trawy naturalnej w odległości od najbliŜszego budynku do 
ogrodzenia boiska 45m. 
Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren własnej działki. 
Teren wokół jest porośnięty trawą. 
Teren projektuje się ogrodzić ogrodzeniem z siatki na słupkach o 
wysokości 2m z dwiema furtkami o szerokości 1,5m. Ogrodzenie bez 
podmurówki. 
Szczegóły według rysunku nr 01/A – projektu zagospodarowania terenu. 
Do boiska planuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 
1,5m. 
 
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
 
- powierzchnia opracowania      - 2 400,00 m2 

- powierzchnia boiska piłkarskiego     - 1 500,00 m2 
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6. OCHRONA ZABYTKÓW 
 
Projektowana zabudowa i działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁK Ę 
 
Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega 
szkodom górniczym. 
 
 
8. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJ ĄCYCH  
I PRZEWIDZIANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA I HIGIENY 
ZDROWIA. 
 
Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych  
i nie pogorszy ich jakości, nie jest wymagana na ten rodzaj inwestycji 
decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 
przedsięwzięcia. 
 
9. OCENA GEOTECHNICZNA 
 
Warunki gruntowe wg rozporządzenia Min. Infrastruktury kategorii „I-II” 
 
 
 
 

 
Architekt: 

mgr inŜ. arch. Joanna Okraska 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
BOISKA PIŁKARSKIEGO  

W MIEJSCOWOŚCI DANIELÓW 
 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
Program uŜytkowy 
 

Teren ma spełniać funkcję rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców. MoŜe 
być miejscem rozgrywania zawodów dla amatorów piłki noŜnej. 
 
Zaprojektowano boisko treningowe  piłkarskie o wymiarach 30x50m. 
Wszystkie obiekty wykonywać wg projektów rzutów szczegółowych i detali 
z dokładnością określona w opisie i specyfikacjach szczegółowych 
wykonania i odbioru prac budowlanych. 

 
2. BOISKO TRAWIASTE 

 
W zakres wchodzą: 
 
- wykonanie murawy; 
- wykonanie zakotwienia bramek i montaŜ bramek; 
- wykonanie zakotwienia kosza i montaŜ kosza z tablicą do koszykówki; 
- wykonanie rekultywacji terenu i rozplantowanie ziemi wokół 
- wbudowanie 4 ławek i dwóch koszy na śmieci 
- wykonanie dojścia do obiektu 

 
Osprzęt 
 
Projektuje się wyposaŜenie boiska w bramki do piłki noŜnej wg rysunku 
02/A. Bramki naleŜy umieścić w tulejach wbetonowanych w podłoŜe. 
Projektuje się wyposaŜenie boiska w kosz do koszykówki wg rysunku 02/A 
i 03/A. Kosz naleŜy umieścić w tulei wbetonowanej w podłoŜe. 

 
3. OGRODZENIE 
 
Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej o wysokości 200cm zamocowanej 
do słupków stalowych ocynkowanych w rozstawach maksymalnych 2,5m. 
Słupki wbetonować w fundament 25x25cm o głębokości 80cm.  
 
4. DOJŚCIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
Dojście z kostki betonowej na podkładzie z piasku zmieszanego  
z cementem w proporcji 4:1 i grubości 5cm. Podsypka z piasku ubitego 
warstwami. Obramowanie obrzeŜem betonowym. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTA śOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestycja:   „BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO  

W MIEJSCOWOŚCI DANIELÓW” 
 

 
 
 
 
Lokalizacja:  DANIELÓW 

DZIAŁKA NR 60/2, GMINA KAMIEŃSK  
 
 
 
Inwestor:   GMINA KAMIEŃSK 

UL. WIELUŃSKA 50 
97-380 KAMIEŃSK 

 
 
 
 
Opracowała: MGR INś. ARCH. JOANNA OKRASKA 
   Pracownia Projektowa Joanna Okraska 
   Ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA OPRACOWANIA: październik 2012 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
1. Projekt architektoniczno-budowlany  
2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126 

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych 

4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa 

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm i norm branŜowych bezpieczeństwa 
i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138 
 

II.  ZAKRES I KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO 
    ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 
 
W zakresie: oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu 
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz 
dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów 
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających  
z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie 
zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego. 
 
Roboty ziemne – wykop pod murawę 
 
Roboty budowlano-montaŜowe 
 
- wykonanie ogrodzenia 
- wykonanie bramek i kosza 
 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod 
nadzorem osoby uprawnionej. 
 
 

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Na opracowywanym fragmencie nie ma Ŝadnych obiektów budowlanych. 

 
- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: NIE 
PROJEKTUJE SIĘ 
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- ZAGROśENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

-    roboty ziemne – obsunięcie się skarpy wykopu 
-  roboty budowlane – montaŜowe –zabezpieczenie dróg komunikacyjnych 
- roboty betonowe – nie dopuścić do przeciąŜenia deskowania mieszanką 

betonową 
-  roboty ciesielskie – moŜliwość upadku (praca na wysokościach), prace  

ze środkami chemicznymi 
 

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW  
I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

 
-  Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ” zgodnie 

z art. 21a Prawa Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji 
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych 

-  Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia 

-  Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano montaŜowych 
naleŜy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie 
objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r. 

-  Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć w odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, poraŜenia 
prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku  
z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych  
z wykonywaną pracą. NaleŜy stosować przewidziane przy robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny 
być sprawne i posiadać atesty. 

-  W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 
na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie którego naleŜy omówić 
sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŜenia 
oraz sposoby zabezpieczeń. 

-  NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, 
wykazu numerów telefonów i adresów najbliŜszego punktu opieki 
lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki środków i urządzeń 
przeciwpoŜarowych. 

-  Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe, węŜe gaśnicze, hydranty i koce gaśnicze). 

- NaleŜy wykonać i oznakować drogi ewakuacyjne, komunikację i dojazd  
dla wozu straŜy poŜarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg nie wolno 
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być 
one w kaŜdej chwili dostępne. 

 
 

Opracowanie: 
mgr inŜ. arch. Joanna Okraska       


