Kosztorysowanie FORTE 11.00

Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Kamiensk do przepustowosci Qsr.=900m3.d

Konstrukcja

Stawka robocizny:

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: KONSTRUKCJA

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 12-10-19 str. 1
‘Lp ‘Kod ‘Nazwa ‘JM ‘Iloéé Cena Warto$é
1 2 Betoniarze -gr.ll r-g 326,9259
2 42 Ciesle -gr.ll r-g | 3430,2250
3 43 Ciesle -gr.lll r-g | 1316,1470
4 342 |Murarze -gr.ll r-g 13,7760
5 382 |Posadzkarze -gr.ll r-g 8,6768
6 777 |Robocizna r-g 952,2720
7 999 |Robotnicy r-g | 4601,8362
te] 391 |Robotnicy budowlani -gr.| r-g | 1847,1309
9 392 Robotnicy budowlani -gr.ll r-g 2,6622
10 482 |Zbrojarze -gr.ll r-g |2248,8231
Razem kosztorys 14 748,475

1




