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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Cel przebudowy 

Celem przebudowy pompowni ścieków PB1 i rurociągu tłocznego z pompowni ścieków 

PB1 w miejscowości Kamieńsk jest zwiększenie retencji pompowni oraz umożliwienie 

odprowadzenia zwiększonej ilości ścieków z pompowni PB1 na rozbudowywaną 

oczyszczalnie ścieków w miejscowości Kamieńsk.  

1.2. Podstawowe dane technologiczne 

Niniejsze opracowanie zawiera wszystkie niezbędne szczegóły, które posiadać powinien 

projekt wykonawczy. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy pompowni 

ścieków PB1 na dz. nr ewid. 71 w m. Kamieńsk oraz przebudowy rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej w m. Kamieńsk na działkach nr ewid.: 104, 184, 251, 257, 258/2, 259/3, 

259/4. 

Kanalizacja przebiegać będzie przez tereny zielone oraz pod drogą powiatową w m. 

Kamieńsk (dz. nr ewid. 184) i w drodze gminnej dz. nr ewid. 251. 

1.3. Przebudowa pompownia ścieków PB1 

W związku z odprowadzaniem zwiększonej ilości ścieków z m. Barczkowice i 

Gorzędów, a co za tym idzie zwiększeniem ilości ścieków płynących przez pompownię PB1 

konieczne jest zwiększenie retencji pompowni i wymiana pomp (razem z osprzętem).  

Zwiększenie pojemności retencyjnej odbywać się będzie poprzez dobudowanie obok 

pompowni PB1 studni retencyjnej betonowej łączonej na uszczelki o średnicy D = 2,0 m i 

wysokości Hwew = 2,9 m. Studnia retencyjna połączona z istniejącą pompownią za pomocą 

rury 200PVC i przejść szczelnych łańcuchowych. Studnia wyposażona zostanie w właz ø600 

mm i stopnie złazowe celem okresowego przeglądu technicznego. Ze względu na bliskość 

rzeki studnię retencyjną zabezpieczyć przed wyporem wody mocując ją do płyty żelbetowej 

wylewanej na mokro. Szczegóły montażu i zbrojenia pokazano na rys. nr KAM-5/K. 

Obecnie zamontowane są dwie pompy zatapialne 80 PZM 1.1/K1Z-4. Pompy istniejące 

należy wymienić na pompy nowe typ NURT 65 PZM3.0/SZ-2 o parametrach pracy: 

Q=32,62m3/h, H=11,32m. 

W pompowni PB1 zamontować należy zawory zwrotne kulowe kolanowe ø100, zasuwy 

nożowe ø100 z przedłużonym trzpieniem, zwężki kołnierzowe, łączniki kołnierzowe do rur 

PE i piony tłoczne ø110 PE. 
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Za pompownią na rurociągu ø110PE na trójniku redukcyjnym ø100/80/100 zamontować 

należy armaturę płucząco-odwadniającą w skrzynce ulicznej. 

Należy wymienić istniejącą pokrywę pompowni PB1 na nową z uwzględnieniem włazów 

montażowego i rewizyjnego oraz otworów na wentylacje.  

Instalacja elektryczna: 

Istniejące obwody zasilania i sterowania należy dostosować do nowych pomp. 

Projektowane pompy typu NURT 65 PZM 3.0/SZ-2 dla których: 

• moc znamionowa 3kW 

• prąd znamionowy 6A 

• cos(fi) 0,87 

• sprawność 0,83 

Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dostosowane do pracy w 

warunkach zewnętrznych w temperaturze od -20ْC do +40ْC. 

Szczegóły zostały przedstawione na rys. nr KAM-1/P 

1.4. Przebudowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z pompowni PB1 

Celem przebudowy kanalizacji sanitarnej tłocznej z pompowni PB1 jest odciążenie 

istniejącej pompowni ścieków Ochocice/Kamieńsk i odprowadzenie zwiększonej ilości 

ścieków z m. Barczkowice i Gorzędów (rurociągiem równoległym do istniejącego z 

pompowni Ochocice/Kamieńsk) do studni rozprężnej w ulicy Chopina w m. Kamieńsk. Ze 

studni rozprężnej ścieki płyną już grawitacyjnie istniejącą kanalizacją sanitarną do 

rozbudowywanej oczyszczalni ścieków.  

Projektowany odcinek kanalizacji tłocznej należy wykonać stosując rury Ø125PE100 

PN10 i redukcję Ø110/125PE100 SDR17. Łączna długość odcinka rurociągu tłocznego 

ø125PE100 SDR17 wynosi: ok. 308,60 m. 

Zagłębienie projektowanego rurociągu podano na profilu w części graficznej 

opracowania (nr rys. KAM-2/P). 

1.5. Charakterystyka materiału do budowy kanalizacji sanitarnej 

Przyjęto wykonanie rurociągu z zastosowaniem rur i kształtek z PE, produkcji Wavin 

Metalplast lub innych producentów, których produkty odpowiadają przyjętym wymaganiom 

ujętym w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych i 

spełniają Polskie Normy. 
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Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać stosując rury 

ø125PE100 SDR17. Zaletami tego typu rur są przede wszystkim ich trwałość, lekkość, 

łatwość montażu, odporność na ścieki agresywne, brak konieczności izolacji.  

Układanie rur sprowadza się do wyrównania podłoża wykopu w odpowiednim spadku, 

ułożenia podsypki piaskowej grubości 20 cm i przykrycie do wysokości 20 cm również 

piaskiem. Powyżej stosowany jest już grunt rodzimy, zasypywany ręcznie do wysokości 

następnych 20 cm, odpowiednio zagęszczony. Dalej można stosować sprzęt mechaniczny pod 

warunkiem wyeliminowania z materiału zasypowego kamieni, itp.  

Przed przystąpieniem do układania kanalizacji, Wykonawca winien zapoznać się                    

z instrukcją układania i montażu producenta rur.  

2. PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ 
Projekt budowy odcinka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø125mm 

w m. Kamieńsk przewiduje bezwykopowe przekroczenie drogi powiatowej na działce nr 

ewid. 184.    

Zaprojektowano przekroczenie pod drogą powiatową rurociągiem tłocznym Ø125             

PE TS, długości ok. 14,5 m.  

Przewiert wykonać rurą przewiertową PE TS Ø125 SDR11 o długości ok. L=14,50 m. 

Łączenie rur PE TS ø125 SDR11 z ø125PE100 SDR17 wykonać za pomocą mufy 

elektrooporowej ø125PE100 SDR11. 

Szczegółową lokalizację projektowanego skrzyżowania pokazano na mapie sytuacyjno 

wysokościowej (nr rys. KAM-3/PZT i KAM-4/PZT). Zagłębienie projektowanego rurociągu 

pod drogą podano na profilu w części graficznej opracowania (nr rys. KAM-3/P). 

Przyległy teren wokół przewiertu i drogi po zakończeniu prac zostanie przywrócony do 

stanu pierwotnego. 

3. SKRZYŻOWANIE Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM 
Rurociąg tłoczny kanalizacja sanitarnej będzie prowadzony pod terenem z zachowaniem 

zaleceń  i wytycznych. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną 

nieuwidocznioną na mapie do celów projektowych, należy wykonać zabezpieczenia zgodnie             

z obowiązującymi normami branżowymi. 

Lokalizacje oraz rzędne istniejącej infrastruktury podziemnej zweryfikować na terenie 

budowy. 
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4. WYTYCZNE REALIZACJI I MONTA ŻU 

4.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

- wytyczyć geodezyjnie usytuowanie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej zgodnie 

z trasą podaną na planie sytuacyjnym; 

- wytyczyć geodezyjnie usytuowanie budowanej studni retencyjnej zgodnie z planem 

sytuacyjnym, 

- sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie, 

- zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności sieci 

wodociągowej i gazowej; 

- zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi 

budowanych rurociągów kanalizacyjnych. 

Na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500 (nr rys. KAM-3/PZT i KAM-4/PZT) 

pokazano istniejące sieci uzbrojenia podziemnego na trasie kanałów. Informacje te należy 

traktować orientacyjnie i liczyć się  z możliwością wystąpienia niezgodności w ich 

usytuowaniu. 

4.2. Odwodnienie wykopów 

W przypadku natrafienia na wody gruntowe, odwodnienie wykonać przy użyciu 

igłofiltrów w rozstawie co 1-2 m rozmieszczonych wokół wykopów, w celu obniżenia 

zwierciadła wody gruntowej na czas budowy.  

4.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne prowadzić należy sposobem mechanicznym i ręcznym. Przed 

przystąpieniem do wykonania wykopów zdjąć 20 cm warstwę humusu, którą po zakończeniu 

zasypki kanału należy rozścielić ponownie na powierzchni terenu. Wszystkie wykopy liniowe 

wykonywać jako ściany pionowe zabezpieczone szalunkami pełnymi systemowymi. 

Wykopy kanalizacyjne należy chronić przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie 

dopuścić do znacznego zawilgocenia gruntów, mogących obniżyć swoje parametry 

wytrzymałościowe /tiksotropia/. Nie pozostawiać na czas dłuższy otwartych wykopów przed 

układaniem kanałów, w celu uniknięcia gromadzenia się na dnie wody sączeniowej.  

W przypadku natrafienia na wody gruntowe odwodnienie wykonać przy użyciu igłofiltrów. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych i prowadzeniu robót montażowych winny być 

przestrzegane przepisy BHP i zachowana ostrożność. Prace w rejonie skrzyżowań z innymi 
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mediami wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi Protokołu ZUDP 

i uzgodnień projektowych. 

Szczególną ostrożność należy zachować także przy pracach prowadzonych w rejonie 

linii energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzętu 

zmechanizowanego z wysięgnikiem. Prace w obrębie linii energetycznych winny być 

prowadzone przy udziale przedstawiciela Rejonowego Zakładu Energetycznego. 

Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających 

sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do projektowanego kolektora.  

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadamiane  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Przy pracach w kanałach i studzienkach należy zabezpieczyć stałą łączność pomiędzy 

pracującymi w wykopie a zespołem ubezpieczającym. 

Wykopy należy wykonywać odcinkami, kładąc na dnie warstwę 20cm zagęszczonej 

podsypki piaskowej, ze starannym podbiciem „pachwin". Nad wierzchem rury stosować 

warstwę piaskową 20 cm na całej szerokości wykopu.  

Podbudowę oraz obsypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 0,95 w drogach 

gminnych, w pozostałych terenach do wskaźnika zagęszczenia 0,85. Grunt podbudowy nie 

może być zmarznięty i winien być wolny od kamieni. W miejscach połączeń rur należy 

wykonać koryta głębsze, umożliwiające obserwację połączeń podczas próby szczelności. 

W rejonie połączenia rur nie należy wykonywać obsypki do czasu wykonania próby 

szczelności. Zagęszczenie obsypki winno być odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki można przystąpić do zasypywania 

wykopu. 

Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu. 

Po zakończeniu robot - nawierzchnie, oraz ogrodzenia posesji należy przywrócić do 

stanu pierwotnego. Rowy winny być w całości odbudowane, skarpy ukształtowane, 

zagęszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanką traw. Wjazdy do posesji 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

4.4. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej 

Prawidłowo wykonana sieć kanalizacji przy odpowiedniej obsłudze zapewnia 

wieloletnią eksploatację. Kanalizacja tłoczna powinna być okresowo czyszczona przy 

pomocy odpowiednich urządzeń. Częstotliwość czyszczenia ustali eksploatator.  
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4.5. Eksploatacja pompowni ścieków PB1 

Prawidłowo wykonana przebudowa pompowni ścieków surowych  przy odpowiedniej 

obsłudze zapewnia wieloletnią eksploatację. Pompownia powinna być okresowo przeglądana 

i czyszczona przy pomocy odpowiednich urządzeń. Częstotliwość czyszczenia ustali 

eksploatator. 

5. Wnioski końcowe. 
- wszelkie roboty wykonać zgodnie z  normami i przepisami bhp; 

- przy układaniu rur należy korzystać z instrukcji producenta; 

- w trakcie realizacji inwestycji zabronione jest obciążanie ruchem kołowym klina 

odłamu wykopu; 

- na terenach nawodnionych przed przystąpieniem do wykonywania wykopów                    

i pompowania wody, należy skontrolować faktyczny stan budowli w odległości 50m od trasy 

kanalizacji, ze względu na możliwość ich uszkodzenia. 
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