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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 03.01. — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,ROW ODPLYWOWY Z PRZEPUSTAMI".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 . Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw
Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg
i projektantem.

1.3.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.3.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robét.

1.3.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.8. Odpowiednia ( bliska) zgodno$é — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.9. Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.10. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.3.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

1.3.12. Przedmiar Rob6t — wykaz robo6t, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.3.13. Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowg, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wsp6trzedne punktéw pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege

Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili koncowego odbioru Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa,

2) Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a elementy Rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci
publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot,
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 7maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przez dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robo6t, ktére majg by¢é wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane
przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczagcych korzystania z whlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08, przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej , nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposéb aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny, po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.



1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona
likwidacji objazd6w /przejazddw i organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.15.R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materialy z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerr od wiascicieli i odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
bedg formowane w haildy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza
tymi ktore zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.



2.3. Inspekcja wytwarni materiatow
Wytwérnie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ , pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonanych robét., za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatléw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca .



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych, - rodzaje i ilosci
Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt, - sposob postepowania z materiatami i robotami
nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot .

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Rob6t.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.4. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych



badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakos$ci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia
materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia
materiatow bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazng legalizacje, mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosc¢ ich wiadciwo$ci z ST, materiaty takie

lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce
i Zamawiajgcego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalgczone do
Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegb6lnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczania robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy , Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie . Projektant nie jest jednak strong i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.



6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposaéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci
robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokdt przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST,
nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg. instrukcji
Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego
utrzymywane w dobrym stanie , w calym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru .

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos06b zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiér czesciowy,
c) odbidr kohcowy,
d) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér tych rob6t polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Rob6t dokonuje sie wg. zasad jak w pkt 8.2.
8.4. Odbidr koricowy Robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zzamawiajgcego) Inzyniera.
Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, zakohnczenia Rob6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecno$ci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz wizualnej zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru kohncowego Rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdét,
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag
i ST,z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koricowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robdét, jest protokét odbioru
koncowego Robo6t, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru konhcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Rob6t.
Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i
uzupeniajgcych, wyznaczy Komisja .

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke

obmiarowg, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé

(kwota( podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na

Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki na bhp,
ustugi obce, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa, zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét, jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja kosztorysowa. Cena
ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: -
dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce ( zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczer na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo
dla miejsca wykonywania Robo6t, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopdéw w stanie suchym na czas prowadzenia Roboét, nalezy oszacowaé w
formie ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.



