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1 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  

TECHNICZNEJ 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Projekt budowlany zamienny pt.”Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków 

na nieruchomości nr ewid. 353/1 w msc. Gałkowice Nowe, gm. Kamieńsk wraz ze zjazdem 

publicznym z drogi gminnej”  do projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę 

nr WB.7351-2/8/2001 z dnia 25.04.2001r. 

Realizacja zadania na działkach nr ew. 353/1, 810. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Planowane przez Gminę Kamieńsk przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej 

oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Nowych. Oczyszczalnia będzie oczyszczała ścieki 

bytowo – gospodarcze pochodzące z miejscowości: Gałkowice Nowe. 

Rozbudowywana  oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać ścieki bytowo-gospodarcze  

ze skanalizowanego rejonu miejscowości Gałkowice Nowe. Przepustowość 

rozbudowywanej oczyszczalni zostanie zwiększona do przepustowości Qśr.d. = 15,55 m3/d. 

Oczyszczalnia obsługiwać będzie RównowaŜną Liczbę Mieszkańców RLM = 130. 

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montaŜowe na terenie rozbudowywanej 

oczyszczalni. 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty w zakresie oczyszczania ścieków                        

i oznaczone kodem 45232421-9, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r.                

z późniejszymi zmianami). 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do prac towarzyszących, naleŜących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się: 

� Prace przygotowawcze na terenie budowy (m.in. zapoznanie się z terenem, 
obiektami istniejącymi, itp.); 

� Roboty ziemne; 

� Roboty w zakresie usuwania gleby; 

� Zabezpieczenia wykopów zgodnie z przepisami BHP; 

� Geodezyjne wytyczanie; 

� Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

1.4 Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym winien przygotować teren 

budowy, zwracając przy tym szczególną uwagę na zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
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Obowiązki wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów 

osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 6, to przede wszystkim: 

� zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

� ochrona przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego  

do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; 

� ochrona przed uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne, promieniowanie; 

� ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

Podczas budowy wszelkie uciąŜliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót 

budowlano – montaŜowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany 

pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania budowy 

przedmiotowej oczyszczalni powinien zamknąć się w okresie 3 ÷ 5 miesięcy. W trakcie tego 

okresu najbardziej uciąŜliwym jest pierwszy etap – etap robót ziemnych, powodujący 

najwięcej hałasu poprzez pracę cięŜkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe 

terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak 

montaŜ urządzeń oczyszczalni oraz wykonywanie połączeń technologicznych między 

urządzeniami są juŜ etapami zdecydowanie mniej uciąŜliwymi dla otoczenia. 

W związku z powyŜszym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest naleŜyta 

dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliŜszym otoczeniu i moŜliwie jak 

najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej szybkiego 

zakończenia i oddania obiektu do uŜytkowania. 

2 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI  WYROBÓW  

BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby budowlane uŜyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać 

warunki opisane w art. 10 obowiązującego prawa budowlanego. 

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych wyrobów opisane są w dalszej części 

opracowania, zgodnie z przyjętym podziałem na grupy robót. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie moŜe być zmieniony bez zgody Inwestora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

za wykonane roboty. 
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Wykonawca moŜe wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów 

zamiennych bądź innych niŜ określone w dokumentacji pod warunkiem, Ŝe nie są to 

materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania 

oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP.  

Dotyczy to w szczególności materiałów mających styczność z wodą do celów socjalnych 

oraz energią elektryczną. 

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów 

zamiennych jest branŜowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany  

jest do dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy. 

3 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót 

ziemno - montaŜowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

4 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 

Ruch maszyn i urządzeń powinien odbywać się  po istniejących drogach, terenach 

utwardzonych lub w granicach pasa montaŜowego. 

Prace prowadzić w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 

przekształcanie jego powierzchni. Place i zaplecza budowy naleŜy zabezpieczyć przed 

przenikaniem zanieczyszczeń do podłoŜa, w celu minimalizacji skaŜenia gruntu i wód 

podziemnych substancjami ropopochodnymi. 

5 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność                  

z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części opracowania 

w poszczególnych rozdziałach. 

Natomiast na etapie realizacji inwestycji zachować naleŜy następujące warunki: 

1. Zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów i mas ziemnych oraz postoju sprzętu 

lokalizować w odległości nie mniejszej niŜ 20 m od istniejących zbiorników i cieków 

wodnych, w miejscach utwardzonych i izolowanych od podłoŜa. 
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2. Nie rzadziej niŜ co trzy dni kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić 

pułapki dla zwierząt (płazów, gadów, małych ssaków), a znajdujące się w nich zwierzęta 

niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę 

obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić przed zasypaniem wykopów. 

3. W przypadku stosowania i gromadzenia na terenie inwestycji materiałów sypkich naleŜy 

przechowywać je w sposób uniemoŜliwiający ich pylenie np.: pod przykryciem.  

4. Place i zaplecza budowy zabezpieczyć przed przenikaniem zanieczyszczeń do podłoŜa,  

w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skaŜenia gruntu i wód podziemnych substancjami 

ropopochodnymi.  

5. W przypadku wycieku produktów ropopochodnych do gruntu, naleŜy zebrać 

zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanym firmom do neutralizacji. 

6. Organizować roboty budowlane i montaŜowe w taki sposób, aby minimalizować ilość 

powstających odpadów. 

7. Odpady wytworzone na etapie budowy naleŜy magazynować w sposób bezpieczny dla 

zdrowia, Ŝycia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

8. W miarę moŜliwości powstałe odpady poddać odzyskowi na miejscu, a pozostałe 

przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne 

pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

9. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót budowlanych, 

gromadzić selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach w celu ich dalszego 

przekazania do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją 

lub unieszkodliwianiem tego typu odpadów.  

10. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren naleŜy uporządkować. 

6 OPIS DZIAŁA Ń ZWI ĄZANYCH  Z KONTROL Ą 

Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leŜą w głównej mierze po 

stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektorów Nadzoru. 

Zaleca się, aby do wykonania niniejszej Inwestycji, Zamawiający powołał Inspektorów 

Nadzoru w następujących branŜach: 

� Technologicznej (sieci i inst. wod. – kan., technologia oczyszczania ścieków); 

� Elektrycznej (zasilanie energetyczne, instalacje elektryczne, AKPiA). 

Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: 

� Inwestor; 
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� Inspektor Nadzoru; 

� Projektant; 

� Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 

Niemniej, jeśli Zamawiający zdecyduje się na zorganizowanie przetargu zgodnie                           

z procedurami FIDIC, winien powołać tzw. InŜyniera Kontraktu, który będzie koordynował 

działania Zamawiającego i Wykonawcy w sposób obiektywny, czuwając nad 

przestrzeganiem procedur realizacji kontraktu wg FIDIC. 

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział organy 

kontroli „zewnętrznej”, m.in.: 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; 

� Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 

� Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

� Komendant Powiatowej StraŜy PoŜarnej; 

� Państwowa Inspekcja Pracy; 

� Wojewódzki Konserwator Zabytków; 

� Botanik; 

� Archeolog; 

� oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego                      

w trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele         

i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, cieków 

wodnych, dróg publicznych). 

Szczegółowy zakres i sposób dokonywania poszczególnych elementów prac, przedstawiony 

został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, opisujących dane działy 

robót. 

7 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT 

Wszystkie prace i roboty zostały szczegółowo opisane w przedmiarze robót, wykonanym na 

podstawie projektu budowlanego zamiennego. 

Wykonawca winien na etapie opracowywania oferty zapoznać się zarówno z przedmiarem 

robót, jak i dokumentacją projektową, która stanowi podstawę wykonania robót. 

Z uwagi na fakt, iŜ Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę 

ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze dostarczonym przez Zamawiającego oraz wykonania ich zgodnie                                  

z dokumentacją projektową. 
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Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez Wykonawcę                      

w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej części 

niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane. 

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych został szczegółowo opisany w poszczególnych 

rozdziałach dotyczących odpowiednich grup robót. 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny być uwzględnione w cenie 

ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moŜliwości 

rozliczania takich robót. 

10 DOKUMENTY  ODNIESIENIA 

Pod pojęciem dokumentów odniesienia naleŜy rozumieć wszelkie uzgodnienia dokonane                 

w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i ubiegania się o wydanie pozwolenia na 

budowę. 

Takimi dokumentami są m.in.: 

� Warunki techniczne przyłączeniowe dot. wjazdu na oczyszczalnię; 

� Uzgodnienie z organami branŜowymi, opiniującymi; 

� Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej; 

� Pozwolenie wodno prawne; 

� Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (UWAGA: na jej podstawie 

Kierownik Budowy sporządza Plan BIOZ i wywiesza go w widocznym miejscu na 

terenie budowy); 

� Pozwolenie na budowę. 

11 PODZIAŁ  ROBÓT UJĘTYCH  W SPECYFIKACJI 

Zakres robót oraz dostaw urządzeń jest szczegółowo określony w dokumentacji budowlanej 

oczyszczalni, tj. : 
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a) Cz. I - Technologia, tj. zbiorniki oczyszczalni, instalacje technologiczne procesu 

mechanicznego i biologicznego oczyszczania, gospodarki osadem, dostawa i montaŜ 

technologiczny urządzeń, roboty ziemne. 

b) Cz. II - Instalacje elektryczne, automatyczne, pomiarowe i instalacje 

oczyszczalni, tj. wykonanie okablowania zasilającego energetycznego zalicznikowego 

niskiego napięcia, okablowania sterowniczego i sygnalizacyjnego wraz z montaŜem szaf 

sterowniczych, ochrony przeciwpoŜarowej, odgromowej i oświetlenia terenu. 

c) Cz. III – Komunikacja, tj. wykonanie zjazdu publicznego, drogi dojazdowej i drogi 

wewnętrznej na oczyszczalni ścieków. 

12 TECHNOLOGIA  45232421-9 

12.1 Wykopy i zasypy 

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) naleŜy wykonać pod: sieci zewnętrzne, zbiorniki 

oczyszczalni. 

12.1.1 Roboty ziemne 

Roboty ziemne naleŜy rozpocząć od zgłębienia wykopów pod obiekty najgłębsze.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŜy wykop odwodnić. Sposób odwodnienia, 

ilość prac oraz efekt winien być odnotowany przez kierownika budowy                  

w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny 

prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna wykopu. Pozostałe 20 cm 

naleŜy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie przegłębić wykopu. Miejscowe 

przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( piasek, posypka) i dokładnie ubić.  

12.1.2 Wykopy nie obudowane 

Wykopy nie obudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym od 

bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach lub gruntach 

nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy 

przy wykopie, pasie o szerokości równej głębokości, naziom nie jest obciąŜony, głębokość 

wykopu nie przekracza: 

a) 4,0 m – w skałach litych odspajanych mechanicznie; 

b) 1,0 m  - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych; 

c) 1,25 m – w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową;  

IP�10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 
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Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu naleŜy wykonywać wówczas, gdy nie są 

spełnione warunki jw. i gdy nie przewiduje się podparcia lub rozparcia ścian. 

JeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m: 

a) 1 : 0,5 - w iłach i mieszaninach frakcji iłowej z piaskową i pyłową, zawierających 

powyŜej 10% frakcji iłowej (zwięzłych i bardzo spoistych: iłach, glinach), w stanie co 

najmniej twardoplastycznym; 

b) 1 : 1 - w skałach spękanych i rumoszach zwietrzelinowych; 

c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o IP�10% (mało spoistych, 

takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach 

zwietrzelinowych zawierających powyŜej 2% frakcji iłowej (gliniastych); 

d) 1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym. 

Nachylenie skarp wykopu o głębokości większej niŜ 4 m naleŜy przyjmować na podstawie 

obliczeń stateczności skarpy. 

W przypadku wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być spełnione 

następujące wymagania: 

a) w pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umoŜliwiające łatwy 

odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu; 

b) podnóŜe skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed 

rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, 

spadku w kierunku środka wykopu; 

c) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody 

opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w kaŜdym 

punkcie skarpy; 

d) stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania czynników 

działających destrukcyjnie (opady, mróz, itp.). 

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych powinno wynosić: 

Lp. 

Kategoria 
gruntu       

o 
normalnej 

wilgotności 

Skarpy przy szerokości dna w m 
do 3   ponad 3 

Głębokość wykopu w m 

do 3 ponad 3 do 5 ponad 5 
a B c d e f 

1 I – II 
00,1

1
 

25,1

1
 

00,1

1
 

25,1

1
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2 III – IV 
60,0

1
 

71,0

1
 

43,0

1
 

60,0

1
 

 

1 : 1,5 - przy głębokości wykopu do 2 m; 

1 : 1,75 - przy głębokości wykopu od 2 m do 4 m; 

1 : 2 - przy głębokości wykopu od 4 m do 6 m. 

Większe nachylenie skarp naleŜy uzasadnić obliczeniami stateczności. 

Stateczność skarp i dna wykopu głębszego niŜ 6 m zawsze powinna być sprawdzona 

obliczeniowo. 

12.1.3 Wykopy obudowane 

Jeśli nie są spełnione warunki dotyczące wykopów nie obudowanych, to ściany 

wykopów naleŜy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu obudową z podparciem lub 

rozparciem. NaleŜy przy tym uwzględnić wszystkie moŜliwe oddziaływania i wpływy, które 

mogą naruszyć stateczność ścian wykopu i ich obudowy. 

Przy wykonywaniu wykopów obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny być 

zachowane następujące wymagania: 

a) górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 

10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 

przedmiotów; 

b) rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemoŜliwiający ich spadnięcie; 

c) powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu; 

d) w kaŜdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu; 

e) w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku naleŜy w pionie zbudować 

pomosty. 

Stateczność obudowy musi być zapewniona w kaŜdym stadium robót, od rozpoczęcia 

wykopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie 

do całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia 

lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 

Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone 

tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe 

obciąŜenie odkładem gruntu. 

Jeśli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio 

wydobywanym z tego wykopu; materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać 

zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów). 
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Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami, które po ułoŜeniu powinny być 

zagęszczone; miąŜszość warstw zasypki powinna być wybrana zaleŜnie od przyjętej metody 

zagęszczania. 

Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektów powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji 

wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 

JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to uŜyty materiał                   

i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, 

ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 

Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo,                 

w miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna. 

Obudowę ścian wykopów moŜna usunąć za kaŜdym razem na wysokość nie większą niŜ: 

a) 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych; 

b) 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach. 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 

moŜliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraŜa 

bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 

12.1.4 Roboty ziemne w okresie mrozów 

W okresie mrozów moŜna wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, przy 

zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie nasypu                     

o wymaganym zagęszczeniu. 

W okresie mrozów grunt naleŜy odspajać w sposób ciągły, aby nie przemarzał.                           

W przypadku dłuŜszych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 

powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym lub pozostawioną albo 

nasypaną warstwą spulchnionego gruntu. 

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, powinien być 

zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie dna wykopu                      

w gruntach spoistych. 

12.1.5 Odbiór robót ziemnych 

Powinien zostać dokonany pod kątem zgodności rzędnych wykonania materiałów 

dokumentacji budowlanej. 
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12.1.6 Przepisy związane z realizacją i odbiorem robót 

Rozporządzenie M.P i P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844) w sprawie ogólnych 
przepisów BHP: 

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowo - 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopów. 

12.2 Zbiorniki 

12.2.1 Uwagi wstępne  

Zbiorniki jako Ŝelbetowe studnie łączone na uszczelkę oraz zbiorniki wykonane z tworzywa 

sztucznego. 

WyposaŜenie mechaniczne (silniki, dmuchawy, mierniki, pompy) naleŜy przechowywać                     

w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczając je przed działaniem czynników 

atmosferycznych, kradzieŜą lub przypadkowym uszkodzeniem. 

12.2.2 Przygotowanie placu budowy i roboty ziemne 
Roboty ziemne winny być wykonane do rzędnych wynikających z dokumentacji budowlanej 

i sprawdzone pod względem wysokościowym. 

Na tak sprawdzonym podłoŜu układane będą zbiorniki. 

12.2.3 Umiejscowienie zbiorników 

Po przygotowaniu podłoŜa połoŜenie zbiorników jest określane przez wyznaczenie linii 

środkowych (osi) zgodnie z rozplanowaniem zbiorników w dokumentacji budowlanej. 

12.2.4 Zbiorniki oczyszczalni 

Zbiorniki z tworzywa sztucznego i Ŝelbetowe studnie wg. projektu budowlanego posadowić 

na betonie wyrównawczym. 

12.2.5 Króćce wlotowo – wylotowe 

W zbiornikach naleŜy wykonać otwory w zaleŜności od średnicy rurociągu 

technologicznego wg. projektu budowlanego. W trakcie wykonywania montaŜu 

technologicznego w przestrzeń między rurą przewodową i krawędzią otworu włoŜyć 

łańcuch z tworzywa sztucznego, w którym osadzone są śruby (przejście szczelne 

łańcuchowe). Śruby naleŜy dokręcić, co spowoduje pęcznienie łańcucha i uszczelnienie 

przejścia. 

12.2.6 Wymagania i badania dotyczące dokumentacji i materiałów  

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) dane geotechniczne określające: 

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii z wynikami badań ich 

właściwości, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoŜa 
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gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodonośnej i stopnia agresywności 

środowiska gruntowo-wodnego; 

b) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót oraz podanie przekrojów 

poprzecznych terenu, obiektów sąsiadujących, itp.; 

c) dziennik budowy oraz ksiąŜkę nadzoru autorskiego w przypadku pełnienia takiego 

nadzoru; 

d) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 

e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

f) protokoły poprzednich odbiorów częściowych; 

g) specjalne ustalenia inwestora z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

a) dokumenty takie jak przy odbiorze częściowym, w tym projekt techniczny 

zawierający zmiany dokonane w trakcie budowy wraz z rysunkami konstrukcyjnymi; 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

c) inwentaryzacja geodezyjna zbiornika. 

Materiały uŜyte do budowy zbiorników powinny spełniać warunki określone                                          

w odpowiednich normach wyrobu, a w razie braku norm powinny odpowiadać warunkom 

technicznym producenta. 

12.2.7 Badania  

Badając szczelność zbiornika na eksfiltrację naleŜy wykonać następujące czynności 

wstępne: 

a) Zamknąć od strony zewnętrznej zbiornika za pomocą odpowiednich zaślepek 

końcówki wszystkich przewodów wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjątkiem 

przewodu doprowadzającego i odprowadzającego; na przewodzie doprowadzającym 

i spustowym naleŜy zamontować zasuwy i łączniki wyrównawcze celem 

umoŜliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. JeŜeli zbiornik jest 

wykonany w wykopie lub nad terenem, powinien być zabezpieczony dostęp do niego 

z kaŜdej strony. 

b) Następnie naleŜy napełnić zbiornik wodą stopniowo, obserwując równocześnie 

ściany zbiornika po ich zewnętrznej stronie i ewentualnie jego dno oraz wyloty 

odprowadzające. W przypadku stwierdzenia przecieku naleŜy natychmiast zamknąć 

jej dopływ, w miarę moŜliwości oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku i otworzyć 

spust w celu opróŜnienia zbiornika. Po usunięciu przyczyn wycieku wody moŜna 

przystąpić ponownie do napełniania zbiornika. 
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c) Podłączyć urządzenia pomiarowe (naczynie otwarte z rurką wodowskazową                         

i podziałką milimetrową), montując powyŜej krawędzi przelewu przewód o średnicy 

nie mniejszej niŜ 20 mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika zaopatrzone 

jest w wycechowanie szkło wodowskazowe wyprowadzone powyŜej maksymalnego 

poziomu zwierciadła wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wys. podziałki                  

con. 0,25m. 

d) Zamknąć dopływ z chwilą osiągnięcia przez zwierciadło wody maksymalnego 

połoŜenia, zaślepić go od strony zewnętrznej zbiornika, jeŜeli dopływ połoŜony jest 

poniŜej zwierciadła wody, zaślepić zasuwę spustową i wykonać pierwszy odczyt 

połoŜenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej z dokładnością do 0,001 m, 

podając datę i godzinę obserwacji. 

e) W przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasiąkliwego naleŜy 

pozostawić napełniony zbiornik na 24 h, wykonując w tym czasie odczyt. Po 24 

godzinach naleŜy wykonać pierwszy odczyt połoŜenia zwierciadła wody w rurce 

wodowskazowej, a drugi po 36 godzinach i ostatni po 48 godzinach. 

Przepisy związane z realizacją robót : 

PN-EN 1993-4-2:2009 – Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze – 

projektowanie i wykonanie; 

PN–B-10702:1999 – Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki – wymagania i badania; 

PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogólne. 

12.3 Dostawy urządzeń i montaŜ technologiczny 
12.3.1 Zakres dostaw 

Dla oczyszczalni ścieków przewidziany dokumentacją budowlaną zakres dostaw i montaŜu 

urządzeń przedstawia się następująco: 

Wykaz głównych urządzeń i elementów oczyszczalni. 

OBIEKT  ELEMENTY WYPOSA śENIA  IL. 
SZT. 

 

1 2 3 
KRATA KOSZOWA 

KK  
- średnica: 1,5 m 
- wysokość: 3,53 m 

 - krata koszowa z mechanicznym usuwaniem  
skratek dla rurociągu Dn 200 

 
 

1 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW 
SUROWYCH 

P1,P2 

- średnica: 2,0 m 
- wysokość: 4,61 m 
- pompa wirowa zatapialna Q = 22,1 m3/h,  
H = 3,5 m, P = 1,19 kW 
- stopa sprzęgająca z kolanem wylotowym 

 
 
2 
 
2 
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- prowadnice rurowe 

- czopy mocujące prowadnice 

2 

2 

OSADNIK WSTĘPNY  

PM1 

- średnica zbiornika: 1,8 m 
- długość zbiornika: 4,0 m 

- pompa „MAMUT”  Dn 32PE 

 
 

1 

KOMORA 
NAPOWIETRZANIA  

- średnica zbiornika: 2,5 m  
- wysokość całkowita: 5,01 m 
- dyfuz. talerz. drobnopęch. Dn 180 mm 

- ruszt napowietrzający 

 
 

15 

OSADNIK WTÓRNY  

PM2, PM3 

- pompa „MAMUT” Dn 32 PE 

- pompa „MAMUT” Dn 40 PE 

1 

1 

KOMORA STABILIZACJI 
OSADU 

- średnica zbiornika: 2,0 m  
- wysokość całkowita: 3,35 m 
- dyfuz. talerz. drobnopęch. Dn 180 mm 

- ruszt napowietrzający 

 
 

5 

POMPOWNIA ŚCIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH 

P3,P4 

- pompa wirowa zatapialna  

Q = 12,0 m3/h, H = 5,5 m, P = 0,78 kW 
2 

POZOSTAŁE URZĄDZENIA I 
ELEMENTY ZAMONTOWANE 
NA OCZYSZCZALNI 

 

- przepływomierz elektromagnetyczny 

- wyciągarka słupowa, przenośna o udźwigu do 
150 kg 

1 

1 

 

12.3.2 Dobór urządzeń technologicznych 

WyŜej wymienione urządzenia mogą pochodzić od dowolnie wybranych dostawców. 

Podstawowym kryterium doboru, które zamawiający bądź wykonawca musi brać pod 

uwagę, jest zachowanie parametrów technicznych wyspecyfikowanych dokumentacji 

budowlanej. 

12.3.3 Odbiór dostarczanych urządzeń 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć „loco” na plac budowy, bądź w wyznaczone przez 

Zamawiającego miejsce odbioru określonego urządzenia technologicznego zgodnie                     

z podanymi w zamówieniu parametrami technicznymi. Integralną częścią dostawy są: 

a) dokumenty techniczno - ruchowe urządzenia; 

b) specyfikacja elementów dostawy; 

c) instrukcja montaŜu; 

d) instrukcja uruchomienia; 

e) warunki gwarancji i serwisu. 

Odbiór dostawy polega na stwierdzeniu zgodności: 

a) z zamówieniem; 

b) rzeczywiście dostarczonych elementów z ich zestawieniem. 
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12.3.4 MontaŜ urządzeń technicznych 

Podstawa do prawidłowego przeprowadzenia montaŜu jest: 

a) dokumentacja budowlana bądź wykonawcza; 

b) instrukcja montaŜu i uruchomienia; 

c) dokumentacja techniczno – ruchowa; 

d) instrukcja i przepisy BHP. 

MontaŜ winien być wykonany przez pracowników odpowiednich kwalifikacjach ze 

specjalnym uwzględnieniem uprawnień SEP. 

12.3.5 Odbiór zamontowanych urządzeń 

Odbiór zamontowanych urządzeń polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

budowlaną: 

a) sprawdzeniu w ruchu jałowym (bez obciąŜania medium); 

b) kontroli połączeń i szczelności poszczególnych elementów. 

SIECI ZEWNĘTRZNE KANALIZACYJNE 

a) Zakres robót 

Specyfikacja techniczna obejmuje czynności mające na celu wykonanie sieci kanalizacji 

ujętej w dokumentacji projektowej. 

b) Zymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność                              

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

c) Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową                     

i Specyfikacją Techniczną. Materiał nie moŜe być zmieniony bez zgody Inwestora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 

za wykonane roboty. 

Wykonawca moŜe wystąpić z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiałów 

zamiennych bądź innych, niŜ określone w dokumentacji pod warunkiem, Ŝe nie są to 

materiały jakościowo gorsze, posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania 

oraz nie pogarszają stanu bądź warunków BHP. Dotyczy to w szczególności materiałów 

mających styczność z wodą do celów socjalnych oraz energią elektryczną. 

Właściwym do podjęcia w imieniu Zamawiającego decyzji o zastosowaniu materiałów 

zamiennych jest branŜowy inspektor nadzoru budowlanego, który zobowiązany jest do 

dokonywania w tej sprawie wpisu do dziennika budowy. 
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d) Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z wykazem w Dokumentacji 

Technicznej: 

a. z kręgów betonowych montowanych na zaprawie betonowej łączonych na 

uszczelki. Kręgi muszą być wykonane z betonu hydrotechnicznego                         

z  domieszkami uszczelniającymi; 

b. z elementów prefabrykowanych- połączenie studzienek z rurociągami  

za pomocą króćców do studziennych i elementów przegubowych wg 

producenta rur kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się moŜliwość zastosowania studzienek betonowych o średnicy mniejszej                 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inwestora.  

Przejścia przez ściany studni stosować jako szczelne – tuleje ochronne z uszczelką/łańcuchy 

uszczelniające. 

Włazy kanałowe dla studzienek przełazowych powinny mieć średnicę min. 600 mm. 

Stopnie złazowe muszą być zabezpieczone przed poślizgiem w swej górnej części. 

Izolację studzienek betonowych naleŜy wykonać z bitizolu R+2P. 

e) materiały podłoŜa sztucznego i zasypki 

Materiałem podłoŜa sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek średni                    

i gruby, pozbawiony większych grudek i kamieni. 

f) Sprzęt 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego do robót 

ziemno - montaŜowych, zaakceptowanego przez Nadzór. 

g) Transport, rozładunek i składowanie materiałów 

Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 

zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 

h) Przygotowanie podłoŜa pod kolektory 

a. Wykopy pod kolektory naleŜy tak prowadzić, aby nie przekroczyć 

projektowanej głębokości ułoŜenia kolektora. 

b. Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna pozostać 

warstwa gruntu ~15 cm, którą naleŜy usuwać ręcznie, bezpośrednio przed 

układaniem przewodu. Wówczas takŜe naleŜy wykonywać wyprofilowanie 

podłoŜa pod kielichy rur dla uniknięcia deformacji rury. 

c. W przypadku gruntów sypkich naleŜy przestrzegać normy PN-99/B-10736. 
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d. W gruntach spoistych naleŜy pod kanały zastosować podsypkę z piasku 

grubości 20 cm. 

i) montaŜ przewodu kanalizacyjnego 

Układanie przewodów kanalizacyjnych powinno być wykonywane zgodnie z następującymi 

wymogami: 

a. Przewody kanalizacyjne naleŜy układać w odwodnionym wykopie, przy 

temperaturze powietrza od 5 do 30 o C , z uwagi na kruchość materiału                 

w temperaturach ujemnych. 

b. MontaŜ naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu, w przypadku rur PVC 

kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym niŜ spadek kolektora, aby 

zapewnić lepsze uszczelnienie rur. 

c. Wloty rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez 

zakładanie tymczasowych korków. 

d. UłoŜenie przewodu na podłoŜu musi zapewnić oparcie przewodu na podłoŜu 

wzdłuŜ całej jego długości i co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do osi 

rury. 

e. Przed wykonaniem obsypki rurociągu naleŜy przeprowadzić kontrolę 

geodezyjną zachowania spadku przez kaŜdy element kolektora, tj. zarówno 

studzienek, jak i kaŜdej rury kanalizacyjnej. 

j) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu 

a. Warstwę ochronną rurociągu PVC i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki                 

i obsypka do wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu. 

b. Zagęszczenie tej warstwy powinno być prowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostroŜności z uwagi na kruchość materiału rury. 

c. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu w jego 

pachwinach, aŜ do uzyskania wymaganego zagęszczenia materiału zasypki, 

zgodnego z Dokumentacją Projektową lub, w przypadku zastosowania 

innych rur, naleŜy zagęszczenie wykonać zgodnie z poleceniem producenta. 

d. Zasypkę i ubijanie gruntu naleŜy wykonywać warstwami nie grubszymi niŜ 

10 cm, z wcześniejszym usunięciem deskowania na wysokości tej warstwy. 

k) zasypka wykopu powyŜej warstwy ochronnej 

a. Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej rury, a powierzchnią terenu 

wykonać gruntem rodzimym, pozbawionym większych kamieni i innych 

większych przedmiotów, mogących uszkodzić rurę. 
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b. Zagęszczenie prowadzić ubijakami mechanicznymi, warstwami 20cm, 

równocześnie wykonując rozbiórkę deskowania. 

l) zasypka wykopu powyŜej warstwy ochronnej w drogach. 

Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej rury naleŜy wykonać materiałem: 

a. grunt sypki niewysadzinowy – stabilizujący; 

b. kruszywo niesortowane 40 cm. 

m) skrzyŜowania  z istniejącym uzbrojeniem  

a. Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego naleŜy 

wykonać ręcznie, pod nadzorem właściciela uzbrojenia. 

b. Przed rozpoczęciem realizacji kolektora naleŜy wykonać odkrywkę 

uzbrojenia przecinającego trasę kolektora i ewentualnie skorygować jego 

ułoŜenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora. 

c. SkrzyŜowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym 

naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami podanymi 

przez właściciela uzbrojenia w pismach uzgadniających, załączonych do 

dokumentacji projektowej. 

d. Przy przekraczaniu dróg metodą rozkopu realizację sieci kanalizacyjnej 

naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z przywróceniem 

nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarządcą drogi. 

e. Przy przekraczaniu rowów, po zakończeniu prac przekrój poprzeczny rowu 

naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego, z dokładnym ubiciem gruntu oraz 

odtworzeniem istniejących rodzajów ubezpieczeń. 

f. W miejscach krzyŜowania się kolektorów z siecią drenarską naprawy 

wykonywać na bieŜąco, w odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymianą 

zniszczonych rurek drenarskich tak, aby ciągi drenarskie przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

n) kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN–02/EN 1610. 

o) badanie bieŜących dostaw materiałów 

Do realizacji kolektorów zastosować rury zgodnie z dokumentacją techniczną, 

nieuszkodzone, posiadające świadectwo jakości oraz atest dopuszczający do stosowania            

w Polsce. W/w warunki muszą spełniać takŜe poszczególne elementy studzienek 

kanalizacyjnych. 

p) odbiory techniczne 
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Dla sprawdzenia zgodności realizacji sieci kanalizacyjnej z obowiązującymi normami                      

i z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory 

techniczne częściowe i odbiór częściowy końcowy. 

q) badanie podłoŜa 

a. dopuszczalna grubość podłoŜa wzmocnionego nie moŜe być zmniejszona               

w stosunku do podkreślonej w dokumentacji technicznej więcej niŜ 10 %; 

b. grubość podłoŜa naleŜy sprawdzić z dokładnością do 1 cm w 3 wybranych 

miejscach badanego odcinka; 

c. badanie rzędnych ułoŜenia podłoŜa wzmocnionego wykonać naleŜy                       

z dokładnością do 1 cm w odległościach co 20 m; 

d. na kaŜdym badanym odcinku naleŜy pobrać próbkę podsypki i poddać ją 

kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia; 

e. badanie głębokości ułoŜenia przewodu i wielkości przykrycia, w celu 

stwierdzenia zgodności z wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego 

odcinka z dokładnością do 1cm. 

r) badania w zakresie budowy przewodu i studzienek 

a. dopuszczalne odchylenie w planie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego                    

w dokumentacji technicznej nie moŜe być większe niŜ 2cm. 

b. badanie róŜnicy rzędnych w profilu przewodu naleŜy wykonywać w dwóch 

kolejnych studzienkach, z dokładnością do 1 cm lub przez pomiar rzędnych 

w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, poza połączeniem rur                

z dokładnością do 5 cm i porównanie z rzędnymi w dokumentacji 

projektowej. 

c. badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją naleŜy przeprowadzić przez 

opukanie młotkiem drewnianym izolacji zewnętrznej i sprawdzenie połoŜenia 

izolacji ponad przewidywany w dokumentacji poziom wody gruntowej,                    

z dokładnością do  1cm. 

s) badanie warstwy ochronnej zasypu 

a. Badanie pomiaru wysokości zasypu naleŜy przeprowadzić nad wierzchem 

rury w jej kluczu, co najmniej w 3 dowolnie wybranych, charakterystycznych 

miejscach badanego odcinka, z dokładnością do 1cm. 
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b. Na kaŜdym badanym odcinku naleŜy pobrać próbkę zasypki i poddać ją 

kontroli laboratoryjnej dla zbadania uzyskanych wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 

t) ocena wyników badań 

Wyniki badań naleŜy uznać za prawidłowe, jeśli zostały spełnione wymagania normy                    

i specyfikacji technicznej. JeŜeli przy odbiorze częściowym lub końcowym którekolwiek              

z wymagań nie zostało spełnione, to naleŜy uznać sprawdzoną fazę robót za wykonaną 

nieprawidłowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest ponowienie badań. 

Przepisy związane - Normy: 

            PN-B 01707:1992    Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

            PN-EN 1610:2002     Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1671:2001     Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego,               

z  betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

PN-EN1997-1:2008/NA:2011 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 1: Ogólne 

wymagania i właściwości uŜytkowe (oryg.) 

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen 

(PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych       

w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią             

PN-EN-124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek  kanalizacyjnych  

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

13 KONSTRUKCJE  45200000-9 

13.1 Roboty betonowe 

13.2 Zakres robót 
Roboty betonowe występują przy: 
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a) wykonaniu podłoŜa z chudego betonu pod zbiorniki oczyszczalni. 

13.3 PodłoŜe pod zbiorniki oczyszczalni 
Konieczność wykonania podłoŜa piaskowo – Ŝwirowego lub z chudego betonu jest 

określana w dokumentacji budowlanej. 

13.4 Transport mieszanki betonowej i czas zuŜycia 
Środki transportu mieszanki betonowej w trakcie przewozu nie powinny powodować: 

a) naruszenia jednorodności mieszanki 

b) zmian w składzie mieszanki 

c) zanieczyszczeń. 

Dopuszczalny czas zuŜycia mieszanki betonowej zaleŜny jest od temperatury zewnętrznej 

otoczenia: 

Temperatura zewnętrzna 
NajdłuŜszy okres 
przetrzymywania 

mieszanki, h 

+ 20°C 1,00 
PowyŜej + 20°C 1,00 - 0,75 
PoniŜej + 20°C 1,50 

Przy ogrzewaniu mieszanki 
lub przy stosowaniu 

dodatków przyspieszających 
wiązanie 

0,50 

13.5 Układanie mieszanki betonowej w deskowaniu 
Przed przystąpieniem do układania mieszanki naleŜy: 

a) wykonać i sprawdzić stan deskowań, usztywnień i pomostów; 

b) zwilŜyć wodą ściany stykające się z mieszanką betonową. 

W trakcie układania mieszanki betonowej przestrzegać zasady, aby nie zrzucać jej                       

z wysokości większej niŜ 3 m. 

a) - stale obserwować stan deskowania, aby nie dopuścić do zmiany kształtu 

konstrukcji; 

b) - zabezpieczyć ułoŜoną mieszankę przed nadmiernym odparowaniem (w czasie 

upalnej pogody). 

13.6 Kontrola wykonania robót 
Kontrola jakości betonu winna odbywać się w wytwórni przez sprawdzenie: 

a. jakości cementu, kruszywa, wody; 

b. jakości mieszanki betonowej; 

c. wytrzymałości na ściskanie; 

d. nasiąkliwości; 
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e. wodoprzepuszczalności. 

Dla kaŜdej partii betonu winno być wystawione poświadczenie o jego jakości.                

W zaświadczeniu (ateście) naleŜy podać: 

a. klasę betonu; 

b. wyniki badań wytrzymałościowych; 

c. wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwości, wodoprzepuszczalności); 

d. okres produkcji. 

Odbiór robót zanikających musi być odnotowany w dzienniku budowy. 

13.7 Przepisy i normy związane 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do 

badań wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N. 

PN-B-06712:1986/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania                    

i badania. 

PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły. 

14 ROBOTY  ELEKTRYCZNE  - 45315100 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zalicznikowych na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

a) demontaŜ istniejącej i montaŜ nowej rozdzielnicy elektrycznej; 

b) uziemienia; 

c) instalacji siły i sterowania urządzeń oczyszczalni; 
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d) instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową, ŚT i poleceniami Inwestora . 

14.1 Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z dokumentacją projektową  

i ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniony bez zgody 

Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane 

materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem i nie 

zapłaceniem za wykonane roboty: 

a) W kablowych liniach elektroenergetycznych naleŜy stosować kable nn, zgodne  

z dokumentacją projektową. 

b) Folię ostrzegawczą stosować dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. NaleŜy uŜyć folii kalandrowanej z uplastycznionego PVC koloru 

niebieskiego o grubości 0,5 – 0,6 mm gat. I. W kablowych liniach 

elektroenergetycznych naleŜy stosować kable nn, zgodne z dokumentacją 

projektową. 

c) Osprzęt kablowy powinien być dostosowany do typu kabla, jego napięcia 

znamionowego przekroju i liczby Ŝył oraz do mocy zwarcia w miejscu ich 

zainstalowania.  

d) Na oznacznikach kablowych umieścić naleŜy trwałe napisy zawierające: 

a. symbol i nr ewidencyjny kabla; 

b. oznaczenie kabla; 

c. znak uŜytkownika; 

d. rok ułoŜenia kabla. 

e) Rozdzielnice elektryczne: 

a. obudowa z materiałów izolacyjnych; 

b. klasa ochronności II; 

c. IP – 43; 

d. szafki, złącza i ich wyposaŜenie powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa; 

e. elementy z tworzyw sztucznych z materiałów samo gasnących; 

f. napięcie znamionowe izolacji 660 V; 

g. napięcie robocze 3x 400/230 V. 

f) Uziemienie: 
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a. bednarka FeZn 25x4 mm;  

b. końcówki, zaciski i objemki ocynkowane. 

14.2 Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane: 

a) Rowy kablowe: 

a. przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie 

tras linii kablowych; 

b. głębokość wykopu 0,8 m; 

c. szerokość wykopu 0,4 m; 

d. warstwa piasku 10 cm pod i 10 cm nad kablem. 

b) Układanie kabli w rowie kablowym: 

a. przed przystąpieniem do montaŜu kabli i przewodów sprawdzić stan rowu 

kablowego i podłoŜa dla przewodów; 

b. kable układać w odległości 10 cm od siebie; 

c. kable zasypać 10 cm warstwą piasku i oznaczyć folią niebieską; 

d. skrzyŜowanie z drogami i innymi ciągami wykonać naleŜy w rurach                       

z tworzywa PVC; 

e. końce rur naleŜy uszczelnić pakułami. 

c) Podłączenie kabli: 

a. zarobione końce kabli naleŜy oznaczyć barwami zgodnymi z PN-EN 

60445:2011; 

b. do podłączenia naleŜy stosować końcówki zaprasowywane. 

d) MontaŜ uziemienia 

a. bednarkę uziemiająca układać na głębokości min.0,6 m; 

b. połączenia wykonać, jako spawane i przez zaciski uziemiające; 

c. wszystkie przewody uziemiające zabezpieczyć przed korozją                                 

i mechanicznym uszkodzeniem; 

d. rowy naleŜy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było 

kamieni, Ŝwiru lub gruzu. 

14.3 Kontrola jako ści robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie załoŜonej, jakości wykonanych robót. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów na budowie              

w celu wykazania Inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Specyfikacji technicznej 

Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o terminie             

i rodzaju badania. 

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań i protokołu 

pomiarów do akceptacji Inwestora. 

a) Rowy kablowe: 

a. kontroli podlegają: 

b. trasy wykonanego wykopu; 

c. głębokość i szerokość wykopu; 

d. warstwa piasku na dnie wykopu, która powinna wynosić 10 cm. 

b) Linie kablowe: 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych naleŜy przeprowadzić 

następujące badania i pomiary: 

a. głębokość zakopania kabla; 

b. grubość warstwy piasku; 

c. odległość folii ochronnej od kabla; 

d. odległość przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach; 

e. oznakowanie linii kablowych. 

Pomiary naleŜy wykonać co 10 cm budowanej linii kablowej. Ponadto naleŜy sprawdzić 

stopień zagęszczenia gruntu pod kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi. 

c) Sprawdzenie ciągłości Ŝył 

a. sprawdzenie ciągłości Ŝył oraz zgodności faz naleŜy wykonać przy uŜyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V; 

b. wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie 

mają przerw oraz, jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii oznaczone są 

identycznie. 

d) Pomiar rezystancji izolacji: 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 

2,5 kV. Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. 

Wynik naleŜy uznać za dodatni jeŜeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 

wartości dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli.  

e) Pomiar skuteczności ochrony przed poraŜeniem: 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  SUMAX 

 28 

Po wykonaniu sieci kablowej naleŜy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych dla 

stwierdzenia szybkiego wyłączenia napięcia. Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić                

w protokole pomiarowym ochrony przeciwporaŜeniowej. 

f) Rozdzielnicy elektrycznej: 

Przed zastosowaniem naleŜy sprawdzić czy szafka kablowa, złącza kablowe i ich 

części odpowiadają wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie 

moŜe być stwierdzone bez uŜycia narzędzi i bez demontaŜu. 

Sprawdzeniem naleŜy ująć, jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 

a. stan pokryć antykorozyjnych; 

b. ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich elementów 

metalowych mogących się znaleźć pod napięciem; 

c. jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych; 

d. jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją szafy; 

e. jakość połączeń kabli; 

f. sprawdzenie skuteczności kabli; 

g. zgodność schematu ze stanem faktycznym, schemat taki powinien być 

zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafki lub rozdzielni. 

g) Uziemienie: 

a. oględziny części nadziemnej; 

b. pomiar rezystancji uziemienia, dla uziemienia roboczego nie moŜe 

przekroczyć 30 Ohm; 

c. sprawdzenie ciągłości połączeń; 

d. protokół badań pomiaru rezystancji uziemienia. 

14.4 Obmiar robót  

Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) aktualną dokumentację projektową powykonawczą; 

b) geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

c) protokół z dokonanych pomiarów; 

d) protokół odbioru robót. 

14.5 Przepisy  związane 
Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- PN-EN 60529:2003  stopnie ochrony 
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- PN-IEC 60364-3:2000  instalacje elektryczne 

- PN-HD 60364-4-41:2009 ochrona przeciwporaŜeniowa 

- PN-EN 60445:2011  oznaczenia barw 

- PN-EN 61439-1:2011   rozdzielnice 

- PN-HD 60364-5-54:2011 uziemienie i przewody ochronne 

- N SEP-E-004     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

15 KOMUNIKACJA  - 45233000 

15.1 Drogi  

15.1.1  Zakres robót 

Roboty drogowe obejmują wykonanie zjazdu z drogi publicznej i drogi dojazdowej o 

szerokości 5m utwardzonej tłuczniem i klińcem z krawęŜnikami betonowymi. układ 

komunikacyjny na oczyszczalni o szerokości 4m utwardzony tłuczniem i klińcem z 

obrzeŜami betonowymi. 

15.1.2 Wykonanie robót 

Wykonanie robót rozpocząć od wykonania koryta, tj. przygotowania pod względem 

wysokościowym i jakościowym podłoŜa do układania warstw konstrukcyjnych. Koryto na 

całej długości i szerokości wykonywać mechanicznie. Na łukach dopuszcza się wykonanie 

koryta ręcznie. Profilowanie podłoŜy wykonać stosując równiarkę lub spychacz z 

hydrauliczną regulacją pochylenia lemiesza. Po wykonaniu profilowania podłoŜa naleŜy 

przystąpić do jego zagęszczania. Układanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych naleŜy 

organizować w ten sposób, aby pojazdy dowoŜące materiał i wykonujące czynności 

technologiczne poruszały się po juŜ ułoŜonym materiale. Podbudowa winna być wytyczona 

w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją. Podbudowa winna mieć 

grubość poszczególnych warstw po jej uwałowaniu zgodną z dokumentacją budowlaną. 

Tolerancja grubości warstw nie powinna przekraczać ± 2 cm.  

Do zagęszczania nawierzchni naleŜy uŜywać wibratora powierzchniowego. 

15.1.3 Kontrola i odbiór robót 

Kontrolę robót przeprowadzą wykonawcy na kaŜdym etapie wykonania robót.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje się w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie wykonanych robót pod względem: 
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- zgodności wykonania pod względem ilościowym i jakościowym z dokumentacją 

budowlaną; 

- zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną i przedstawieniem 

atestów; 

- ocenie przedłoŜonych wyników badań warunków pomiarów; 

- wyznaczenie zakresu i rodzaju ewentualnych robót poprawkowych. 

15.1.4  Normy związane 

PN-EN 14157:2005 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

PN-EN 13043:2004 – Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-S-96023:1984 – Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

15.2 Zieleń ochronna 

Wykonanie zazielenienia terenu rozpocząć od oczyszczenia terenu z resztek materiałów, 

gruzu i śmieci. Zazielenienie terenu rozpocząć od dokonania segregacji roślin, wytyczenia 

miejsc sadzenia, wykopania dołów, posadzenia roślin, osadzenia palików wzmacniających, 

zaprawienia dołów ziemią kompostową, podlanie i rozplantowanie pozostałej z wykopu 

ziemi. 

Po wykonaniu nasadzeń naleŜy wykonać siewem trawniki. Kolejność wykonywania tych 

prac jest następująca: 

− ręczne lub mechaniczne wyrównanie powierzchni; 

− ręczne lub mechaniczne przekopanie gleby; 

− rozrzucanie nasion, zagrabienie i uwałowanie powierzchni. 
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