POO~NODUAWNER

0

A
B
C.
D
E

SPIS TRESCI

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. Okralenie przedmiotu zamowienia
. Prowadzenie robot

. Zaradzapcy realizacj umowy

. Materiaty i uradzenia

Sprzt

. Transport
. Kontrola jakéci robot
. Obmiary robé6t

Odbiory robot i podstawy ptatéw
. Przepisy zwizane

ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

. Prace przygotowawcze
. Roboty ziemne

Instalacje wewgirzne wod — kan i c.c.w.

. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

UWAGI KONCOWE

strona

10
11
12
13
13
15
15
15

16
16
17
18
25
32



|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsgivzigcia:
Budowa instalacji wodoggowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowdla
inwestycji ,Przebudowa, rozbudowa, remont, modergj@ oraz zmiana sposobu
uzytkowania budynku OSP w m. Koiewice z przeznaczeniem nwietlice wiejska” na
dziatce nr ewid. 826 i 827 ody Kozniewice.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
* Inwestor, Zamawiacy — Gmina Kamigsk, ul. Wieluthska 50, 97-360 Kamiesk
» Wykonawca dokumentaciji projektowej i kosztorysowejstugi projektowe
inzynierskie i budowlane Joanna Pluta, 97-500 Radomdk&htodna 9b
* Wykonawca (y) rob6t budowlanych i instalacyjnychigowiednie dane zostanvpisane
po rozstrzygriciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne)
* Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor NadBudowlanego
w Radomsku.

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia
Przeznaczenie obiektow i rozwgzanie funkcjonalno-uzytkowe:
Istniejacy budynek OSP po wykonaniu rozbudowy, remontu demnnizacji zostanie
przeznaczony nawietlice wiejska. Budynek jest parterowy, wolnosioy, niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej.
Istniejacy budynek OSP zostanie pakszony o projektowandobudowe, w ktorej
znajdowa beda sie sanitariaty i pomieszczenia socjalne.
Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.

Projektowane uzbrojenie terenu i wyposaenie instalacyjne budynku:

Wodociag

Zaopatrzenie w wagdodbywa si¢ bedzie z istniegcego przydcza wodocigowego.
Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno-bytowe odprowadzonedh do projektowanego zbiornika bezodptywowego
dwukomorowego érednicy 2xp1,50 m projektowanym przagzem kanalizacyjnym z rur
PVC typ cezki ¢ 110 mm o dtugéci L=13,0 m i¢p 160 mm o dtugéci L=53,5 m.

Centralne ogrzewanie oraz centralna ciepta woda

Ciepta woda przygotowywanadzie przez elektryczne indywidualne pojerfciowe
podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojéenB0 litréw w pomieszczeniu kuchni
oraz dwa podgrzewacze o pojenacid | nad projektowanymi umywalkami w sanitaridtac
Woda doprowadzonatizie do sanitariatéw i pomieszczenia kuchni.

Centralne ogrzewanie elektryczne

Wyposazenie instalacyjne budynku

Budynek lgdzie wyposaony w nastpujace instalacje i uegdzenia:
- elektryczm: oswietleniowa, gniazdkowv,

- wentylacg nawiewno-wywiewn (grawitacyjm),

- wewrgtrzmg instalacg wodocagows, c.w.u.,



- kanalizacg sanitarm wewrgtrzng

1.3.2.  OgolIny zakres robot:

- roboty budowlano — montawe instalacji sanitarnych w modernizowanym budyzku
przeznaczeniem ravietlice wiejska

- wykonanie wewagtrznych instalacji wod — kan i cieptej wodyyikowej w budynku j.w.,

- wykonanie przycza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem hg#pvowym dla
budynku j.w.,

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania :
zgodnie z dokumentagjprojektova.

1.4 Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowgca
podstawg do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow budowlano - wykonawczych:

- projekt zagospodarowania terenu dla budynku

- projekt budowlany rozbudowy instalacji wodagowo-kanalizacyjnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowynv budynku j.w.,

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
A. Prace przygotowawcze
B. Instalacje wewegtrzne wod — kan i c.w.u.
C. Przyhcze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem lagggwowym

1.4.3. Zgodnosé robot z dokumentacp techniczm

Wykonawcajest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovws

i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagyumowy.
Wykonawca jest zobowtany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlejednak w czasie realizacji robot oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetniewykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezkne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzdzapcemu realizagj umowy.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rola@pdnie z umow i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za s$fak@astosowanych materiatow
i wykonywanych robdét, za ich zgodsto z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienigogai, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami zarglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrzéednymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ndnpe przez zargizapcego realizagj
umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek b¢du spowodowanego przez wykonawav wytyczeniu

i wyznaczeniu roboét, i wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacp umowy, zostam
poprawione przez wykonawc na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoi przez zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich doktadn<g.



Wykonawca zatrudni uprawnionego geedet odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby dmlzie shiyt pomoa zaradzapcemu realizag) umowy przy sprawdzaniu
lokalizaciji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zaoej przez geodetbedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub ustgia punktéw przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, rownie przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaa ich usuntcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o rzsdtie
ich usungcia i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&kappw naley do obowazkdw
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizag) umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t da oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie jelie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych, a take w normach

i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejwaniu decyzji zarglzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swliadczenia

z przeszitéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam
kwestk.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy leda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod grdba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren na ktérym projektowana jest przebudowa, rdatua, remont, modernizacja oraz
zmiana sposobuzytkowania budynku OSP w m. Kniewice z przeznaczeniem Raietlicg
wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 aftr Kozniewice jest wolny od innej zabudowy
kubaturowej za wyjtkiem istniegpcego budynku.

Obiekt naley zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.eBbkas¢ strefy przemarzania
h,=1,0m p.p.t.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawygzasie i na warunkach

okreslonych w warunkach umowy na wykonanie robét budowtdn i instalacyjnych.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczokreslona w punkcie 1.4.,

2) kopk decyzji o pozwoleniu na budaw

3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do reali
przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochrerplacu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres ag@izenia lub ich elementyetla utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzyma realizacg robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swowizki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy nstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu iadeenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie

3



znaki drogowe, bariery i inne wdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zdakaenia rob6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnychigicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy narwt&eszt.

Przed rozpocgxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadadiTio zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposoOb ustalony z z@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zargzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniepcych instalacji naziemnych
i podziemnych urgdzen znajdujpcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi

i kable etc. Przed rozpogzem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére
sa whascicielami instalacji i urgdzea, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i uszglzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzemiénakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowéa zarzdzapcego
realizaci umowy 0 zamiarze rozpogaa takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagg umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych wdzen lub instalacji i kdzie wspétpracowat przy
naprawie udzielag wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowe@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyockazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawéago.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgrany zna i stosowé sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronyrodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakozenia rob6t, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresiehroay
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aindziataa szkodliwych dla innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysacetasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatakui.

2.2.6 Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpieamdwa. Zapewni wypogania w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposanie i odzie wymagama dla ochronyzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwsa sk, ze koszty zachowania zgodioo
Zze wspomnianymi powAgj przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaaswvliczone w cen
umownn.

Wykonawca bedzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obamijacych
w zakresie bezpieczstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpagarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tadhop lzda przechowywane zgodnie
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z przepisami przeciwpgarowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkow i skfadowisk,
w miejscach niedogpnych dla osob trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktory mogtby powstaw okresie realizaciji
robét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwigkgo pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materiatbw
emitujacych promieniowanie w ikziach wyszych nk zalecane w projekcie niecdizie
akceptowane.Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochade z recyklingu i maje
by¢ uzyte do robot musg by¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiladze jako
bezpieczne dlasrodowiska. Materiaty, ktére as niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanila,materiaty pylce) mog
by¢ dozwolone, pod warunkiemze keda spetnione wymagania techniczne dotygez
ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatdow Zamawigy musi uzyské& aprobat
od odpowiednich wiladz administracji fsawowej, j&li wymagap tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodgych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegyshiem do wykonania
zasadniczych robo6t, wykonawca jest zobgany do opracowania i przekazania
zaradzapcemu realizagj umowy do akceptacji nagtujacych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczego6towy harmonogram robaét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jao.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma zapewné zaplanowany sposob

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktére zapewni

realizacg robdt zgodnie z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi

i instrukcjami zarzdzapcego realizag) umowy oraz harmonogramem robdét. Powinien

zawierd:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musizgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i mamaych, kolejnéé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie okdlenym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykeaaprzestawi zasglzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonograndtrolptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy. Harmonogramien wyranie przedstawia
w etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtdbwnych obiektow i zada
kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguzie w miag¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnisymogami rozporglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. Nr 120/2003, poz. 1126) jest
zobowhzany opracow@i przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékaobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakai i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizag umowy.
Program zapewnienia jakm bedzie zawierat:
a) casc 0g0lm opisupca:
system (sposOb i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jalom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizméw stggaych, a take wychganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznypnoponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji zadzapcemu realizagj umowy;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw adaen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

- SposOb i procedygrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie agzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISODfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarébwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvwptacu budowy a do zakaczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedmennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 roku). Zapisylo dziennika budowydala czynione na bieco i powinny odzwierciedta
postp robot, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie
ZWiazane z zargzaniem budow



Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane

w porzdku chronologicznym jeden po drugim, w sposéb uidiwiajacy wprowadzanie

pdézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by

przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwyBonawe jak

I zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo,

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagj umowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét,

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zay@zapcego realizagj umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiegRwieszenia realizacji robot
Z polecenia zagglzapcego realizagj umowy,

- daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych,

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robét majce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblnyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pried trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoi materiatdw, poboru probek i wynikéw bada okr&leniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegoélnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o pagie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkentudowy przez

wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadodwo i akceptacji

zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realiza@) umowy,

wpisane do dziennika budowy, muasz¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry

je akceptuje lub gido nich odnosi.

Zarzdzapcy realizagg umowy jest take zobowizany przedstawi swoje stanowisko

na temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegbtowe obmiarykomanych robdt robione
Sa na biegaco i zapisywane do kgiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawd wyceniony przedmiar roboét, stanewy zahcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegollnionych w punktach124.2.4.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:



a) Dokumenty wchodgzce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyoi porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizagf umowy oraz sprawozdania ze spdika narad
na budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&umenty budowy dula stale
dostpne do wgidu zaradzapcego realizag) umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcw trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany

do dostarczania na polecenie adzapcego realizaajumowy nasfpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji atizen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwzigcia.

Przedktadane dane winny dya tyle szczegdtowe, aby vrma bylo ustali ich zgodnécé

z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prayie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazOow matgriatoraz procedur zimnych

lub wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkow lub opisow nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstai/ch
rysunkow roboczych. Zasdzapcy realizaci umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i wadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy
z odpowiedzialngci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie st przedizonymi materiatami  madiwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikapca z ewentualnej konieczétd ponownego skladania dokumentow
nie powoduje przedienia termindw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagi umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
rysunkow, ktére nie magbyc tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis osmie elektroniczne;.



Rysunki robocze dula przedktadane zagdzapcemu realizag) umowy w odpowiednim

terminie tak, by zapewé&imu nie mniej ni 15 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw iadzm wspoéizalenych ze sofy naley

koordynow& w taki sposob, aby zajdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas takzeby maégt poza przeanalizowaniem poszczegélnychesigw, dokon&aprzeghdu

ich wzajemnych povgizan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiéravszelkie

niezkedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elememédvodniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technjen Skladanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzys&pismo przewodnie, zawiesge nasfpujace informacije:

1) Nazwa inwestycji;

2) Nrumowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérymoméwione jest dane
urzadzenie, materiat lub element;

8) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skied leda

przez wykonawg ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umizsmym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposaie, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawiones zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone

pod wzgtdem wymiardw i powdazan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacy

umowy, w uzasadnionych przypadkach,zmavymagd akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtm i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapetviwykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymipw 2.3.3.Wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia spipevy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harogyram ten w miar postpu robot
moze by aktualizowany przez wykonawa zaczyna obowizywa: po zatwierdzeniu przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, uggzen, lokalizacji i wielkaci robdt. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkow, wadznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien phzaedk
zaradzapcemu realizagg umowy aktualizowane na ko rysunki powykonawcze,
CO najmniej raz w miegtu, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia. Po zaktzeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazamgdzapcemu realizag umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dlaztego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtamms poinformowani ich producenci

i dostawcy, z&wynikajace siad koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia
lub systemu.



Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptétnodla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczeg poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki staoerel
przez zarzdzapcego realizagf umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzadzapcego realizag) umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia.

2. Spis tréci.

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy.

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje.

6. Szczegotowy opis funkcji kalego gldwnego elementu sktadowego uktadu.

7. Dane o ogigach i wielkdci nominalne.

8. Instrukcje instalacyjne.

9. Procedura rozruchu.

10. Wiasciwa regulacja.

11. Procedury testowania.

12. Zasady eksploataciji.

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacji.

14. Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek.

15. Srodki ostranosci.

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegétowe rysunki
montaowe z numerami &ci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych, wraz z kompletninstrukch konserwacji zachowawczej niezine]
do utrzymania dobrego stanu i trwadburzadzen.

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktow, ktére nakmarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smarow i zalecaaestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych e#ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzego
przedstawiciela producenta.

19. Wykaz ustawié przekanikdéw elektrycznych oraz nastawigorzehcznikéw sterujcych
I alarmowych.

20. Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzen, w tym ukladéw stergpych
I oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catas¢ urzadzenia, ukladow stergych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzapcym realizaci umowy o wykonanie robot budowlanych i instalacghnyjest
Inwestor, ktéry dziataniem wilasnych sth technicznych — zgodnie z obazijacym
schematem organizacyjnym - sprawuje komtrajodndci realizacji robét budowlanych
z dokumentag] projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaviedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya [Prawidtowej realizacji swoich
obowiazk6w, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, afaapcy realizacg umowy
( Inwestor) pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialgh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawriei obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gapoc
polece zaradzapcego realizagjumowy (nwestora).
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Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowgrganizowa przedstawicielom
Inwestora na placu budowy i utrzymyévdo kaica robotmiejsce do pracy

4. Materiaty i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tgggotnie przed tyciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawaaedtay szczegotow informacg

o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zgizapcego realizag)
umowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zarmlzapcego realizag umowy udzielona jakigjpartii materiatow z danego
zrodia nie kdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogte z tegazrédta § akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtbw otrzymanych z zatwierdzonegdta dla kadej dostawy,zeby udowodn,

ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podhogch =z jakiegokolwiek
miejscowegozrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizagi umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwaahagh
na jego prawidtow eksploatag. Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnyZh. ich ilas¢ i jakos¢ odpowiada
wykonawca. Stosowanie materiatdw pochggzh z lokalnychzrédet wymaga akceptacii
zarzdzapcego realizagj umowy.

W przypadku realizacji robét finansowanych z furmfivg Unii Europejskiej wymagane jest
swiadectwo, ze wyte materiaty i urzdzenia pochodg z krajow naleacych do Unii
Europejskiej.

4.2  Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew

materiaty i uradzenia,zeby sprawdzi czy s one zgodne z wymaganiami szczeg6towych

specyfikacji technicznych.

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdz jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty

jakosci danej partii materiatbwZarzadzapcy realizacy umowy jest rOwnig upowaniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach matémat urzdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw adnen przez zaradzapcego realizag

umowy, wykonawca ma obowdek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione nieztine
wsparcie i pomoc przez wykonagvicproducenta materiatow lub uidzen;

b) Zarzmdzapcy realizacg umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst
do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona
na budow musi posiada atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawcbada jakosci materiatow, zargzapcy realizacg umowy
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moze dopyci¢c do wycia materialy posiadafe atest producenta stwierdmaj petrn
zgodnad¢ tych materiatbw  z warunkami podanymi w szczegidw specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badidopie wynikéw tych badamusz by¢
dostarczone przez wykonagzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajice atesty, a uszlzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodé wiasciwosci przewidzianych do iycia materiatdw i uradzen

Z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfielsj technicznych nie zostaione
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizag umowy za nhiezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwtocznie usugte przez wykonawg z placu
budowy. J&li zarzadzapcy realizacp umowy pozwoli wykonawcy wykorzystade materiaty
do innych robét ri te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teértych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego realizagj umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z ayciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zatizapcego realizag) umowy, kedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone

tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i ugglzen

Wykonawca jest zobowzany zapewidi zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzenibhasi utrzymywa& ich jakasé

I wikasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istater urzadzen beda zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionyckezprwykonawe. Zapewni
on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty ddaenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢é w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne @i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmmaze przynajmniej zagdzapcego

realizaci umowy na 3 tygodnie przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagg umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mee by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. Sprzt

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét isrodowisko. Spret uzywany
do robot powinien byzgodny z ofedt wykonawcy oraz powinien odpowiadpod wzgédem
typodw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jakm i projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzear
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zaradzapcego realizagi umowy. Liczba 1 wydajn& sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianyrharmonogramie robaot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyaszymi jego uytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy agmapcemu realizagj umowy kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi vary
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagj umowy. Nie mae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy
zostam przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

6. Transport

Liczba i rodzajerodkéw transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gdkre/mi w projekcie wykonawczym

i szczegoOtowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarzapcego realizagj
umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametréw technicznyctsrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadyrogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci rob6t

7.1 Zasady kontroli jakaci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jakéci materiatdw prowadzen
zgodnie z programem zapewnienia jgioomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badania materiatow gafmsci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia §eikvarzadzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczego6towychegyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwosci sa okreslone

w szczegotowych specyfikacjach technicznych, nommiawvytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zasrizapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zamdzapcemu realizagi umowy s$wiadectwa stwierdzage,
ze wszystkie stosowane yozenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury
bada.
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7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, st@éawozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zdrapcego realizag umowy.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla wykonawca powiadomi zaydzapcego
realizacj umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi nd@nge ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego
realizacyi umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy [gdzie mial nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub thdétadawczych. Zeli niedocagnigcia
te keda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacy
umowy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatdow i dépuje dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium wykonawcy zosiamsunete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywat zasdzapcemu realizagg umowy kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowpizez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaatizapcy realizacy umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badamiateriatow wrédet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapema mu kdzie wszelka potrzebna
do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacp umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotbbot
prowadzonego przez wykonagycbedzie oceniat zgodrid wykonanych robét i iytych
materialtbw z wymaganiami szczegotowych specyfikatgchnicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonagwvynikoéw bada.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae pobiera prébki i prowadzi badania niezakmie
od wykonawcy, na swoj koszt. zBi wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy
Ssa hiewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleciezalenemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatdbw i robot z projektem wykonawczym
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

8. Obmiary robé6t

Prowadzenie obmiaréw robot jest niedbe tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza¢ gedynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pciyej faktury.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty sama uznéd za wykonane pod warunkiemg wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wyawczym i szczegoOtowych
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specyfikacjach technicznych, a ichséopodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodezym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiemewinno poprzedza obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru svpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekadbtlub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdziszczegdétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obaemku wykonania wszystkich robét. &ine
dane zostappoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Dlugasci i odlegiaci pomiedzy okrglonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne detae
dla danych robét nie wymagaiego inaczej, to objosci beda wyliczane w i, jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj. lléci, ktore mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone
w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiabdt

i dostarczone przez wykonaganusza by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizag)
umowy. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to wykonawca musi
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Muazone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawtc zarzadzapcego realizag)
umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeséziowym i kaacowym odbiorem robét, a ta&

w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza ¢sibezpdrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory rob6t i podstawy ptatnasci
Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okiéa umowa.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa& zgodnie z obowazujacymi w Polsce normami
I normatywami.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lolalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakiejkolwiek sposéb zwrane z prowadzonymi robotami i¢dzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wgtwech w trakcie realizacji robot
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DU 89/1994 poz.414) wraz
Z p&niejszymi zmianami;
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestraanngnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pniejszymi zmianami;
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3. Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157);

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dniad2.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989

poz. 163) wraz z pdiejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(2 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z fréiejszymi zmianami;

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowniateieych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 1®49p0z.48);

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004&u w sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztétdt budowlanych okégonych
w programie funkcjonalno —zytkowym (Dz.U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389);

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénéa 2004 roku w sprawie oldlenia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografnkcjonalno — #ytkowego
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzie w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych

opatentowanych usgzen lub metod. Bdzie informowat zarmdzapcego realizag) umowy

0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawidopie atestow i innych wymaganych

swiadectw.

o

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji prac przygotowawczych przewidziangchwykonania w ramach roboét
budowlanych przy budowie instalacji wodggowo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Przebudowa, rozbudpvesmont, modernizacja oraz zmiana
sposobu #ytkowania budynku OSP w m. Koiewice z przeznaczeniem n@avietlice
wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 aftrKozniewice€' .

Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawowipien przygotowé
teren budowy na ktérym roboty budowlane aaj¢ wykonywane, a w szczegolw:

1) ogrodzt plac budowy i wykonaw ogrodzeniu odpowiednie wéeje lub bram dla ruchu
pieszego oraz bragndla pojazdéw mechanicznych,

2) wyréwna stosownie do potrzeby teren oraz zlgadzay nie § zalazone w terenie lub nad
nim kable, przewody lub inne wdzenia, a w razie ich istnienia ugdnje lub
zabezpieczy w porozumieniu z organem lub ogollo ktérych kompetencji natg
utrzymanie lub nadzér nad nimi,

3) zalazy¢ w miark potrzeby urzdzenia piorunochronne w porozumieniu zezstygozarm,
4) osuszy w miar potrzeby teren nadmiernie zawilgocony,

5) zapewnté korzystanie z wody do robot budowlanych i daytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach,
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6) zapewné korzystanie z pdu elektrycznego niezblnego przy wykonywaniu robot
budowlanych orazdwietlenia placu budowy i miejsc pracy,

7) wznies¢ w miar potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikow zatradych
na budowie oraz na cele skladowania materiatbw opazygotow& miejsce
do skiadowania materiatdbw i sptm zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami; dla materiatéw, ktére mogpowodowd wybuch (np. materiaty quine,
farby) naley przygotowag skiady w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi prodntéw tych
materiatow,

8) usuwa z placu budowy gruz, zbdne materiaty, urglzenia i przedmioty mage stwarza
przeszkody lub utrudnéawvykonywanie robot.

Prace przygotowawcze nalewykonywa zgodnie z:

» dokumentagj projektows,

e “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
I, czesce |,

e warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow raedi

e wytycznymi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji Techmi®j i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (bramwych),

e SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizaci umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

B. ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacjichirecznej (SST) $ wymagania
dotyczce realizacji rob6t ziemnych przewidzianych do wyémwia w ramach robo6t
budowlanych przy budowie instalacji wodggbwo-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym dla inwestycji ,Przebudowa, rozbudpveamont, modernizacja oraz zmiana
sposobu #ytkowania budynku OSP w m. Koiewice z przeznaczeniem n@avietlice
wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 aftrKozniewicé€'.

Zakres prac okjych niniejsa specyfikacy powiazane jest z uktadem przedmiarowym .
Prowadzenie rob6t ziemnych przewidziano przy pomspsztu mechanicznego w sktad
ktérego wchodz

- spycharka gsienicowa o0 mocy 50 KM,
- koparka przedsbierna o poj. fgki 0,25 nt
- samochdéd samowytadowczy do 5t.

Do zasypania wykopéw dla zbiornika bezodptywowegdkanalizacji sanitarnej nalg
zastosowagrunt rodzimy z wykopow .

Roboty ziemne naly prowadzé w wykopach wsko-przestrzennych z umocnieniem dla
kanalizacji i szeroko-przestrzennym dla zbiornikadxptywowego.

Roboty ziemne naky prowadzé zgodnie z:

» dokumentagj projektowa,
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e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — monteowych” Tom
[, czesce |,

» warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw rdediwytycznymi zawartymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyiggh Technicznych Szczegdétowych
(brarzowych),

* SIWZiinnymi uzgodnieniami spisanymi z Zadzapcym realizacgi umowy,

» aktualnie obowizujacymi przepisami.

C. INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN | C.W.U.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjiasroboty zwiazane z wykonaniem wewtiznych instalacji
wod — kan i cwu w budynku OSP w m. Koewice z przeznaczeniem faietlice wiejska na
dziatce nr ewid. 826 i 827 odly Kozniewice

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie ukfadania poziomodkanalizacyjnych w budynku:

* Wykopy liniowe wykonywanegcznie o szerokai 0,8 — 1,5 m dcianach pionowych.
* Wykonanie podiga pod kanaty z piasku o grudmd warstwy 15 cm.
* Reczne zasypanie wykopow z zggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku:

* Montaz pionow kanalizacyjnych z rur DN 110 mm i DN 75 nW(C,

* Montaz czyszczakdw rewizyjnych na pionach i poziomachakaacyjnych,

* Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

* Montaz wpustow podtogowych,

* Wykonanie podéf do uradzen z rur PVC fczonych na uszczelki gumowe,
* Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych.

1.2.3. Wykonanie wewgtrznej instalacji zimnej i cieptej wody w budynku:

» Zistniepcego przydcza @ 32 mm woda doprowadzonglhie do pomieszcaekuchni i
pomieszczenia socjalnego

* Rurochg wyprowadzt po pétnocnej stronie budynku. Odcinek zewmny wykona z rur
HDPE @ 25 mm i poprowadzna zewntrz budynku w wykopie na ghokasci ok. 1,50 m
do projektowanej dobudowy budynku i wprowadgod fundamentem do sanitariatow

* Instalacg wody zimnej wykoné& z rur PP-R PN10 érednicy od 32 mm do 15 mm. Rury
uktad& w bruzdach pdcianach budynku mocag uchwytami do rur.

* Przewody cieptej wodyaytkowej projektuje si z rur PP-R PN20 Stabi.
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e Zamontowé jeden podgrzewacz o pojen#ao 80 litrbw w pomieszczeniu kuchni oraz
dwa podgrzewacze o pojenteo5 | nad projektowanymi umywalkami w sanitaridtac

* Rury ukfadé w bruzdach wécianach budynku mocg uchwytami

* Montaz armatury odcinagej i czerpalnej,

* Plukanie instalacji wodoagowej,

* Wykonanie proby szczeldoi instalacji zimnej i cieptej wody.

1.2.4. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe:

1.2.4.1. Prace towarzysgce:

* Wyznaczenie tras urenia przewodow zgodnie z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania pozioméw kaaalipych.

1.2.4.2. Roboty tymczasowe:

* Przygotowanie podi@ pod przewody rozprowadzeg,

* Wykonanie (wykucie, zamurowanie i otynkowanie) lfudziennych i otworéw przez
przegrody konstrukcyjne.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Przedmiotem inwestycji jestoudowa instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym dla inwestycji ,,Przebudmwozbudowa, remont, modernizacja
oraz zmiana sposobuzyikowania budynku OSP w m. Kkoiewice z przeznaczeniem na
Swietlice wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 ajftrKozniewice

Istniejacy budynek OSP po wykonaniu rozbudowy, remontu idempizacji zostanie
przeznaczony néwietlice wiejska. Budynek jest parterowy, wolnosioy, niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wyposzony kedzie w instalacje zimnej i cieptej wody, ogrzewarlektryczne,
kanalizacg sanitari, instalacje elektryczn

Zrodiem zaopatrzenia w wedkdzie istniejce przyhcze wodocigowe.

Scieki gospodarczo — bytowe odprowadzangabpoprzez projektowane przgze do
projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Pomiar zaycia wody dla budynku doizie s¢ odbywat istniegcym wodomierzem gtéwnym
zlokalizowanym w studzience wodomierzowej.

Budynek wyposzony bedzie w wezty sanitarneScieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
beda ze zlewozmywaka, umywalek, misek ¢miwych, wpustow podtogowych
zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 ( budynki )

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45332000:@0pty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:

* Wyroby budowlane powinny ldydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.J. posiadé oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
I bezpieczéstwa.
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» Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcairednic;, nominalm, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochagdymi
od podiza, na ktérym s sktadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku

* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaice

* Transport wyrobéw naky przeprowadzi w sposob uniemidiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendogrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrodet ciepta.

« Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania mwie powinna posiada
wystawiora przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodnd¢é zamowionych
wyrobow z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca rob6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robdt,

sprzt do montau instalacji w ilgci zapewniajcej bezkolizyjma realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikaocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA INSTALACJI
Instalacg nalery wykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75z dn 15.06.2002 r ,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocagowych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 07.2003,

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”, oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY MONTAZOWE
Do wykonania instalacji zastosogvenateriaty i uradzenia zgodnie z projektem.
5.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Z istniepcego przydcza g 32 mm woda doprowadzor@he do pomieszcaekuchni i
pomieszczenia socjalnego rgmstie rurocag wyprowadzt po potnocnej stronie budynku.
Odcinek zewntrzny wykon& z rur HDPE g 25 mm i poprowadzia zewntrz budynku w
wykopie na gtbokadsci ok. 1,50 m do projektowanej dobudowy budynkyorewadzé pod
fundamentem do sanitariatow.

Wodomierz znajduje sistudzience wodomierzowej na dziatce 826. Wodomaiey
pozostawd w studzience.

Instalacg wody zimnej wykonéaz rur PP-R PN10 érednicy od 32 mm do 15 mm. Rury
uktada w bruzdach pdcianach budynku mocag uchwytami do rur. Przewody cieptej
wody wytkowej projektuje i z rur PP-R PN20 Stabi.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i szlichcie podtogowej powinny by
uktadane zgodnie z projektem. Trasy przewodow zitiargzowa i nanies¢ w dokumentacji
technicznej powykonawcze).

Ciepta woda przygotowywanactizie przez elektryczne indywidualne pojerstiowe
podgrzewacze wody. Jeden podgrzewacz o pojécni@® litrbw w pomieszczeniu kuchni
oraz dwa podgrzewacze o pojenacicd | nad projektowanymi umywalkami w sanitaridtac
Przewody rozprowadzgje zaizolowé termicznie piank PE.

Instalacg wody zimnej i cieptej wyposg¢ w zawory odcinajce kulowe, zawory czerpalne
ze zhczka do weza, stopce baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory caieen
ptuczki ustpowe.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

* Rury poziomow kanalizacyjnych DN 110 mm i DN 160 nPVC o pohczeniach
kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymiadie® na podsypce z piasku
o gr. warstwy 10 cm w wykopach wewtre budynku ze spadkiem zgodnym z projektem
budowlanym.

e Podejcia do przyboréw i piony z rur i ksztalttek kanatigmych PVC 4czone
na uszczelki gumowe i 0 pmizeniach klejonych.

» Piony kanalizacyjne, wyprowadzina dach i zak@czy¢ rurami wywiewnymi z PVC.
Na kazdym pionie i na poziomach w piwnicy zamontéwayszczaki z PVC zamykane
hermetycznie.

* Do uzupetniania otworow wokot przewodéw kit bitumiy , do uszczelnieprzepé przez
stropy pianka poliuretanowa samoraogra.

* Wyposaenie sanitarne:

- Pomieszczenie socjalne — zlewozmywak dwukomorowagzany
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- sanitariaty — umywalki porcelanowe z postumentemski ustpowe fajansowe ze
sptuczk typu compakt. W pomieszczeniach sanitarnych wppstjogowe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza jak@d¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrsd z dokumentag] projektows, wymaganiami Specyfikaciji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnawienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgodéavykonania rob6t z projektem:

* zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkow technicznych z ogdélnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

* poprawné¢ mocowa i kompensaciji,

* poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen,

* rodzaj rur i ksztaltek,

» skfadowanie rur i ksztattek.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batladbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
Inwestorem i Wykonawg Obejmowa powinien co najmniej:

» badania odbiorcze szczekon

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartagsci cisnienia i temperatury,

» zabezpieczenia przed miovoscia pogorszenia jakei wody wodocigowej w instalaci
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalaciji,

» zabezpieczenia instalacji wodaegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

Warunki wykonywania bada zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji

wodocagowych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarédio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Dla uradzen pozostajcych w kontakcie z waduzytkowa wymagana jest opinia higieniczna
PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.
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1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokong obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien b§y wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( diugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogolnej ditugoi
przewodu wliczy dlugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow).

Dlugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbior czsciowy,
- odbior kaxcowy,
- odbi6r pogwarancyjny.

8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagjtras i rozprowadzenia instalacji,

» zgodnd¢ wykonania robot z projektem,

» wykon& préby szczelni instalaciji,

* wykon& proby ciénieniowe instalacji,

* wykon& badania bakteriologiczne wody w instalacji wodgowe;.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.
Wszystkie odbiory i proby powinny Byprowadzone przed zakryciem instalacji w éaio
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw ezciowych na warunkach odbioru
koncowego.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorugsczowego roboty ulegage zakryciu
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i cieptejdy w posadzkach i bruzdach).

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW2&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzapisaniem protokétu odbioru
czesciowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika bodo

8.4. ODBIOR KONCOWY
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Do obioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowéanastpujace dokumenty:

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

e protokdty préb szczelrgi instalacii,

» protokoty prob dnieniowych instalacji,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

» dokumentag projektows z naniesionymi zmianami,
* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepgo.

Wykonawca skilada ssviadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamauoego W obecrimi
Wykonawcy Roboét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze &oowym oraz zaistniatych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawa wykonania wewstrznych instalacji wod — kan i c.w.u.,

* projekt budowlany wewgtrznych instalacji wod-kan i cwu,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robda dvewretrznych instalacji
wod-kan i cwu,

« warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* Ogolna Specyfikacja Techniczna,
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« SIWZ,
* przedmiar robot.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavgad 988.

* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmizy
odbiorze”.

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i baani

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych

* PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gibbrku winylu i polietylenu.

* PN-81/B-10720:1998 Wodagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

D. PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacjasoboty zwazane z wykonaniem przydza kanalizacji sanitarnej i
zbiornika bezodptywowego w ramach budowy instalasjdochgowo-kanalizacyjnej wraz
ze zbiornikiem bezodptywowym dla inwestycji ,Przelowa, rozbudowa, remont,
modernizacja oraz zmiana sposobuytkowania budynku OSP w m. Koiewice z
przeznaczeniem riavietlicg wiejska” na dziatce nr ewid. 826 i 827 ajtrKozniewice.

1.2. ZAKRES ROBOT

1.2.1. Roboty ziemne w zakresie uktadania przyczy kanalizacji sanitarnej
do budynku:

* Wytyczenie trasy,

» Ustalenie, oznakowanie skeywan i zblizen z istniepcym i projektowanym lecz wczsiej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym,

*  Wykopy liniowe wykonywane gcznie o szerokai do 1,0 m oscianach pionowych
umocnionych,

* Wykopy szeroko przestrzenne pod bugowstudzienek kanalizacyjnych i zbiornika
bezodptywowego,

 Wykonanie podiga pod rurocigi kanalizacji sanitarnej z piasku o grdbio warstwy
15 cm,

* Wykonanie obsypki ruroggéw i zasypanie wykopow z zgggczeniem warstwami.

1.2.2. Wykonanie przyhcza kanalizacji sanitarnej dla budynku:
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» Montaz studzienek kanalizacyjnych z ¢gow zelbetowych ¢ 1000 mm - 2 szt
posadowionych na fundamencie betonowym i przykiytptyta nastudziens z wkazem
zeliwnym typ cizki @ 0,6 m typ D40,

* Montaz studzienek rewizyjnych &rednicy 400 mm z tworzyw sztucznego — 2 szt.

» Ulozenie przewoddw przytzy kanalizacji sanitarnejadtugasci ¢ 110 mm L=13,0 mi
¢ 160 mm o dhugeri L=53,5 m¢p 110 mm z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC
typ ciezki

* Wykonanie zbiornika bezodptywowego dwukomorowegoealnicy 2xp1,50 m

* Wykonanie proby szczeldoi przewoddw i studzienek.

1.2.3. Prace towarzyszce i roboty tymczasowe:

* Wyznaczenie trasy uenia przewodow kanalizacji sanitarnej i lokalizagfudzienek i
zbiornika zgodnie z projektem,

* Pomiary niwelacyjne,

* Roboty ziemne w zakresie uktadania ruggai,

* Przygotowanie podi@a pod przewdd kanalizacji sanitarnej i studzienki.

1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE

Istniejacy budynek OSP po wykonaniu rozbudowy, remontu idempizacji zostanie
przeznaczony nawietlice wiejska. Budynek jest parterowy, wolnosioy, niepodpiwniczony
wykonany w technologii tradycyjnej.

Istniejacy budynek OSP zostanie pakszony o projektowandobudowe, w ktorej

znajdowa beda sie sanitariaty i pomieszczenia socjalne.

Budynek wyposzony lxdzie w instalacje zimnej i cieptej wody, centralogrzewanie
elektryczne, kanalizagjsanitari, instalacje elektryczn

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzaneda ze zlewozmywaka, umywalek, misek
uskpowych, wpustow podtogowych zlokalizowanych w posaiezeniach sanitarnych.

1.4. NAZWY | KODY ROBOT

Kod CPV- 45210000-2 ( budynki )

Kategoria robét wedtug WSZ — kod CPV -45231100e@dIne roboty budowlane zydane
z budowg rurocagow )

Kategoria robot wedtug WSZ — kod CPV — 45332000:@0pty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne)

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH

*  Wyroby budowlane powinny léydopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z ustawo wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
t.j. posiadéa oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdoskaw okreslonym
przez Komis¢ Europejsk wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa.

e Zakupione wyroby musz mie¢ jednoznaczs identyfikacg wyrobu (producenta, typ,
symbol surowcairednic;, nominaln, sztywnaé¢ obwodows, dat produkcji, numer partii)

* Wyroby z tworzyw sztucznych natg chront przed uszkodzeniami pochegdymi
od podiga, na ktérym s skiadowane, stosowania niewdavych narzdzi i metod
przetadunku.
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* Rury w prostych odcinkach sktadogvav stosach na rownym podio, nie dopuszcza
do powstawania odksztaite

» Transport wyrobow naly przeprowadzi w sposob unieniiwiajacy uszkodzenie
materiatu, wykonywany samochodami skrzyniowymi wbrfgznych opakowaniach.
Transport samochodowy powiniendggrowadzony zgodnie z przepisami ruchu kotowego
na drogach publicznych.

 Magazynowane wyroby nale zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi,
oddziatywaniem promieni stonecznych i nadmiernyrgraawaniem odrédet ciepta.

» Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania m@wie powinna posiada
wystawiory przez producenta deklaracjpotwierdzajca zgodndé zamowionych
wyrobéw z obowizujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca robo6t powinien posiadairzadzenia i spret niezlzdny do wykonania robot,

sprzt do montau instalacji w iléci zapewniajcej bezkolizyja realizacg harmonogramu
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca robét powinien zapewma czas wykonania robé&todki transportu materiatow
budowlanych i ludzi w iléci zapewniajcej realizagj inwestycji zgodnie z harmonogramem
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpehsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hdzie usuwat na bigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikocy
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do miejsca budowy.

5. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WYKONANIA  PRZYL ACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Przykcza kanalizacji sanitarnej nalewykonywa zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie”
Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sidanalizacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 08.2003,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” oraz
przepisami bezpiecastwa i higieny pracy zawartymi w rozpadzeniach:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ @rzenia 1997 r. w sprawie
0g6Inych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 88%i U. Nr 91/02 poz. 811),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5.1. ROBOTY ZIEMNE
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Wykop otwarty dla  przewodu kanalizacyjnego wykoagywzgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Statecznéé wykopu zabezpieczZypoprzez oszalowankigian.

Grunt do zasypki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-03020.

Spadek dna wykopu i podie pod rurocig powinny by zgodne z dokumentagcprojektow.
Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Podczas montai przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Podiaza pod kanalizagji studzienk, osypk i nadsypk do wysokdci terenu wykonywa
zag:szczanymi warstwami. Z kdej warstwy zasypki i podia przediay¢ wskaniki
zag:szczenia do akceptacji inspektorowi nadzoru.

5.2.ROBOTY MONTAZOWE

Do wykonania przyczy kanalizacji sanitarnej zastosawaateriaty zgodnie z projektem.

» Projektowane przgytze wykona z rur PVC typ cizki ¢ 110 mm o dtuggei L=13,0 m i
¢ 160 mm o diugéci L=53,5 m o 4cznej dtugéci L = 66,50 m

* Na trasie przyiczy wykon& 2 studzienki z kigéw zelbetowych ¢ 1000 mm
posadowione na fundamentach betonowych i przykhytptytami nastudziennymi
z wtazamizeliwnymi typ ckzki @ 0,6 m D40. Studzienki mugszspetnid wymagania
normy PN-92/B-10729 oraz 2 studzienki rewizyjnesrednicy 400 mm z tworzywa
sztucznego

* Rury kielichowe uktada kielichami zwréconymi w stran przeciwra niz kierunek
przeptywu.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewodow sprawdzprzed montzem, czy spetniaj
wymagania projektowe gznakowane i czy nigsiszkodzone.

* Rury, ksztaltki, uszczelki przewoddéw sktadawagodnie z zaleceniami producentéw,
w miejscach zapewniggych im czystéc.

* Montaz dwukomorowego bezodptywowego zbiornikasogeki o srednicy 2xp1,50 m.

e Powierzchng zewretrzng studzienek i zbiornika n&cieki zaizolowa dwukrotry warstwg
Abizolu "R" oraz dwukrota warstwa abizolu "G".
Bezwzgtdnie naley unika kontaktu abizolu z elementami rur z PVC.

* Przegcia rur PCV przez elementy betonowe wykopeko szczelne w typowych tulejach
gumowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1. KONTROLA WYKONANIA

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza jakd¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
rob6t, za ich zgodrd z dokumentagj projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunkéwnavienia (SIWZ) oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru sprawdza zgod@iavykonania robot z projektem:

e zgodnd¢ zastosowanych metodsrodkéw technicznych z ogolnymi i szczegotowymi
instrukcjami dla danego systemu i wyrobu,
* zgodnd¢ z dokumentagjwytyczenia osi przewodu,
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» szerokde¢, giebokas¢, odwodnienie i szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

* rodzaj podtaa,

* rodzaj rur, ksztattek, oraz ich sktadowanie,

» ulozenie przewodu,

» zagzszczenie obsypki przewodu,

» studzienki kanalizacyjne,

» zag:szczenie zasypki wgtnej i gtdbwnej przewodu,

» poprawng¢ i jakos¢ wykonania montau wszystkich elementow i pgdzen.

6.2. BADANIA ODBIORCZE

Szczegotowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
Inwestorem i Wykonawg

Badania przy odbiorze powinny bygodne z wymaganiami PN-EN 1610.

Warunki wykonywania badawykon& zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@naprzeznaczonych do roboét
przedstawi Inspektorowi Nadzorarddio ich pochodzeniagwiadectwa bada atesty,
dodatkowo - naadanie — prébki do baddaboratoryjnych.

Wszystkie materialy i uggdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Wwattego)
musz mie¢ dokumenty dopuszczage je do obrotu i stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do robot

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsic niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasnegkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Po zakaczeniu robdt instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalaciji.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyw)i

w kosztorysowaniu ( dtugé przewodu nakey mierzy¢ wzdtuwz jego osi, do ogodlnej ditugoi
przewodu wliczy dtugas¢ armatury 4czonej na gwint idcznikow).

Dtugaosci mierzy¢ poziomo, wzdta linii osiowej , jednostk pomiaru jest metr.

Obijetosci wyliczat w m®, powierzchnie w ) a sprzt i urzadzenia w szt.

Urzadzenia i spret pomiarowy zapewni Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ETAPY ODBIOROW

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:
- odbior czsciowy dla robot zanikagych,
- odbiér kaacowy,
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- odbior pogwarancyjny.
8.2. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE CZ ESCIOWYM

Do obowhzkéw Wykonawcy Robdét natg przeprowadzenie bafia odbioréw technicznych
czesciowych dla robot zanikagych.

Przy odbiorze technicznym najesprawdz:

* zgodnd¢ z dokumentagji inwentaryzacj geodezyjn trasy i dtugéci przewodu,
» podiaze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

» zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem,

* materiat ziemny zyty do podsypki i obsypki przewodu,

» wykon& proby szczelngi przewodu i studzienek.

Wyniki badar Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektoroad2bru.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldgolanosi Wykonawca.

Wszystkie odbiory i proby powinny byprowadzone przed zakryciem instalacji w éato
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instald@i przeprowadzenia dalszych prac
budowlanych, mdiwe jest wykonywanie odbioréw ezciowych na warunkach odbioru
koncowego.

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbiorgsctowego roboty ulegage zakryciu.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedkiada wyniki baddla odbieranego odcinka,
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, SW&I zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego potwietdapisaniem protokétu odbioru gziowego
lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR KONCOWY

W czasie odbioru kacowego nalgy sprawdz:

» zgodnd¢ dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznymvieintaryzacja geodezyn

* zgodnd¢ protokotu odbioru wynikow bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

e rozstaw studzienek kanalizacyjnych,

» protokoty czsciowych odbioréw technicznych,

» protokdty préb szczelrdgi przewodu i pajczen ze studzienkami,

e atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami,

* inne dokumenty wymagane przez Zamasgepo.

Wykonawca skilada swiadczenie o wykonaniu rob6t zgodnie z projekterohtgécznym,
pozwoleniem na budaow

Gotowas¢ do obioru kacowego Wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisdziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotéévido dokonania odbioru keowego.

30



Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecrimi
Wykonawcy Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy
ponowny termin odbioru ka@owego robd6t. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i uzupetniagcych wyznacza komisja.

Kierownik budowy jest zobowrany przy odbiorze kmowym do zigenia dwiadczenia

0 wykonaniu przewodu wodagjowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, orae doprowadzeniu
do naleytego stanu i porgku terenu budowy.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym oraz zaistnialych w okresie trwania gwarancji
i rekojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzggeh - zasady ptatdoi ustala Umowa
pomigdzy Wykonawg i Zamawiajcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania prazyiza kanalizacji sanitarnej:

» projekt budowlany przykcza kanalizacji sanitarnej dla budynku,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtymczy kanalizacji sanitarnej
dla budynku,

» warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych,

* Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75
z 15 czerwca 2002 r., z pd. zmianami),

* wymagania producentow zastosowanych rur i dostawo@dzen,

* SIWZiinne uzgodnienia spisane z Zgdzapcym realizacg umowy,

* przedmiar robot,

* kosztorys ofertowy.

PRZEPISY ZWI AZANE:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budEno-montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Wavead 988,

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pitaewodéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych. W-wa
SGGIK 1996,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kamatyjnych” COBRTI INSTAL
08.2003,
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* PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

E. UWAGI KO NCOWE

Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji praisiewzigcia inwestycyjnego
muszy odpowiadac:
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budownvlano-montazowych tom |
— budownictwo ogolne,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
Il — instalacje sanitarne i przemystowe,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociagow z tworzy sztucznych,
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowvlano-montazowych tom
V —instalacje elektryczne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ”
jednoznacznie okrdlaja sposéb i jak@é wykonania poszczegodlnych robot,
zastosowanych do nich materiatéw oraz odbiorow g¢gciowych i koncowego.
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