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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przebudowa ,rozbudowa, remont ,modernizacja oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku OSP w Kozniewicach z

przeznaczeniem na Swietlice wiejska

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Kamiensk ul. Wielunska 50 , 97-360 Kamiensk
2) Instytucja finansujgca inwestycje

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku

4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt podlegajacy rozbudowie, modernizacji i remontowi to- budynek $wietlicy
wiejskiej w Kozniewicach, budynek uzytecznos$ci publicznej

1.3.2 Ogoblny zakres robot

Roboty posadzkowe-rozbiorka istniejacych 1 wprowadzenie nowych warstw
posadzkowych

Gladzie gipsowe . malowania $cian, tynki wewngtrzne

Wymiana drzwi wewngtrznych

Sufity podwieszane ,izolacje stropow

Dobudowa nowych pomieszczen w tym sanitariatow

Pokrycie catosci dachu blachg dachéwko podobng wraz z obrébkami i
odwodnieniem, wzmocnienie wigzby dachowej

Chodniki i opaski brukowe wokot budynku

Dostawa wyposazenia wg wykazu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach

Okresla szczegdtowy przedmiar robot i kosztorys naktadcezy -zat. 1

1.3.4 Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45211000-9
45262700-8
45262800-9
45454100-5

Roboty budowlane w zakresie budynkow
Przebudowa budynkéw

Rozbudowa budynkow

Odnawianie



45453000-7
45453100-8
45454000-4
45212000-6

45212300-9

45215510-5
45236290-9
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45110000-1
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262320-0
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45440000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0

45316000-5
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45340000-2

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spoleczne;j
Naprawa terendéw rekreacyjnych

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw 1 kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Wyréwnywanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwigkoszczelna

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.3.5. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

45100000-8
45453000-7
45400000-1
45300000-0

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
S 02.00.00. Roboty ziemne
S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii Wykopy/zasypy



S 03.00.00. Kanalizacja

S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna

S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody
S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
e Kosztorys naktadczy z przedmiarem robot
e Szczegoélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedhug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjga umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjag umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.



Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren jest ogrodzony
Lokalizacja: Kozniewice , gm.Kamiensk

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogélnych warunkach umowy p.3.2.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopi¢ zgtoszenia zamiaru wykonania robot

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatlow 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbg¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne wurzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw 1 innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umie$ci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg
wladcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu



dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robo6t .

W  przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach 1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i1 sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot



Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania |
przekazania zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektow 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram begdzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jako$ci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujacy:
- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig



wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zaladunku  materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zardwno wykonawce jak i1
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowys;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z



polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (zgloszenie);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.



2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce¢ w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdt 1 finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwag przedsigwzigcia 1 zaadresowane .
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych Iub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentow nie powoduje
przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdow w odniesieniu do
projektu wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i1 pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
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Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonaweca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezagco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja

umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy 0 stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

LN A
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10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodha uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotows informacije
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddia sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji
techniczne;j.
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W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wilaczajac te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrdédel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest

swiadectwo, ze uzyte materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii

Europejskiej

4.2  Kontrola materialow i1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specytikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktoérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
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realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

45  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materiatlu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport
Obiekt -Swietlica w Kozniewicach- ma dojazd z asfaltowej drogi publicznej.
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Liczba i rodzaje srodkoéw transportu mogg zosta¢ okreslone w projekcie organizacji
robot. Musza one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako$ci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i1 jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawcg¢ do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
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specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywacé zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikdéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow 1 robdt z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostanga poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot
Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
sig odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym

16



przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Biedne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?, jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i

Jjej wyplaty.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o s$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego; obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy 0
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestoéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Na zadaniu Przebudowa ,rozbudowa, remont ,modernizacja
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku OSP w Kozniewicach
z przeznaczeniem na Swietlice wiejska

1..Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, w budynku swietlicy wiejskiej

Nazwy i kody robét budowlanych CPV
grupa rob6t 45 40 00 00 0

klasa robot 45 40 00 00 0

kategoria robot 4542 10 00 0

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest opis robot budowlanych wymiany starej stolarki
drzwiowej wewnetrznej w uzytkowanym budynku

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opracowanie obejmuje sposob i zakres przeprowadzenia robot budowlanych

obejmujacy ,,demontaz drewnianej , dostawe i montaz nowej stolarki wewnetrznej” w
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany i
przedmiarze robot.

Dane wyjsciowe i wymagania techniczne

Inwentaryzacja istniejacych otwordéw stolarki zewnetrznej.

Uzgodnienia inwestorskie.

Warunki technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Opis techniczny stanu istniejacego

Stara stolarka wewnetrzna drzwiowa jest zuzyta. Drzwi wewnetrzne nie zapewniaja
szczelnosci | wlasciwej estetyki wnetrza.

Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest uzytkowany budynek $wietlicy .

Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami
wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku .
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Zabezpieczenia interesow osob trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw i daszkéw ochronnych,
zabezpieczen i zamknig¢¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze

I informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robo6t prowadzonych wewnatrz
budynku.

Ochrony srodowiska

Stara stolarka z demontazu ma by¢ pozostawiona do dyspozycji Inwestora a jesli niec wyrazi
on takiej woli -przeznaczona na drewno opatowe. Szkto, elementy

metalowe 1 gruz budowlany na sktadowisko odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace wymiany okien moga wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy

aktualne badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni sprz¢t ochrony osobistej.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac ,,0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.
U.z 1997r. Nr

129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci nalezy stosowaé przepisy zawarte w rozdziatach 519
obejmujace: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdzial 9. Roboty na
wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie ,

w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na posesj¢ z drogi publicznej. Wymagane zachowanie

szczegblnego bezpieczenstwa manewrow na podworzu przed budynkiem.

Zakres robét obejmuje czynnosci:

Wymontowanie starej stolarki ,

Wykonanie lub dostawa nowej stolarki .

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
Uzupelnienie ubytkéw tynkow osciezy otworow z pomalowaniem.

Wilasciwosci wyrobéw budowlanych

Do wykonania rob6t nalezy zastosowa¢ materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia
odpowiadajace co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamoOwienia i projektu. Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja SSTWiORB. Cechy
materiatéw i elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozbieznosci nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne

z dokumentacja lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajaca jakos¢, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy zostana rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnosc¢ ze specyfikacja techniczng, przepisami, normami, sztuka
budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
wynikajacymi z uzytkowania obiektu budowlanego o funkcji instytucji uzytecznosci
publicznej w terminie uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku,

w tym takze sprzatania ciagéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materialow
odbywat si¢ w sposéb nieutrudniajacy pracy uzytkownikom obiektu.

Wykonawca poda czas realizacji zamOwienia z orientacyjnym harmonogramem prac
demontazowo- montazowych.

Opis wymaganych whasciwosci wyrobow

Planowane do wymiany drzwi muszg posiada¢ zewngtrzne walory estetyczne i funkcje
uzytkowsa oraz

odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczna, cieplng i powietrzna.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupehienie osciezy

i progow(uwzgledni¢ np.w cenie M).

Warunki ogdlne

Wykonawca zobowiazany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary drzwi oraz ustali¢
z uzytkownikami zasady ich otwierania.

Sposob osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegltosci od narozy
oscieznicy — nie wigksze niz 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianka montazowa.
Wykonczenia osciezy otworow

Na osciezach otworow po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnic¢
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschnigciu tynku nalezy
uzupetni¢ malowanie osciezy w kolorze wngetrz).

Kolorystyka stolarki

Kolor —do uzgodnienia z Inwestorem.

Kontrola, badaniami oraz odbior wyrobow i robot

Wykonanie robdt i zastosowanie wyrobow wg - Aprobaty Technicznej ITB,

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje kazdego otworu

W murze z uwagi na mozliwa niepowtarzalnosc i zréznicowanie wymiaréw podobnych
otworow. Wymiary stolarki nalezy dopasowa¢ do otworé6w w murze i wysunigcia wegarkow
tak, aby zapewni¢ prawidtowe osadzenie profili i pozostawi¢ miejsce na odpowiednie
uszczelnienie stolarki pianka ze wszystkich stron.

W zakresie robot nalezy uja¢ wszystkie niezbgdne czynnosci zwigzane z prawidtowym

i kompletnym wykonaniem robét zasadniczych, tj. Uzupetni¢ uszkodzone tynki osciezy i
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pomalowac.
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wykonawca pokrywa koszty wykonania robdt podstawowych dostarczenia i wymiany
Stolarki i prac towarzyszacych z przywroceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego,
wywozu zdemontowanych oscieznic.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych;
Odbidr robot wg wymagan jakosciowych okreslonych w - Aprobacie Technicznej
ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania
odbioru robot zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”.
Wykonawca przedtozy w ofercie niezbedne certyfikaty bezpieczenstwa, swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodnosci wyrobu.
Dokumenty odniesienia
Stosowane materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamowienia i projektu.
Aktualnie obowiazujace Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
Uwagi ogodlne
W przypadku wystapienia odmiennych warunkow od zatozonych w opracowaniu,
powstania watpliwosci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robot, nalezy
zwroci¢ sie do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czgsci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego na pismie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje
wymaganych uzgodnien lokalnych i pozwolen stuzb budowlanych wymaganych do
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegb6lnych obiektow;
- Wymiana stolarki wewnetrznej,
2) Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych;
— Istniejacy budynek uzytkowany,
3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wejscia do budynku wymagaja zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie
daszké6w ochronnych 1 ogrodzenia strefy robot i oznakowania na czas robot remontowych.
4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Prace prowadzone na wysokosci oraz ruch pieszy do uzytkowanego budynku wymagaja
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z daszkami
ochronnymi na czas robdt remontowych. Stanowiska robot nalezy odgrodzi¢ petnymi
przegrodami ostaniajacymi i zamykanymi uniemozliwiajacymi dostep na stanowisko robot
osobom korzystajacym z pomieszczen nie objetych remontem przez caly czas prowadzenia
rob6t do ich zakonczenia.
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych "Rozporzadzenia
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,ogéInych
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przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.
Technologie¢ robdt okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogdlnego zawarte w tomie I
"Budownictwo ogdlne" - wydanie Arkady 1990.

W szczegblnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie, nalezy zapewni¢
przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych, zabezpieczenie przejsc¢,

- sSrodkow zabezpieczajacych pracownikow, narzegdzia i urzadzenia ochronne,

- organizacji robot zapewniajacej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objetego
strefg robot,

- wygrodzenia stanowiska robot z tablicami informacyjnymi 1 ostrzegawczymi.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prowadzenie robot wymaga:

- wykonania oston i zabezpieczen ruchu i dostepu 0sob postronnych,

- czesciowe zajecie terenu wokot budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,

Technologi¢ i sposéb wykonania robot okreslajg “Warunki techniczne wykonania

i odbioru rob6t budowlano montazowych".

Poszczegoblne etapy robot nalezy prowadzic¢ w takiej kolejnosci aby rozdzieli¢ procesy
rozbiorkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementow, od pozostajacych i nowych
elementow robot. W tym celu nalezy zachowac¢ kolejnos¢ prac podang w niniejszej
dokumentacji remontu.

Na budowie obejmujacej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na
wysokosci statym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejsciami i ciggami pieszymi.
Wykonac¢ zadaszenie i obudowe przejs¢ dla ruchu pieszego. Zastosowa¢ oznakowanie placu
budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i
alarmowymi.

2. Roboty posadzkowe

Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkowych i
oktadzinowych. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot posadzkarskich i
oktadzinowych w czasie remontu i prac przy przebudowie w budynku swietlicy wiejskiej
wymienione w kosztorysie zall w poszczegdlnych pomieszczeniach

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnos$ci materiatow, wymagan
I sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

Materialy
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.
Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B I11.
Rodzaj ptytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos¢ i twardos¢.
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialty budowlane.
Woda do betonow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Sprzet
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robot

a) posadzkowych plytkami gres
Warstwy wyréwnawcze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej. Do ukladania ptytek
podlogowych nalezy zastosowac zaprawe klejowa o odpowiedniej klasie i stopniu
elastycznosci. Fuga stosowana do wypelnienia spoin powinna wypehia¢ cate spoiny.
Montaz podtog klejonych wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta.
1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okreslic wymagang wytrzymalo§¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.
2. Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwigzany z podtozem.
3. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopnia S$ci§liwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigckowe;j.
Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podkladu zwigzanego z podtozem — 25 mm,
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
c¢) podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z
materiatu izolacyjnego (np. z wetny mineralnej|) — 40 mm,
d) jak j/w, lecz z materialu o matej $cisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) — 35 mm.
4. Wytrzymalos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w $srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia powinien by¢ okre§lony w projekcie.
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6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej jest nasigkliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostonigty warstwa ochronna,

7. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawcze] lub docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym

9. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o roznigcych si¢ wymiarach .

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Materiaty
1. W zalezno$ci od wymaganej wytrzymatosci na S$ciskanie 1 zginanie podklad
cementowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z
cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace
normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyklego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o
grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wigkszy niz 8§ mm, a w podkltadach o grubosci
powyzej 40 mm — 16 m
powinien by¢ wyrdwnany odpowiednig masg wyrOwnawcza, a niedostatecznie gltadki —
masa wygtadzajaca.
4. Klej dyspersyjny powinien by¢ nanoszony réwnomiernie, z takim dozowaniem za
pomocg szpachli zgbkowanej, aby zapewni¢ przyklejenie ptyty na calej jej spodniej
powierzchni. W tym celu ptyty powinny by¢ w czasie ukfadania silnie docis$nigte do
podktadu.
5.  Uzupelnienie posadzki przy $cianach — po ulozeniu calych ptyt — nalezy
wykonywa¢ z kawatkow odpowiednio przycietych ptyt z zachowaniem rytmicznosci
uktadu listewek na calej powierzchni posadzki.
6. Papier taczacy listewki ptyty mozaikowej powinien by¢ usuniety z plyt bezposrednio
po ich utozeniu metoda nawilZzenia. Po odstonigciu strony licowej ewentualne wadliwe
listewki powinny by¢ wymienione.
7. Posadzka z ptyt mozaikowych powinna by¢ réwna i pozioma
8. Wykonczenie posadzki z ptyt mozaikowych przez przymocowanie listew lub cokotéw
oraz szlifowanie moze mie¢ miejsce dopiero po nalezytym wyschnigciu 1 stwardnieniu
spoiny klejowej, tj. nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty przyklejenia. W czasie 48
godz. po ulozeniu posadzke nalezy wytaczy¢ z ruchu.
9. Szczeliny migdzy posadzka a $cianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, klindw
itp. oraz zaslonigte listwami podtogowymi przysciennymi lub cokolem z tego samego
rodzaju drewna, co plyty. Wykonczenie to powinno by¢ wykonane wg wymagan dla
podidg drewnianych.
10. Szlifowanie powierzchni posadzki nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach pasmami
rownolegtymi do $ciany, przy czym drugie szlifowanie wygladzajace z uzyciem bardziej
drobnoziarnistego pldtna $ciernego powinno by¢ prowadzone w kierunku prostopadtym do
szlifowania pierwszego (zgrubnego).
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Niezwtocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwami tub cokotami
powinna by¢ zaciagnigta pasta: woskowa 1 froterowana, jezeli projekt nie przewiduje
wykonania powtoki lakierowe;.

b) oktadzinowych plytkami gress

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek S$rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawa cementow3 lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtdéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujagcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podltoze powinno speilniaé nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw 1 tlustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz
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potowa ptytki. SzczegoOlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkag tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podloza oraz
rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Je§li pierwsza plytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny
podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska si¢ do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisng¢ w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
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si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.
Docinanie obwodowych ptytek i paneli
Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybor wiasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez $ciang.
a. metoda przez natozenie
- Umie$¢ ptytke lub panel, ktory ma by¢ dopasowany dokfadnie na ostatniej zainstalowanej
ptytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi,
-Umies$¢ kolejnag ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktéry ma by¢ zainstalowany,
umiesaczona w ten sposob plytka lub panel przylega¢ musi do $ciany cala powierzchnia
krawedzi
-Wyznacz lini¢ wzdtuz przeciwleglej do Sciany krawedzi natozonej ptytki
-Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdluz catego obwodu
b. metoda przy uzyciu rysika
Metoda ta jest stosowana jesli Sciany nie sg proste
-Umies¢ plytke lub panel, ktory ma by¢ dopasowany dokladnie na ostatniej zainstalowane;j
plytce lub panelu, upewnij sie, ze kolor oraz kierunekwzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi
-Ustaw dhugos¢ rysika tak aby odpowiadata wielkosci ptytki lub panelu koniecznego do
zainstalowania wzdtuz $ciany
-Przesuwajac koniec rysika wzdtuz §ciany zaznacz lini¢ odcigcia upewniajac sig, ze rysik
prowadzony jest pod katem prostym do §ciany
-Odetnij nadmiar wzdhuz wyznaczonej linii, sprawdz czy docigty element pasuje, przyklej -
Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdtuz caiego obwodu
C. metoda przy uzyciu gilotyny
Metoda ta jest uzywana jesli Sciany sg proste.
-Upewnij sig, ze listwa umozliwiajgca wlasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest
zabezpieczona. Przesun gilotyne doktadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub
panelu. Listwa uniemozliwiajaca opadnie samoczynnie wzdtuz krawedzi plytki lub panelu.
Cofnij gilotyne aby listwa miata staty kontakt z zainstalowang ptytka lub panelem
-Wliufl plytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata §ciany, upewniajac sig,
ze kolor
1 wzor nie bedzie odbiegal od wezesniej zainstalowanego elementu
-Dotnij plytke lub panel opuszczajac noz gilotyny poprzez docisniecie raczki gilotyny
-Odetnij nadmiar wzdhuz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki nalezy powtorzy¢ wzdhuz calego obwodu

Metoda poprzez natozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania
ptytek lub paneli, ktore majg by¢ instalowane np. Przy framugach drzwiowych.

Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktore maja by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi
$cian, rozprowadz klej na podlozu 1 po uzyskaniu przez klej wlasciwych parametrow
klejqcych zainstaluj wczes$niej dociete elementy. Konieczne jest przewalcowanie
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zainstalowanych elementow przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy
rowniez pamigta¢ o konieczno$ci powtornego przewalcowania catej powierzchni
pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech godzin.

Instalacja w duzych pomieszczeniach

Instalacja ptytek lub paneli w duzych pomieszczeniach moze przysporzy¢ wielu problemow i
prowadzi¢ do niedoktadnosci z powodu ktopotdéw wyznaczenia prostych linii na duzych
odlegtosciach. Z tego tez powodu proponowana jest inna technika postgpowania w przypadku
instalacji w duzych pomieszczeniach.

Wyznacz punkt centralny w sposéb identyczny jak we wczesniejszym opisie, upewniajac sie,
ze ptytki lub panele instalowane wzdluz obwodu $cian bedg miaty wiasciwy wymiar.

-Ut6z pierwszg piramide ptytek lub paneli rozpoczynajac od wyznaczonego srodka
pomieszczenia.

Konieczne jest zwrdcenie uwagi aby instalowane elementy $cisle przylegaty do siebie. -
Powtorz czynnos$é po przeciwleglej stronie piramidy. Kontynuuj instalacje przez etapowe
instalowanie

kolejnych piramid az do krawedzi $cian,

-Dopasowanie ptytek lub paneli instalowanych wzdtuz obwodu pomieszczenia przeprowadz
w identyczny sposob jak wezesniej opisano w instrukcji.

Wzory geometryczne

Regularne wzory i wymiary ptytek i paneli pozwalajg na projektowanie prostych lecz bardzo
efektownych podnoszacych walory estetyczne podtogi. Przy uzyciu  gilotyny oraz instalacji
ptytek lub paneli pod katem 45 stopni od wczesniej wyznaczonych linii centralnych mozliwe
jest przeprowadzenie instalacji niepowtarzalnego wzoru

Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania rob posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

a)  sprawdzenie grubosci posadzek,

b)  zapewnienie odpowiedniej rownosci

c)  zastosowanie odpowiednich spoin

d)  wypelnienie spoing fugi
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowaé uzyty
material.
Szczegdlowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podaja: Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB.
Wydanie Il z 1977 r.

Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest (m2)

Odbior robaét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot .

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu s3 podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych 1 oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtoz.

30



Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjag i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane

ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robodt
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior koncowy

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow 1
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokdty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty posadzkowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw s3g pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokédt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z

zamoOwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i
oktadzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obniZonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢c wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Podstawa platnosci
(m2) - po odbiorze robot.  Zgodnie z Umowg i warunkami podanymi w
ST.00.00

Przepisy zwigzane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci

I znakowania.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalo$ci na
zginanie i sity tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie

mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci w skali

Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie 1 Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.4 oznaczenie

skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.5 oznaczenie nasigkliwos$ci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i

warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarow 1 sprawdzenie
jakosci powierzchni.
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e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwarte, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B, zeszyt 5. oktadzin i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydania ITB - 2004 rok.

e Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas 2001r.

3.Roboty malarskie
CPV 45442100-8, 45442110-1, 45442120-4
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6dt malarskich

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu i realizacji zadania.
Zakres robot objetych st.
Gruntowanie tynkow
- Wykonanie
e Gruntowanie tynkOw preparatem gruntujacym
Malowanie Scian i sufitow
- Wykonanie
e Malowanie pierwsza warstwa — farbg emulsyjna odporna na scieranie
e Malowanie druga warstwa — farba emulsyjna odporna na §cieranie

Uwaga: Kolorystyka — kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( kolory
pastelowe)

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

MALARSKICH.

Warunki ogolne.

a) Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ na podtozu:

- napodtozach tynkowych szpachlowanych gipsem
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b)

d)

f)

9)

h)

Przed przystgpieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiadajagcym
wymaganiom normowym

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wigksza
niz 10 %.

Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych i instalacyjnych,

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciagu
doby nie moze nastapié¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.

W czasie wykonywania robot malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych

nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ materialtow malarskich (materialy zgodne z odpowiednimi
normami lub §wiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzi¢ wilgotnos$¢ przygotowanego podioza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopien i1 jako$¢ wykonania tynkow

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gladki 1 rowne tzn. bez ,rakow” betonowych, zaciekow zaprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- CzZyste, tzn. bez plam, zatluszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie
sptuka¢ wodg).

- dostatecznie suche.

- na chlonnych podtozach zastosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej. Powierzchnie chlonne mozna tez gruntowaé emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczajagcymi chtonnos$¢ poditozy (np. UNICRYL) lub
réwnowaznymi

Wymagania odno$nie powtok malarskich wykonywanych farbami emulsyjnymi :
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- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacj¢. Powinny
dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i §ladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki
od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

- barwy powtok muszg by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢
zgodne z wzorcem producenta farb.

Odbior robét malarskich wewnetrznych.

> Ocena powlok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.
Materialy budowlane dostarczone na budowg zostang sprawdzone pod wzgledem ich

zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.

Roboty zanikowe zglasza¢ do odbioru

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1losci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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