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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi
- przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej ,,WEODZIMIERZ” w m-ci Napoleonéow

gm. Kamiensk

. Podstawa opracowania

N

- umowa z Zamawiajacym
- plan sytuacyjno wysokosciowy z inwentaryzacjq istniejacych urzgdzen nad

1 podziemnych w skali 1 : 500
warunki techniczne - przebudowa i rozbudowa stacji wodociggowej,, WEODZIMIERZ”

3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczyé, zainstalowag i obstugiwag
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten Sposob bezpieczefistwo  pojazdéw
1 pieszych. Wykonawca  musi  zapewni¢  stale  warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa. Tablice informacyjne nalezy utrzymywaé w dobrym stanie

przez caly okres realizacji.

3.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczenia robét Wykonawca powinien utrzymywaé teren

budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.
Stosowaé si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie.
Podejmowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wéd, powietrza

pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Nalezy przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Utrzymywagé Sprawny Sprzgt przeciwpozarowy.
Materialy tatwopalne nalezy skiadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed

dostgpem 0s6b trzecich.

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatéw na s$rodowisko.
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3.5. Roboty ziemne

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
W jakiej mogg byé one wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych
robot. Roboty powinny byé¢ prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwej
Jednostki, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje. Miejsca tych robét
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociagéw i cieplociggow

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

3.6. Plan bezpieczenstwa

Kierownik budowy jest obowigzany do sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.

1126 § 6 p. 1a).
MGr iz, Bronisiaw i dzey
upr. projektant, kierownix cudovry
1 robot w zakresie sieai, instalaci
i urzadzen elexir, .
Upr. nr 402/75/kra i nr S0/82/vML
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1.0. Czesé 0gdloa.
I.L N:glzw_a zadania:

Przebudowa i rozbudowa stacji wodociagowej ,, Wlodzimierz” w m-cj
Napoleonéw gm. Kamiesnisk

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Zakres robét obejhwuje;
- - montaz agregatu zasilania awaryjnego

kable na terenie stacji dla zasilania awaryjnego
- wyposazenie rozdzielnicy gléwnej RG

- montaZ rozdzielnicy RS2
instalacje wewnetrzne
instalacja odgromowa

B el

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.

. - ¥ ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac traktowanych jako tymczasowe

- 182 1% prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy.

i Moze réwnicz zaistnieé konieczno$é wykonania prac przy tymczasowym zabezpieczeniu
skizdowanych materialéw, sprzetu i garazowanych érodkéw transportu oraz organizacji placu budowy w
zakresic zaplecza socjalnego pracownikéw Wykonawcy robét.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Stacja wodociggowa znajduje si¢ na terenie m-ci Napoleondéw gm. Kamienisk
Na dziatkach Nr 3/1, 3/3, 3/4 obr. Huta Porajska

L.5. Organizacja robét, przekazaunie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowic 0 wykonanie robét. Zamawiajacy naktada na wykonawce obowigzek przeprowadzenia prac
przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace nalezy prowadzié zgodnie z zasadami
okre$lonymi w przepisach Prawa Budowlanego, przy przestrzeganiu przepisow BHP i P.Poz.

[.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz zapewnienia
ochrony wlasnodei publiczaej i prywamej. Wykonawea zobowiazany Jest do natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen Jezeli zostang
uszkodzone w trakcie realizacji robét oraz wykonaé niezbgdne naprawy na swéj koszt i wiasnym
materialem.



1.7. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegélnie szkodliwych
dla Srodowiska. W zwiazku z powyZzszym nie nakiada si¢ na Wykonawcg specjalnych, szczegélnych
wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, ktére wynikatyby ze specyfiki robét. = - S

1.8. Warunki bezpieczedstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestl'.zé'gaﬁia' obowiazujacych
przepiséw BHP w budownictwie. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wedlug
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zapewni w ramach organizacji placu budowy
urzadzenia zaplecza socjalnego dla pracownikdw oraz wyposazy ich w niezbedne narzedzia i odziez
robocza i ochronng dla wykonania prac.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego, jezeli warunki jego stosowania SA
spetnione przez realizowany harmonogram rob6t, zobowiazany jest sporzadzié przed rozpoczeciem robot
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciw pozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow. Sposdb przeprowadzenia ,Instruktazu" i udokumentowani jego przeprowadzenia
omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych muszg posiadaé aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku oraz legitymowaé sig¢
odpowiednimi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie ucigzliwych
dla organizacji ruchu.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw prac z Jnuestorem

1.10. Ogrodzenigplacu budowy.

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia miejsca przeprowadzenia
prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca
jest zobowiazany do utrzymywania porzadku w obrebie placu budowy i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materialéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy.

1.11. Dokumentacja projektowa.

Prace wykonywane sa na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow {ub opuszczefi w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku



1.11. Dokumentacja projektowa.

Prace wykonywane sa na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytow
ze skali rysunkéw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy
materialow 1 elementéw instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami. w przypadku gdy materiaty nie
bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu instalacji, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione wiasciwymi, a wszelkie
"koszty te] wymiany obcigzg wykonawece.

2.0. Materialy.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O
" wyrobach budowlanych”. Materialty powinny by¢ oznaczone znakiem CE. Do materiatow i
urzadzen nalezy zalgczy¢ dokumenty fabryczne lub dostawcy potwierdzajace ich cechy
techniczne 1 spelnienie wymagan narzuconych dokumentacja projektowg. W przypadku
stosowania zamiennikéw materialéw w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru, przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciggu trzech dni roboczych powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu bgdz
zdyskwalifikowaniu materiatow.

2.2. Przechowywanie materialéow i skladowanie materialow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny byé dowozone na plac
budowy w miar¢ potrzeby 1 do wbudowania. W przypadku wystgpienia koniecznosci ich
skladowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy, miejsce skiadowania
materialéw powinno znajdowac si¢ na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji placu budowy. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwosé
przechowywania materialow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoje parametry techniczne i byty
odstepne do kontrolo przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom..

material nie odpowiadajagce wymaganiom lub zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdt. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku
stwierdzenia zaj$cia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materialow na zgodne z wymaganiami.
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3.0. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego 1 spetniajacego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

4.0. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé s$rodki transportu dopuszczone
oddzielnymi przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i
odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

5.0. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Przystgpienie do realizacji prac przez Wykonawce robdt ziemny i elektrycznych

mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w Rozporzadzeniu ministra

' Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t
zgodnie z umowa, za jakos§¢ zastosowanych materialdéw i wykonanych prac oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw wykonywanych prac beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.0. Kontrola jakoSci robét.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robat.

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiagngé
zalozona ich jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robédt i jakosci
materialdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania prébek materiatéw. Zapewniona mu bedzie za strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze zastosowane wyroby
nie gwarantujg osiggni¢cia wymaganej jakosci rob6t, a wykonawca nie wyrazi zgody ia ich
wymiane, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtérnych badan,
majacych na celu ustalenie przydatnosci zastosowanych wyrobdw do celow jakim majg by¢
stuzyé. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw Inspektora, catkowite koszty
badan, pobierania poniesione ostang przez Wykonawce.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materiatlow, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. ,,O wyrobach budowlanych” 1
posiadajgcych:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub polska normag
przenoszgca europejskiej normy zharmonizowane;

¢) aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Kazda partia materialu dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajagce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokument budowy.

Budowa prowadzona jest na podstawie odrebnego pozwolenia na budowg z
konieczno$cig prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy 1
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do odnotowywania
postepu robdt, wykonania polecen nadzorujacych ze strony inwestora i umieszczania zapisow
informacyjnych waznych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy i
inne niezbedne dokumenty pozwalajace oceni¢ prawidlowo$¢ prowadzenia prac nalezy
przechowywacé na terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

7.0. Obmiar powykonawczy robét.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres robdt wykonanych, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co
najmniej 3 dni przed terminem.

7.2. Zasady okre§lania iloSci robot i materialéw.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

8.0. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu;,

d) odbiorowi przed uplywem okresu r¢kojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane SA po zgloszeniu wykonawcy o gotowosci robot do odbioru
do Inspektora i w jego obecnosci.



8.1. Odbié6r robdt zanikajacych.

Odbiér robot zanikajgcych 1 ulggajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonania robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

8.2. Odbidr cz¢sciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje si¢ w terminach wyszczegdlnionych w harmonogramie realizacji
zadania wg zasad jak przy odbiorze robét zanikajgcych. Odbioru dokonuje Inspektor przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbioér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1 wartosci. Sposéb odbioru ostatecznego okresli
Zamawiajacy.

8.4. Dokumenty ' odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego jest
protok6t odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowad
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zamianami;

b) protokoty wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacja zgodnosci z
dokumentacja projektows;

¢) wyniki pomiar6w kontrolnych i badan;

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

8.5. Odbidr przed uplywem terminu rekojmi.

Odbidr ten polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad
zaistniatych w okresie r¢kojmi. Odiom ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem spelnienia funkcji i zachowania wymaganej jakosci wykonanych
robot.

9.0. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest protokoét odbioru rob6ét potwierdzajgcy:
a) zrealizowanie prac, na ktdre zostala zawarta z Wykonawcg umowa o roboty budowlane;
b) zrealizowanie prac uzupelniajgcych, ktérych konieczno$é wykonania wynikta w trakcie
realizacji zadania.
Platnosci podlega w szczeg6lnosci:
- robocizna bezposrednia wraz z narzutami;



- warto$é zuzytych materiatéw (wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy);

- wartoéé pracy sprzetu wraz z narzutami.

Sposob platnosci i szczegély ustalenia jej kwoty koficowej powinny zostaé okreslone przez
Zamawiajacego w umowie o wykonanie prac budowlanych.

10.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich
powinna zosta¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

11.0. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
‘budowlanych.

a) umowa o wykonanie robot;

b) dokumentacja techniczna;

¢) przedmiar robot;

d) oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy;

e) aprobaty techniczne wlasciwe dla zastosowanych materiatow;

f) obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania 1
odbioru robét budowlanych i instalacyjnych;

g) ogblne wytyczne, zalecenie i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentow;

h) przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciw

pOZarowe;j.
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