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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OkreSlenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia

Modernizacja budynku po bylej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacja na mieszkania
komunalne

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy
Gmina Kamiensk ul. Wielunska 50 , 97-360 Kamiensk
2) Instytucja finansujaca inwestycje

3) Organ nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radomsku

4) Wykonawca

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt podlegajacy modernizacji 1 remontowi to- budynek bytej szkoly w Hucie
Porajskiej , budynek uzytecznos$ci publicznej

1.3.2 Ogolny zakres robot
e Roboty posadzkowe-rozbiorka istniejacych i1 wprowadzenie nowych warstw
posadzkowych
Gladzie gipsowe . malowania $cian, tynki wewnetrzne
Wymiana okiem 1 drzwi
Sufity podwieszane ,izolacje stropéw
Budowa nowych pomieszczen w tym sanitariatow
Pokrycie catosci dachu styropapg 1 papa termozgrzewalng wraz z obrobkami i
odwodnieniem
Roboty dociepleniowe scian zewngetrznch
e Podesty wejsciowe do budynku
e Dostawa wyposazenia wg wykazu

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach
Okresla szczegdtowy przedmiar robot i kosztorys naktadcezy -zat. 1
1.3.4 Roboty budowlane w szczeg6lnosci obejmuja:

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkéw

45262800-9 Rozbudowa budynkéw

45454100-5 Odnawianie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne



45454000-4
45212000-6

45212300-9

45215510-5
45236290-9
45000000-7
45100000-8
45111200-0
45110000-1
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262320-0
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45440000-3
45300000-0
45310000-3
45311000-0

45316000-5
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45340000-2

Roboty restrukturyzacyjne

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, i restauracyjnych obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
budowlanych

Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spolecznej
Naprawa terendéw rekreacyjnych

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow 1 kabli

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Wyréwnywanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacje elektryczne

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

Instalowanie systemow o$wietleniowych 1 sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwigkoszczelna

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

1.3.5. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

45100000-8
45453000-7
45400000-1
45300000-0

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Roboty remontowe 1 renowacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S 02.00.00. Roboty ziemne

S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy/zasypy
S 03.00.00. Kanalizacja

S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna



S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody
S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
e Kosztorys naktadczy z przedmiarem robot
e Szczego6lowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych 1 programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokoS$ci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usunigcia 1 bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,



projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren jest ogrodzony
Lokalizacja: Huta Porajska , gm.Kamiensk

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy p.3.2.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopi¢ zgloszenia zamiaru wykonania robot

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji roboét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa
wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .



W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywoéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowag (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentdw:



1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposOb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien
zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dréog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot

2.3.3 Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢é w etapach tygodniowych proponowany postgp robot w zakresie
glownych obiektéw 1 zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjag umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:
- system (sposdb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),



- sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku  materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposOb 1 procedure¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczego6lnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1SO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarOwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcg,

- daty rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;



- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub speknienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru probek i wynikdéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okre§leniem przez kogo zostalty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomos$ci 1 akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robdt robione sg
na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowg (zgloszenie);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjag umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne



W trakcie trwania budowy i1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsigwzigcia i zaadresowane .
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bgda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdw nie powoduje
przedhuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementdw i urzadzen wspodtzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczego6lnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i1 kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego 1 szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

0) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatlu i1 pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i1 stemplem umieszczonym na
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rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepne] fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkoSci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na Dbiezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetlione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia

2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

(98]
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13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czes$ci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbgdnej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych cz¢éci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.

Instrukcje muszag by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1  Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z
danego zZrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal speilniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
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zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzqgdzenia pochodzq z krajow nalezgcych do Unii
Europejskiej

4.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczeg6étowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy begdzie zapewnione niezbe¢dne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bgdzie mial zapewniony w dowolnym czasie dost¢p do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specytikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosSci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdéw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6ét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
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by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materialow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Obiekt - ma dojazd z asfaltowej drogi publiczne;.

Liczba i1 rodzaje srodkéw transportu moga zosta¢ okreslone w projekcie organizacji
robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
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wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakoSci robét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjag umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te
beda na tyle powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatoéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robét
Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich
sig¢ odnoszq wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sig¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w skitad umowy.
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Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrodj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sq odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i

Jjej wyplaty.

10.  Przepisy zwiazane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robodt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre§lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego; obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Begdzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Modernizacja budynku po bylej szkole w Hucie Porajskiej wraz z adaptacja na mieszkania
komunalne

1..Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej, w budynku swietlicy wiejskiej

Nazwy i kody robot budowlanych CPV
grupa rob6t 45 40 00 00 0

klasa robdt 45 40 00 00 0

kategoria robot 45 42 10 00 0

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest opis robot budowlanych wymiany starej stolarki
drzwiowej wewnetrznej w budynku

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opracowanie obejmuje sposob i zakres przeprowadzenia robot budowlanych

obejmujacy ,,demontaz drewnianej , dostawe i montaz nowej stolarki wewngtrznej” w
zakresie przedstawionym w zestawieniu inwentaryzacyjnym stolarki otworowej do wymiany i
przedmiarze robot.

Dane wyjsciowe i wymagania techniczne

Inwentaryzacja istniejgcych otworow stolarki zewnetrzne;.

Uzgodnienia inwestorskie.

Warunki technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w. Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Opis techniczny stanu istniejacego

Stara stolarka wewngtrzna drzwiowa jest zuzyta. Drzwi wewngtrzne nie zapewniaja
szczelnosci 1 whasciwej estetyki wnetrza.

Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest nieuzytkowany budynek po szkole .

Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami

wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku .

Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
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postronnych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostéw 1 daszkéw ochronnych,
zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze

1 informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz
budynku.

Ochrony srodowiska

Stara stolarka z demontazu ma by¢ pozostawiona do dyspozycji Inwestora a jesli nie wyrazi
on takiej woli -przeznaczona na drewno opatowe. Szkto, elementy

metalowe 1 gruz budowlany na sktadowisko odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace wymiany okien moga wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajacy

aktualne badania do pracy na wysokos$ci i zaopatrzeni sprzet ochrony osobiste;.

W szczego6lnosci nalezy przestrzegac ,,0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.
U.z 1997r. Nr

129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811). oraz przepisy ,,w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. z 2003 .
Nr 47, poz. 401). W szczeg6lnosci nalezy stosowaé przepisy zawarte w rozdziatach 519
obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach
oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na
wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie ,

w budynku moze by¢ udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na posesj¢ z drogi publicznej. Wymagane zachowanie

szczegodlnego bezpieczenstwa manewrow na podworzu przed budynkiem.

Zakres robot obejmuje czynnosci:

Wymontowanie starej stolarki ,

Wykonanie lub dostawa nowej stolarki .

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
Uzupehienie ubytkow tynkdéw osciezy otworéw z pomalowaniem.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia
odpowiadajace co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamoOwienia i projektu. Wymagania te nalezy potwierdzi¢ stosownymi certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag SSTWiORB. Cechy
materiatéw 1 elementdéw musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.
W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty beda niezgodne
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z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajaca jakos¢, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze specyfikacja techniczna, przepisami, normami, sztukg
budowlang oraz z poleceniem inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
wynikajgcymi z uzytkowania obiektu budowlanego o funkcji instytucji uzytecznosci
publicznej w terminie uzgodnionym z zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku,

w tym takze sprzatania ciaggdéw komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikow
Wykonawcy do transportu materiatu. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatow
odbywal si¢ w sposob nieutrudniajacy pracy uzytkownikom obiektu.

Wykonawca poda czas realizacji zamowienia z orientacyjnym harmonogramem prac
demontazowo- montazowych.

Opis wymaganych wlasciwosci wyrobow

Planowane do wymiany drzwi muszg posiada¢ zewnetrzne walory estetyczne i1 funkcje
uzytkowa oraz

odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczna, cieplng i powietrzng.

Ponadto wymiana obejmuje dodatkowe prace montazowe, tj. uzupetnienie osciezy

1 progdw(uwzgledni¢ np.w cenie M).

Warunki ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie przeprowadzi¢ pomiary drzwi oraz ustali¢
z uzytkownikami zasady ich otwierania.

Sposdb osadzenia stolarki okiennej:

Montaz stolarki na kotwach stalowych. Odleglo$ci migdzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 70 cm, a maksymalne odlegltosci od narozy
oscieznicy — nie wigksze niz 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianka montazow3.
Wykonczenia osciezy otworow

Na osciezach otworéw po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki nalezy uzupetnié
uszkodzenia i ubytki tynku od wewnatrz i od zewnatrz. Po wyschni¢ciu tynku nalezy
uzupetni¢ malowanie o$ciezy w kolorze wnetrz).

Kolorystyka stolarki

Kolor —do uzgodnienia z Inwestorem.

Kontrola, badaniami oraz odbior wyrobow i roboét

Wykonanie robdt i zastosowanie wyrobow wg - Aprobaty Technicznej ITB,

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowe;.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ kazdego otworu

w murze z uwagi na mozliwg niepowtarzalno$¢ i zréznicowanie wymiaréw podobnych
otworow. Wymiary stolarki nalezy dopasowa¢ do otworow w murze 1 wysunigcia wegarkow
tak, aby zapewni¢ prawidlowe osadzenie profili i pozostawi¢ miejsce na odpowiednie
uszczelnienie stolarki piankg ze wszystkich stron.

W zakresie robot nalezy uja¢ wszystkie niezbgdne czynnosci zwigzane z prawidlowym

1 kompletnym wykonaniem roboét zasadniczych, tj. Uzupetni¢ uszkodzone tynki osciezy i
pomalowac.

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
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Wykonawca pokrywa koszty wykonania robot podstawowych dostarczenia 1 wymiany
Stolarki i prac towarzyszacych z przywroceniem placu budowy do stanu nie pogorszonego,
wywozu zdemontowanych oscieznic.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Odbidr robot wg wymagan jakosciowych okreslonych w - Aprobacie Technicznej

ITB, Certyfikatu, oraz norm budowlanych zastosowanego systemu stolarki. Wymagania
odbioru robot zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”.

Wykonawca przedtozy w ofercie niezbgdne certyfikaty bezpieczenstwa, swiadectwa
kwalifikacyjne, aprobaty techniczne, oceny higieniczne i certyfikaty zgodnosci wyrobu.
Dokumenty odniesienia

Stosowane materiaty 1 wyroby powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.: 51 art. 10 - Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 881), oraz opisu przedmiotu
zamowienia i projektu.

Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Uwagi ogolne

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow od zatozonych w opracowaniu,
powstania watpliwos$ci lub niejasnosci na etapie przygotowania lub realizacji robodt, nalezy
zwro6cié si¢ do autora niniejszego opracowania o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.
Wykorzystanie opracowania w catosci lub w czesci, poza cel i zakres zlecenia inwestora,
wymaga uzgodnienia autorskiego na pismie. Niniejsze opracowanie nie zastepuje
wymaganych uzgodnien lokalnych 1 pozwolen stuzb budowlanych wymaganych do
prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

- Wymiana stolarki wewnetrznej,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

— Istniejgcy budynek uzytkowany,

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wejscia do budynku wymagaja zabezpieczenia dla ruchu pieszego przez zastosowanie
daszkoé6w ochronnych i ogrodzenia strefy robot 1 oznakowania na czas robot remontowych.
4) Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Prace prowadzone na wysoko$ci oraz ruch pieszy do uzytkowanego budynku wymagaja
zabezpieczenia ruchu pieszego przez zastosowanie obudowanych przejs¢ z daszkami
ochronnymi na czas robot remontowych. Stanowiska robdt nalezy odgrodzi¢ petnymi
przegrodami ostaniajgcymi i zamykanymi uniemozliwiajacymi dostep na stanowisko robot
osobom korzystajagcym z pomieszczen nie objetych remontem przez caly czas prowadzenia
robot do ich zakonczenia.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych;

Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie znajomosci i przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych "Rozporzadzenia
Min. Infr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz ,,0g6Inych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy — Dz. U. z 2002, Nr 91, poz. 811, ze zm.
Technologie robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
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budowlano montazowych", dotyczace budownictwa ogolnego zawarte w tomie [
"Budownictwo ogolne" - wydanie Arkady 1990.

W szczego6lnosci, z uwagi na organizacje robot w uzytkowanym obiekcie, nalezy zapewnic
przy organizacji robot stosowanie:

- urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych, zabezpieczenie przejsc,

- srodkow zabezpieczajacych pracownikdéw, narzedzia i urzadzenia ochronne,

- organizacji robot zapewniajacej bezpieczenstwo publiczne otoczeniu budynku objetego
strefa robot,

- wygrodzenia stanowiska robot z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prowadzenie robot wymaga:

- wykonania oston i zabezpieczen ruchu i dostgpu oséb postronnych,

- czesciowe zajecie terenu wokot budynku,

- zagrodzenie strefy niebezpiecznej w otoczeniu budynku,

Technologi¢ i sposdb wykonania robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania

1 odbioru rob6t budowlano montazowych".

Poszczegdlne etapy robot nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby rozdzieli¢ procesy
rozbidrkowe, usuwania i wymiany uszkodzonych elementow, od pozostajacych i nowych
elementow robot. W tym celu nalezy zachowac kolejno$¢ prac podang w niniejszej
dokumentacji remontu.

Na budowie obejmujacej budynek, nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng prac na

wysokosci stalym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wej$ciami i ciggami pieszymi.
Wykona¢ zadaszenie i obudowe przejs$¢ dla ruchu pieszego. Zastosowaé oznakowanie placu
budowy z tablicami ostrzegawczymi 1 informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i
alarmowymi.

2. Roboty posadzkowe

Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt posadzkowych i
oktadzinowych. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot posadzkarskich i
oktadzinowych w czasie remontu i prac przy przebudowie w budynku swietlicy wiejskiej
wymienione w kosztorysie zall w poszczegdlnych pomieszczeniach

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatdéw, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych 1 zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Materialy
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Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6olne” .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z
ptytek ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.
Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Phytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastg¢pujagcym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej E>10%. Grupa B III.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegblnie dotyczy to plytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardoscé.
Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin 1 oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek 1 spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane.
Woda do betondow i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

Sprzet
Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
faty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Transport
Reczny 1 samochodem samowytadowczym

Wykonanie robot

a) posadzkowych plytkami gres
Warstwy wyréwnawcze nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej. Do uktadania plytek
podtogowych nalezy zastosowa¢ zaprawe klejowa o odpowiedniej klasie i stopniu
elastycznosci. Fuga stosowana do wypelnienia spoin powinna wypetnia¢ cate spoiny.
Montaz podtég klejonych wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
1. Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagang wytrzymato§¢ i grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.
2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad
zwigzany z podiozem.
3. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji
podlogi oraz stopnia S$cisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowe;].
Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
c¢) podktadu plywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwickowej lub cieplnej z
materiatu izolacyjnego (np. z welny mineralnej|) — 40 mm,
d) jak j/w, lecz z materiatu o matej $cisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu
sztywnego) — 35 mm.
4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.
5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podkiadu. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia powinien by¢ okreslony w projekcie.
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6. Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy 1 nieodporny na
zawilgocenia powinien by¢ ostonigty warstwg ochronna,

7. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyrownawcze] lub docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym

9. W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o roznigcych si¢ wymiarach .

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Materiaty
1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na S$ciskanie i1 zginanie podktad
cementowy moze by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z
cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace
normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowaé kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyklego. Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podkladach o
grubosci do 40 mm nie powinien by¢ wiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci
powyzej 40 mm — 16 m
powinien by¢ wyrownany odpowiednig masg wyroOwnawcza, a niedostatecznie gtadki —
masa wygtadzajaca.
4. Klej dyspersyjny powinien by¢ nanoszony réwnomiernie, z takim dozowaniem za
pomoca szpachli zabkowanej, aby zapewni¢ przyklejenie ptyty na catej jej spodniej
powierzchni. W tym celu plyty powinny by¢ w czasie uktadania silnie docisnigte do
podktadu.
5. Uzupehienie posadzki przy S$cianach — po utozeniu catych pityt — nalezy
wykonywa¢ z kawatkow odpowiednio przycigtych plyt z zachowaniem rytmiczno$ci
uktadu listewek na catej powierzchni posadzki.
6. Papier taczacy listewki ptyty mozaikowej powinien by¢ usunigty z ptyt bezposrednio
po ich utozeniu metoda nawilzenia. Po odstonigciu strony licowej ewentualne wadliwe
listewki powinny by¢ wymienione.
7. Posadzka z ptyt mozaikowych powinna by¢ rowna i pozioma
8. Wykonczenie posadzki z ptyt mozaikowych przez przymocowanie listew lub cokolow
oraz szlifowanie moze mie¢ miejsce dopiero po nalezytym wyschnigciu i stwardnieniu
spoiny klejowej, tj. nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od daty przyklejenia. W czasie 48
godz. po ulozeniu posadzke nalezy wytaczy¢ z ruchu.
9. Szczeliny migdzy posadzka a Scianami powinny by¢ wolne od zanieczyszczen, klinow
itp. oraz zastonigte listwami podtogowymi przy$ciennymi lub cokotem z tego samego
rodzaju drewna, co plyty. Wykonczenie to powinno by¢ wykonane wg wymagan dla
podtog drewnianych.
10. Szlifowanie powierzchni posadzki nalezy przeprowadzi¢ w dwoch etapach pasmami
réwnoleglymi do $ciany, przy czym drugie szlifowanie wygladzajace z uzyciem bardziej
drobnoziarnistego ptdtna Sciernego powinno by¢ prowadzone w kierunku prostopadtym do
szlifowania pierwszego (zgrubnego).
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Niezwtocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka wraz z listwami tub cokotami
powinna by¢ zaciggnigta pasta: woskowg 1 froterowana, jezeli projekt nie przewiduje
wykonania powtoki lakierowe;.

b) oktadzinowych plytkami gress

Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
przygotowania podloza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny mi¢dzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréownaé

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka 1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spelnia¢ nastepujace
wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow 1 thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone latg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigeksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach

klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz
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potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci
cokotu lub drugiego rz¢du ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgbow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zeboéw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okolo 1 m” lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz
rodzaju 1 wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotlu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na S$cianie, docisnigeciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny
podtogowe;j. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska si¢ do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu
woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny poca gumowsg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
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si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Docinanie obwodowych ptytek i paneli
Zwyczajowo stosowane sg trzy metody docinania ptytek lub paneli instalowanych na
obwodzie pomieszczenia. Wybor wiasciwej metody zalezy od linii wyznaczonej przez $ciang.
a. metoda przez natlozenie
- Umie$¢ plytke lub panel, ktory ma by¢ dopasowany doktadnie na ostatniej zainstalowane;
ptytce lub panelu, upewnij si¢, ze kolor oraz kierunek wzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi,
-Umies¢ kolejng ptytke lub panel na ptytce lub panelu, ktory ma by¢ zainstalowany,
Ermies?iczona w ten sposob plytka lub panel przylega¢ musi do $ciany cala powierzchnig
awedzi
-Wyznacz lini¢ wzdhuz przeciwlegtej do $ciany krawedzi natozonej ptytki
-Odetnij nadmiar wzdtuz wyznaczonej linii, sprawdz czy docigty element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdluz catego obwodu
b. metoda przy uzyciu rysika
Metoda ta jest stosowana jesli §ciany nie sg proste
-Umies¢ plytke lub panel, ktory ma by¢ dopasowany dokladnie na ostatniej zainstalowanej
ptytce lub panelu, upewnij si¢, ze kolor oraz kierunekwzoru odpowiada zainstalowanej juz
ptytce lub panelowi
-Ustaw dlugos$¢ rysika tak aby odpowiadata wielkos$ci plytki lub panelu koniecznego do
zainstalowania wzdhuz $ciany
-Przesuwajac koniec rysika wzdtuz §ciany zaznacz lini¢ odcigcia upewniajac sig¢, ze rysik
prowadzony jest pod katem prostym do $ciany
-Odetnij nadmiar wzdluz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej -
Powyzsze kroki nalezy powtdrzy¢ wzdtuz catego obwodu
c. metoda przy uzyciu gilotyny
Metoda ta jest uzywana jesli Sciany sg proste.
-Upewnij sig, ze listwa umozliwiajgca wiasciwe umiejscowienie gilotyny nie jest
zabezpieczona. Przesun gilotyn¢ doktadnie na krawedz ostatniej zainstalowanej ptytki lub
panelu. Listwa uniemozliwiajaca opadnie samoczynnie wzdhuz krawedzi ptytki lub panelu.
Cofnij gilotyne aby listwa miata staly kontakt z zainstalowang plytka lub panelem
-Wliulr'l ptytke lub panel pod néz gilotyny tak aby jej krawedz dotykata $ciany, upewniajac sie,
ze kolor
1 wzor nie begdzie odbiegal od wczesniej zainstalowanego elementu
-Dotnij ptytke lub panel opuszczajac noz gilotyny poprzez docisniecie raczki gilotyny
-Odetnij nadmiar wzdluz wyznaczonej linii, sprawdz czy dociety element pasuje, przyklej
-Powyzsze kroki nalezy powtérzy¢ wzdhuz ca%ego obwodu

Metoda poprzez nalozenie oraz przy uzyciu rysika moze by¢ stosowana do dopasowywania
ptytek lub paneli, ktore majg by¢ instalowane np. Przy framugach drzwiowych.

Po dopasowaniu wszystkich ptytek lub paneli, ktére majg by¢ zainstalowane wzdtuz krawedzi
Scian, rozprowadz klej na podtozu 1 po uzyskaniu przez klej wiasciwych parametrow
klejqcych zainstaluj wezesniej docigte elementy. Konieczne jest przewalcowanie
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zainstalowanych elementow przy uzyciu walca instalacyjnego o wadze np. 68 kg, nalezy
rowniez pamigta¢ o koniecznosci powtornego przewalcowania catej powierzchni
pomieszczenia po uptywie od jednej do czterech godzin.

Instalacja w duzych pomieszczeniach

Instalacja ptytek lub paneli w duzych pomieszczeniach moze przysporzy¢ wielu problemow i
prowadzi¢ do niedoktadnos$ci z powodu klopotow wyznaczenia prostych linii na duzych
odleglosciach. Z tego tez powodu proponowana jest inna technika postgpowania w przypadku
instalacji w duzych pomieszczeniach.

Wyznacz punkt centralny w sposob identyczny jak we wczesniejszym opisie, upewniajac sie,
ze ptytki lub panele instalowane wzdtuz obwodu $cian beda miaty wlasciwy wymiar.

-Utoz pierwsza piramidg ptytek lub paneli rozpoczynajac od wyznaczonego $rodka
pomieszczenia.

Konieczne jest zwrocenie uwagi aby instalowane elementy $cisle przylegaty do siebie. -
Powtdrz czynnos¢ po przeciwleglej stronie piramidy. Kontynuuj instalacje przez etapowe
instalowanie

kolejnych piramid az do krawedzi $cian,

-Dopasowanie ptytek lub paneli instalowanych wzdtuz obwodu pomieszczenia przeprowadz
w identyczny sposob jak wczesniej opisano w instrukcji.

Wzory geometryczne

Regularne wzory 1 wymiary ptytek i paneli pozwalaja na projektowanie prostych lecz bardzo
efektownych podnoszacych walory estetyczne podtogi. Przy uzyciu  gilotyny oraz instalacji
ptytek lub paneli pod katem 45 stopni od wczes$niej wyznaczonych linii centralnych mozliwe
jest przeprowadzenie instalacji niepowtarzalnego wzoru

Kontrola jakoS$ci
Sprawdzenie wykonania rob posadzkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie grubos$ci posadzek,

b)  zapewnienie odpowiedniej rownosci

c)  zastosowanie odpowiednich spoin

d)  wypelnienie spoing fugi
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ stan wykonywanych posadzek, oraz kontrolowaé uzyty
material.
Szczegdlowe wymagania w zakresie robot objetych rozdziatem podajg: Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa i PMB.
Wydanie Il z 1977 r.

Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest (m2)

Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot .

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podiloza. Odbidor podidéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robodt
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtoz.
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Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoOlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane

ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz)
oraz materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czegsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg¢éciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior koncowy

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokéty odbioru podtoza,

- protokéty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Roboty posadzkowe i1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaré6w s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub okladziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykona¢ je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z

zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i
oktadzin.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Podstawa platnosci
(m2) - po odbiorze robdt. Zgodnie z Umowg 1 warunkami podanymi w
ST.00.00

Przepisy zwiazane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

probek.

PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci

1 znakowania.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sity tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie

mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie

odpornosci na plamienie.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci w skali

Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1388:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2000(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymalos$ci
na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek cz.4 oznaczenie

skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek cz.5 oznaczenie nasigkliwos$ci
wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i

warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie
jakosci powierzchni.
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e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;,
porowatos$ci otwarte, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz¢$¢ B, zeszyt 5. oktadzin 1
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydania ITB - 2004 rok.

e Instrukcje uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas 2001r.

3.Roboty malarskie
CPV 45442100-8, 45442110-1, 45442120-4
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zleceniu 1 realizacji zadania.
Zakres robét objetych st.
Gruntowanie tynkow
- Wykonanie
e Gruntowanie tynkOw preparatem gruntujagcym
Malowanie $cian i sufitow
- Wykonanie
e Malowanie pierwsza warstwa — farbg emulsyjna odporna na scieranie
e Malowanie druga warstwa — farba emulsyjna odporna na $cieranie

Uwaga: Kolorystyka — kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( kolory
pastelowe)

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

MALARSKICH.

Warunki ogoélne.

a) Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykona¢ na podtozu:

- na podtozach tynkowych szpachlowanych gipsem
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b)

d)

2

h)

Przed przystgpieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykona¢ na podiozach tynkowych odpowiadajagcym
wymaganiom normowym

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wigksza
niz 10 %.

Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych 1 instalacyjnych,

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciggu
doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.

W czasie wykonywania robot malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych

nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materialty zgodne z odpowiednimi
normami lub $wiadectwami dopuszczenia)

- sprawdzi¢ wilgotno$¢ przygotowanego poditoza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopien i jako$¢ wykonania tynkdéw

- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gladki 1 réwne tzn. bez ,rakow” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka
cementowego, kawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie
wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- czyste, tzn. bez plam, zatluszczen i1 innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie
sptuka¢ woda).

- dostatecznie suche.

- na chlonnych podtozach zastosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej. Powierzchnie chtonne mozna tez gruntowa¢ emulsyjnymi
farbami podktadowymi ograniczajacymi chlonno$¢ podtozy (np. UNICRYL) lub
rOwnowaznymi

Wymagania odno$nie powlok malarskich wykonywanych farbami emulsyjnymi :
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- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na reemulgacj¢. Powinny
dawac aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i sladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtoki
od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

- nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

- barwy powlok muszg by¢ jednolite 1 rownomierne, bez smug i plam oraz by¢
zgodne z wzorcem producenta farb.

Odbioér robot malarskich wewnetrznych.

> Ocena powtok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.
Materialy budowlane dostarczone na budowg¢ zostang sprawdzone pod wzgledem ich

zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i §wiadectwami ITB.

Roboty zanikowe zgtasza¢ do odbioru

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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