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SST – 00 – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. WSTĘP 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 

2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie 

rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV)” 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem terenów zieleni dla zadania: " Budowa hali 

widowiskowo – sportowej w Kamieńsku wraz z infrastrukturą techniczną                                        
i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8". 

Adres: ul. Sportowa 8, 97-360 Kamieńsk 

Dz. nr ew.: 479/6 

Obręb: 0005 Kamieńsk 

Jedn. ewid.: 101205_4 Kamieńsk - miasto 

Szczegółowy zakres robót określa projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu , wykonanego na zlecenie Inwestora. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
- Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie robót 

budowlanych; 
- Podłoże – grunt rodzimy, nasypowy, lezący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;  

- Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 

- Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
- Nawierzchnia – warstwa lub warstwy służące do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
- Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże; 

- Zakładanie zieleni – roboty związane z sadzeniem materiału roślinnego na terenie 

przeznaczonym pod zieleń; 
- Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 

budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca 

zgodność realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość materiału roślinnego                           

i nadzorująca wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zieleni.  
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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- Dziennik budowy  - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                      

z prowadzeniem budowy; 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach 
- Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty budowlane, użytkowe 

służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak m.in. ławka, kosz, altana 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi; 
- Materiał roślinny –termin oznaczający wszystkie gatunki roślin; 

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie; 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                     

z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 
protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych                     

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne                  

i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły                    

z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, 

projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane 

przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu                          
i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie; 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jej zakończeniu; 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy; 

- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub 

osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,   

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę                         

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  

- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania                    
w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 

budynku 

- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  

ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 

 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

97-500 RADOMSKO 
Dziepółć 3 

tel. kom. 604 823 027 
biuro@vitaro.pl 

  

Strona 6 z 25 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                   

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 

Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                         

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 

znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne                                  
z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                          

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                  

w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe                     

i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora 
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.4. Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 

koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                   
21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte 

czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem 
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opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po 

zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma owiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości da osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach                   

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. 

 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie                          

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel 

uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio 

przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane 
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elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót   i materiałów nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.4.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 

 

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                       

i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami                 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, 

rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 

budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów 

wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 

produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność  z Polskimi 

Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość                       
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.                    

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                           
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny                

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                         

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie                 i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                        

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                     

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
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stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 

koszty związane  z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,                     

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 

 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 

 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     

    i ostatecznych odbiorów robót, 

 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   

   projektowej, 

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 

 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

 

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone                

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 

 

6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) Protokoły przekazania terenu budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne, 
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d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i ustaleń, 

f) Korespondencja na budowie. 
 

6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST,   

w jednostkach określonych w kosztorysie. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd bądź przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej               

w SST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę, 

muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                            

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia 

powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do 

odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi                   

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.                      

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne. 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 

8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) 
oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych                
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokmentach 

umownych.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126                        

z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zmianami) 

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie    
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, 

poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa                

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późn. 

zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 

- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r .                   

z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 

210, poz. 1528 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.Nr 249, 

poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,                  

z późniejszymi zmianami 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 

177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi zmianami. 

 
11. UWAGI KOŃCOWE 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 

projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SST – 01 – ROBOTY Z ZAKRESU PRZYGOTOWANA TERENU POD URZADZENIE 

TERENÓW ZIELENI 

Kody CPV 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z przygotowaniem ternu pod urządzenie zielenią 

dla zadania określonego w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, 

stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z zadaniem inwestycyjnym jak w pkt 1.2 STO. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 
robót, prac porządkowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- uprzątnięcie terenu budowy 

- przygotowanie podłoża 

 

1.4. Określenia podstawowe SST 

Nie występują.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej ST.  
 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

- humus zdjęty z terenu  

- ziemia urodzajna 

- drzewa wskazane do usunięcia ze względów projektowych zakresu 
Plan gospodarki drzewostanem stanowi załącznik dokumentacji projektowej.  

 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z przekopaniem, usunięciem zanieczyszczeń i nawiezieniem ziemi można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu: 

- pług do orki 

- glebogryzarki 

- opryskiwacze 

- koparko - ładowarka 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się posiadaniem specjalistycznego sprzętu 
przystosowanego do wykonywania wszystkich robót z branży zieleń oraz wykwalifikowanych 

pracowników. 

Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania sprzętu. 

Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę do prac ujętych w pkt. 1.3. w porozumieniu              

i za zgodą Inwestora. 
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4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej SST „Wymagania 

ogólne” pkt.4. 

Dobór transportu technologicznego przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym                              

z uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 

Materiały potrzebne do wykonania robót objętych ST mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót określone zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wewnętrznych robót 

uzbrojenia. 

 

5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie   

Roboty obejmujące oczyszczanie terenu winny być wykonane po robotach związanych                      
z budową utwardzeń terenu i przeprowadzonej wycince drzew i krzewów. 

- przeprowadzenie robót związanych z oczyszczeniem powierzchni terenu 

- wywiezienie zanieczyszczeń  

- wyplantowanie, dostosowanie istniejących rzędnych terenu zieleni do planowanych krawężników  

- nawiezienie i równomierne rozplantowanie humusu  
- okres stabilizacji gruntu ok. 2 tygodnie 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- wykonania w miarę potrzeb i przed rozpoczęciem robót związanych z urządzeniem terenów 

zieleni zabiegów odchwaszczających teren 

- prowadzenia zabiegów odchwaszczających tak aby podczas ich wykonywania nie przenieść cieczy 

na zieleń istniejącą 
- zastosowania środka „ukierunkowanego” i ściśle według instrukcji BHP podanej przez 

producenta przy wykonywaniu robót związanych z opryskiwaniem środkami chemicznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia specjalistycznego sprzętu i stosowania odzieży ochronnej 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Przeprowadzenie kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót oparta jest o wytyczne zawarte w dokumentach jak poniżej:  

- Program zapewnienia jakości robót 

- Zasady jakości kontroli  
- Pobieranie próbek  

- Badani i pomiary 

- Normy jakościowe i deklaracje 

- Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru zawarto w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostką obmiarową jest 

- m² (metr kwadratowy) uporządkowania i wyrównania terenu 

- kg (kilogram) nawozu mineralnego 
- m3 (metr sześcienny) nawiezienia humusu 
- l (litr) preparatu odchwaszczającego  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbiorom, 

dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających 

- odbiór robót częściowy 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00 „Wymagania ogólne”.  

Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmować powinna wszystkie czynności i wymagania 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i SST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 02 – ROBOTY ZIEMNE POD URZĄDZENIE TERENÓW ZIELENI 

Kody CPV 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zieleni dla zadania określonego 

w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, 
stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z zadaniem inwestycyjnym jak w pkt 1.2 STO. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych pod 
sadzenie drzew i krzewów. 

Zakres robót obejmuje: 

- zebranie warstwy gruntu 

- wykonanie dołów pod nasadzenia drzew i krzewów 

- wywóz nadmiaru zebranej ziemi poza teren inwestycji 

 

1.4. Określenia podstawowe SST: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.4. 

Określenia dodatkowe: 
- Wykop – budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej 

w wyniku usunięcia z niej gruntu; 
- Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych w trakcie wykonywania wykopów; 

- Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu; 

 

2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST -00 

„Wymagania ogólne” pkt.2. 

 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.3.  

Do wykonywania wykopów i przemieszczania gruntów może być zastosowany sprzęt: minikoparka, 

spycharka, szpadel, łopata, taczka, samochód samowyładowczy.  
Sprzęt wykorzystywany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy                            

i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasad wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
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5.2. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od rozmiaru robót, 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego itp. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie aby bezpośrednio po ich zakończeniu można 

było przystąpić do sadzenia drzew i krzewów przewidzianych w ramach zamierzenia budowlanego.  

W czasie wykonywania robót ziemnych na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów. 

Jeżeli podczas wykopów na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, ciepłownicze, gazownicze, 

energetyczne itp.) wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  

Wykonywanie wykopów powinno następować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wód od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu 

dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów brył korzeniowych sadzonych drzew               
i krzewów. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasad kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrola jakości wykonanych wykopów podlega sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

parametrów roślin podanych w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- sposób odspajania gruntów  

- zapewnienie stateczności krawędzi wykopu 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 

  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.7  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarowej. 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.8 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 03 – ROBOTY Z ZAKRESU SADZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

Kody CPV 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniem terenów zieleni dla zadania określonego                

w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.1 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna została opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, 

stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z zadaniem inwestycyjnym jak w pkt 1.2 STO. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu 

robót, prac porządkowych. 
Zakres robót obejmuje: 

- sadzenie drzew i krzewów  

- palikowanie drzew 

- ściółkowanie 

- ułożenie kul betonowych i brył dolomitowych 

- zakładanie trawnika 
 

1.4. Określenia podstawowe SST 
- zakładanie zieleni – roboty związane z sadzeniem materiału roślinnego na terenie przeznaczonym 

pod zieleń urządzoną;  

- materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, roślin okrywowych, obwódkowych, żywopłotowych 

zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego; 
- drzewa liściaste – wieloletnie rośliny okrytozalążkowe (liściaste) posiadające wykształcony 

przewodnik;  

- mieszanki traw – gotowe, dostępne na rynku mieszanki nasion traw, które powinny mieć 

oznaczony skład gatunkowy procentowy i wagowy, nr normy wg której zostały wyprodukowane, 

posiadające zdolność do kiełkowania; 

- dołowanie – tymczasowe posadzenie roślin (np. wytypowanych do przesadzenia)w miejsce 
przygotowane i zabezpieczone na czas wykonania sadzenia docelowego; 

- palikowanie – stabilizujące zabezpieczenie drzew przed nadmiernym wpływem działań pływów 

wiatru oraz wspomagające pionowy wzrost; 

- korona – naziemna część rośliny; 

- bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającym ją systemem 

korzeniowym rośliny; 
- szkółkowanie – kilkukrotne przesadzanie rośliny w celu uzyskania jak najlepszego materiału 

szkółkarskiego;  

- balot – wykonywane są z różnego rodzaju materiałów: plastiku, tworzywa celulozowo-torfowego, 

tektury, folii opakowanie zawierające sadzonki przygotowane do sprzedaży, zabezpieczające ich 

korzenie przed przesychaniem i uszkodzeniem; tego typu zabezpieczenie umożliwia sadzenie roślin 
przez cały okres wegetacyjny; 

- kora – podłoże ogrodowe służące do ściółkowania 

- ziemia żyzna – ziemia posiadająca zdolność produkcyjną roślin, dobre właściwości chemiczne, 

fizyczne oraz bogata w składniki odżywcze; 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące 

robót podano w części ogólnej ST.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania dotyczące materiałów podane zostały w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Przechowywanie materiału roślinnego 

Wykonawca jest zobowiązany do magazynowania materiału roślinnego w pomieszczeniach do tego 

przystosowanych oraz prowadzenia w trakcie składowania podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych (np. podlewanie) 

 
2.3. Materiałami stosowanymi do wykonania robót niniejszej specyfikacji są: 

2.3.1. Materiał roślinny 

ZESTAWIENIE GATUNKOWE 

DRZEWA LIŚCIASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry 

roślin 
Ilość sztuk Powierzchnia 

(m2) 

1 
Acer platanides 
'Globosum' 

Klon zwyczajny 

Obw. 14-16                      
Pa 200 

Wys.200-
250/C9 

23 - 

2 
Acer platanoides 
'Royal Red' 

Klon zwyczajny 

Obw. 14-16                      
Pa 200 

Wys.200-
250/C9 

13 - 

RAZEM: 36 - 

DRZEWA IGLASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry 

roślin 
Ilość sztuk Powierzchnia 

(m2) 

3 Pinus nigra Sosna czarna 
Wys. 150-

200/C10 

1 
- 

RAZEM: 1 - 

KRZEWY IGLASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry 

roślin 
Ilość sztuk Powierzchnia 

(m2) 

4 Abies balsamea 'Nana' Jodła balsamiczna Wys. 20-30/C4 19 3,72 

4a Abies balsamea 'Nana' Jodła balsamiczna Pa50/C4 1 0,2 

4b Abies balsamea 'Nana' Jodła balsamiczna Pa30/C5 1 0,2 

5 Juniperus horizontalis 
'Prince of Wales' 

Jałowiec płożący Wys. 25-30/C4 20 15,7 

6 Picea abies 'Inversa' Świerk pospolity Wys. 60-80/C4 2 1,57 

RAZEM: 43 21,39 
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KRZEWY LIŚCIASTE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry 

roślin 
Ilość sztuk Powierzchnia 

(m2) 

7 
Rhododendron 
'Cunningham White' 

Różanecznik Wys. 30-40/C4 6 4,71 

8 
Hydrangea paniculata 
'Phantom' 

Hostensja bukietowa Wys. 40-50/C4 23 26 

RAZEM: 29 30,71 

BYLINY/TRAWY OZDOBNE 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska 
Parametry 

roślin 
Ilość sztuk 

Powierzchnia 

9 

Calamagrostis 
×acutiflora 'Karl 
Foerster' 

Trzcinnik 
ostrokwiatowy 

P11 24 18,84 

RAZEM: 24 18,84 

* Oznaczenia: Obw. - obwód pnia mierzony na wysokości 100 cm; Pa - wysokość szczepienia; Wys. 
- wysokość rośliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - średnica bryły korzeniowej; C1 - wielkość 

pojemnika mierzona w litrach, C – objętość pojemnika w litrach; P – długość boku doniczki 

kwadratowej;  

Uwaga: 

Wielopędowe- sadzonki krzewów powinny posiadać 7-15 pędów 

 

Wymagania dotyczące materiału sadzeniowego 

Materiał roślinny musi pochodzić z firmy szkółkarskiej i odpowiadać spisowi roślin 

projektowanych    i podanym wymiarom bryły korzeniowej i parametrom roślin. Dostarczone 
sadzonki roślin powinny być zgodne z Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego, właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 

polska i łacińska, forma, parametry wielkości. Sadzonki drzew i krzewów ozdobnych powinny być 

prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku                        

i odmiany. Wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym               
w wykazie roślin (tabele). Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie 

kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego. Powinien on charakteryzować 

się:  

- wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu;  

- zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą;  

- dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów i innych oznak chorobowych);  
- materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowały i dostarczony w pojemnikach lub 

balotach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną 

bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie 

zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;  

- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny                  
w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system 

korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną; 

 

W przypadku drzew powinny posiadać następujące cechy:  

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne,  

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowane               

i nie uszkodzona,  
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- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych,  

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,  
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w II wyborze,  

 

Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  

- ślady żerowania szkodników,  

- oznaki chorobowe, niedobory 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych,  

- martwica i pęknięcia kory,  

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,  
- dwupędowe korony drzew formy piennej,  

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,  

- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką, 

- nienaturalne deformacje, 

- uszkodzenia pni drzew. 
 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą 

nastąpić w przypadku, gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w 

specyfikacji roślin projektowanych.  

 

2.3.2. Materiały pozostałe 

Lp. Nazwa Ilość 

1 Agrowłóknina 480,60 m2 

2 Grys biała Marianna  pow. 436,85 m2 13,10 m3 

3 Kora – misy wokół drzew 2,83 m3 

4 Kule betonowe 18 szt 

fi  88,5 cm 3 szt 

fi  58,5 cm 4 szt 

5 Bryły dolomitowe 2 szt 

 

- Ziemia urodzajna – ziemia zapewniająca roślinom prawidłowy rozwój, nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, ziemia przeznaczona do 

trawników powinna być parowana w taki sposób aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów 

(ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i np. 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających wysokości 2 m) 
- Kora sosnowa 

- Nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość N, 

P, K) Nawozy należy zabezpieczyć przez zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu                            

i przechowywania; 

- Nawozy otoczkowane (o spowolnionym działaniu) – przy stosowaniu tego typu nawozów nie 
istnieje ryzyko przenawożenia, jak również złego terminu nawożenia; 

- Paliki do drzew – posadzone drzewa należy zabezpieczyć przed złamaniem przytwierdzając pień 

do palików o średnicy min. 8 cm a wysokość dostosowana do wysokości drzewa lub do wysokości 

podstawy korony w przypadku drzew liściastych form naturalnych i kulistych  (3 sztuki                           

w przypadku drzew liściastych form kulistych i naturalnych, 1 sztuka w przypadku drzew 

liściastych form kolumnowych i płaczących oraz 1 sztuka w przypadku drzew iglastych) 
 

3.  SPRZĘT 

Roboty związane z sadzeniem roślin wykonane ręcznie. 
Roboty związane z zakładaniem trawnika wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu 

zmechanizowanego: 
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- glebogryzarki, pług, kultywator, brony do uprawy gleby 

- wał kolczatka 

- wał gładki do zakładania trawników 
- narzędzi lekkich: łopaty, grabie 

- kosiarki spalinowe do pielęgnacji trawników 

Może być inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora. 

Wykonawca do wykonania robót wyszczególnionych w pkt 1.3 powinien wykazać się posiadaniem 

specjalistycznego sprzętu przystosowanego do wykonania wszystkich robót z branży zieleń, oraz 
wykwalifikowanych pracowników 

Wykonawca odpowiada za sprawność, sposób przechowywania i zabezpieczenia sprzętu. 

Wykonawca może wynająć wyspecjalizowaną firmę do wykonania prac podanych w pkt. 1.3.,       

w porozumieniu i za zgodą Inwestora. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

Transport materiału roślinnego może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie 

pogorszy jakości roślin.  W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone od uszkodzenia 

bryły korzeniowej, pni i pędów. Należy zabezpieczyć je również przed wyschnięciem oraz 
przemarznięciem.  Rośliny z nagą bryłą korzeniową muszą mieć odpowiednio opakowane bryły 

korzeniowe. Po dostarczeniu na plac budowy powinny być od razu sadzone. W przypadku braku 

takiej możliwości należy rośliny przedołować w zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu,                    

w razie potrzeby podlać. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki  
Ogólne zasady wykonania robót określone zostały w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Wykonanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem zewnętrznych robót 

związanych z uzbrojeniem. 
Wykonanie robót z zakresu rozmieszczenia roślin zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

 

5.2. Roboty związane z sadzeniem drzew   

- pora sadzenia – jesień lub wiosna; 
- miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową; 

- drzewa należy sadzić w doły o średnicy 100 cm i głębokości 100 cm; 

- dla roślin z bryłą korzeniową wielkość dołu dwa razy większa od bryły; 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed posadzeniem przyciąć; 

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu paliki; 

- rośliny sadzone z upraw w pojemnikach sadzimy o 5 cm głębiej niż były w szkółce tak głęboko 
aby bryła korzeniowa była zagłębiona; 

- dołu przygotowane pod nasadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną następnie podsypać                  

i wypełnić nią przestrzeń wokół bryły korzeniowej sadzonych roślin; 

- drzewa przymocowane do palików taśmą jutową; 

-  wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia w przypadku drzew 
formy piennej, i wysokości dziw w przypadku drzew kolumnowych; 

- korzenie drzew zasypywać ziemią sypką, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę                  

i podlać; 

 

5.3. Stabilizacja drzew projektowanych   

Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym wykrotem pod 
wpływem np. wiatru poprzez opalikowanie – 3 paliki (średnica 8cm) ;  

- do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane                    

z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo;  

- wkopujemy paliki na głębokość 0,5m, poza bryłę korzeniową w odległości 0,5m od pnia drzewa – 

wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;  
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- przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do palików za pomocą szerokiej taśmy PCV (5cm) 

parcianej w kolorze czarnym;  

- należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę;  
- w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną szer. 14cm;  

- paliki stabilizujemy półpalikami w ich górnej części.  

 

5.4. Roboty związane z zakładaniem trawnika  

- uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach 
budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu;  

- spulchnienie i zdarniowanie istniejącej gleby; 

- rozścielenie substratu wegetacyjnego warstwą; 

- zakup i transport nawozów mineralnych;  

- rozrzucenie nawozów mineralnych; 

- zakup i transport mieszanek traw;  
- wysiew nasion; 

- wałowanie powierzchni;  

- podlewanie; 

 

5.5. Roboty dodatkowe  
- wykonanie mis wokół posadzonych drzew z korą sosnową; 

- rośliny po posadzeniu należy obficie podlać; 

 

5.7. Roboty związane z pielęgnacją po posadzeniu  

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

- podlewaniu; 
- odchwaszczaniu 

- usuwaniu odrostów korzeniowych 

- poprawianiu mis 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew 

- wymianie i uzupełnieniu uszkodzonych palików i wiązań 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące) 

- nawożeniu; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Program zapewnienia jakości robót 
2. Zasady kontroli jakości 

3. Pobieranie próbek 

4. Badania i pomiary 

5. Normy jakościowe i deklaracje 

6. Dokumenty budowy – zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
7. Rośliny: 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołu pod drzewa i krzewy 

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną 

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń 

- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu sadzenia roślin 
- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności    

z normami  

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego 

- prawidłowego osadzenia podpór przy drzewach piennych, mocowań sztywnych i miękkich 

- odpowiednich terminów sadzenia 
- wykonania prawidłowych zagłębień- mis po posadzeniu i podlaniu 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin 

- zasilania nawozami 

-  stosowania środków ochrony roślin 
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- reszty działań związanych z prawidłową pielęgnacją roślin 

 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z wytycznymi 

- jakości materiału szkółkarskiego  

- zgodności posadzonego roślin oraz ich ilości z dokumentacją projektową 

- wykonanie mis, kopczyków jeśli odbiór jest jesienią 

- prawidłowości osadzenia podpór oraz wiązań 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru zawarto w ST – 00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostką obmiarową jest 

- szt. (sztuka) wyciętego drzewa 

- m² (metr kwadratowy) uporządkowania i wyrównania terenu 

- kg (kilogram) nawozu mineralnego 
- m3 (metr sześcienny) nawiezienia humusu 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
W zależności od ustaleń zawartych w ST roboty podlegają następującym etapom odbiorom, 

dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających 

- odbiór robót częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmować powinna wszystkie czynności i wymagania 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zalecenia jakościowe ozdobnego materiału szkółkarskiego. 

PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy 
PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


