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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Lokalizacaj i przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest
projekt budynku Swietlicy Wiejskiej, dojazd i doj$cie do
budynku, budowa szamba, miejsce na sktadowanie odpadow
statych. Dziatka jest potozona w miejscowosci: Galkowie Stare
gm. Kamiensk ,dziatka nr ewid. 516 i 517 obreb Gotkowice
Stare.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki: dziatka nie
ogrodzona, bez zabudowy. Teren dziatki ptaski. Dziatka
posiada wszelkie przytqcza energetyczne, wodociggowe i z
tego tytutu brak jest potrzeby na wykonywanie nowych.
Budynek zostanie podpiety do istniejgcych przytqgczy, ktére
zostanq rozbudowane .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Lokalizacja zgodna decyzjqg o warunkach zabudowy.
a) budowa budynku ,Swietlicy Wiejskiej” wg projektu

indywidualnego

. b)Uzbrojenie terenu -projektowane przytqcza: rozbudowa
istniejgcego przytqgcza wodociggowego, kanalizacyjne do
zbiornika bezodptywowego, energetyczne n/n z istniejgcego
przytqcza znajdujgcego sie w granicy poses;ji .
c)Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe
d) Na odpady state projektuje sie ustawienie pojemnikdow
szczelnie zamknietych. Smietnik na odpady state zlokalizowany
przy budynku na terenie posesji.

4. ZIestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki

- pow. zabudowy istniejgcej 0 m?2
- powierzchnia zabudowy projektowanej 218.88 m?
- powierzchnia terenu utwardzonego 400.00 m?2

5. Teren i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkdw i nie
podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Projektowany obiekt nie wytwarza gazow, pytow i ptynow
niebezpiecznych dla srodowiska oraz nie bedzie emitowat
uciqgzliwych dla srodowiska dzwiekdéw i zaktdcen
elektromagnetycznych. Lokalizacja obiektu nie wptywa na
drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne zarowno z
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uwagi na zacienienie sylwetkq jak i posadowienie fundamentow
obiektu. Po dokonaniu odkrywek ziemi poprzez wykonanie
badania matosrednicowego sondowania poprzez wykopanie
otwordw na gtebokosc¢ 1.5,stwierdza sie, ze poziom wody
gruntowej nie wystepuje i warstwy gruntu sq jednorodne
genetycznie - piasek drobny i pylasty mato wilgotny w stanie
srednio zageszczonym o stopniu ID/N/ = 0.40, rownolegte do
powierzchni terenu, grunt jest dobrze nosny. Wystepujqg proste
warunki gruntowe, i ustala sie pierwszq kategorie
geotechnicznqg. Obiekt wykonany jest jako niepodpiwniczony i
poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia taw
fandamentowych. Przyjeto dopuszczalne naprezenie na grunt
0.15 Mpa.

7. Warunki klimatyczne
- strefa klimatyczna Il
- strefa wiatrowa |
- strefa sniegowa |
- strefa gruntowa Il

8,Teren i dziatka znajdujqg sie w granicach terenu gorniczego
.Pole Betchatdw,,.Zastosowano rozwiqzania projektowe, ktore
uwzgledniajg czynniki geologiczno — gdrnicze zawarte w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9.Projektowane zagospodarowanie wprowadza nowe elementy
zabudowy. Zaopatrzenie w wode do celdw ppoz. z istniejqgcej
sieci.
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Il. BUDOWA BUDYNKU ,, SWIETLICA WIEJSKA”

1. Zakres budowy

 wykonanie fundamentow i scian fundamentowych
e wykonanie scian nosnych i dziatowych

* wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu

e roboty wykonczeniowe i instalacyjne

2. Przeznaczenie i program uvzytkowy

Budynek parterowy niepodpiwniczony dla obstugi okoto 50
0s0b. Budynek posiada dwie ,, strefy”: czes¢ gospodarczq i
rekreacyjnaq.

3. Forma architektoniczna, funkcja i sposéb dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek parterowy przykryty dachem wielospadowym o
nachyleniu 27%. Kolorystyka budynku spokojna o kolorze
brzoskwiniowym . Cokdt budynku z ptytek klinkierowych.
Bryta budynku tradycyjna jest dostosowana do krajobrazu
nizinnego i odpowiada wymogom mozliwosci jej adaptacji
do otaczajgcej zabudowy w tym terenie.

4. Dane liczbowe

projekt.

- powierzchnia zabudowy [218,88 m?2
- powierzchnia uzytkowa |177,30 m?2
- kubatura 985,00 ms3

Wyszczegdlnienie pomieszczen:

PARTER
1.1 Sala zebran 105,00 m?
1.2 Hall 11,40 m?
1.3 W.C 3,30 m?
1.4 W.C-dla 4,50 m2
niepetnosprawnych
1.5 Magazyn sprzetu 11,50 m2
1.6 Sala gier 16,10 m2
1.7 Szatnia 5,70 m?
1.8 Kottownia 9,30 m?
1.9 Pomiesz. gospodarcze 9,30 m?
1.10 Wiatrotap 1.50 m?

Razem 177.30 m?2
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4. Konstrukcja

4.1. Fundamenty

Fundamenty - zelbetonowe wylewane na mokro o
wymiarach pokazanych na rysunku. Zbrojenie podtuzne
pretami 4@14 34GS A-lll i strzemionami @6 St0S A-0 co 30
cm. Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkiem. Pod tawami
nalezy wykonac¢ podktad z chudego betonu grub. 10 cm.
Przy tqgczeniu pretdw podtuznych wykonac¢ zaktady 60 cm.
Powierzchnie podstawy fundamentu okreslono z
dopuszczalnego naprezenia na grunt.

4.2. Sciany

Projektowane

-zewnetrzne warstwowe gr. 19 + 10 + 12 cm. Wykonane z
pustaka MAX 19 cm. od wewnqtrz na zaprawie cementowo-
wapiennej i 12 cm od zewnqtrz z cegty kratowki. Warstwa
izolacyjna z ptyt styropianowych gr.10 cm. Warstwe
dociskowq nalezy potqgczyc¢ z konstrukcyjng kotwami z drutu
ocynkowanego grubosci ¢4.5 mm.

-wewnetrzne grubosci 12 i 25 cm.z cegty ceramicznej kl.100
na zaprawie cementowo -wapiennej.

-kominy murowane z cegty ceramicznej klasy 150 na
zaprawie cementowo-wapienne powyzej stropu natomiast
ponizej z gotowych ksztattek ceramicznych./W kottowni z
kwasoodpornych/ .

Przewody dymowe | spalinowe powinny by¢ grupowane
razem z przewodami wentylacyjnymi a trzony kominowe
wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajgca
przewody przed zdmuchiwaniem. Niezaleznie od tego wylot
komina musi by¢ doprowadzony co najmniej 30 cm. ponad
niepalne lub trudno zapalne pokrycie.

-przewody do wentylacji z PCV np. firmy MARLEY.

4.3. Strop

Projektuje sie strop Teriva.

Do wykonania stropu na budowie mozina przystgpi¢ po
sprawdzeniu zgodnosci wykonania podpdr stropu i ich
wypoziomowaniu.

Belki na podporach nalezy uktadac¢ w rozstawie co 60 cm. w
wypadku stropow Teriva | i 45 cm. w pozostatych stropach.
Uktadajqgc belki trzeba sprawdzi¢ ich rozstaw przez utozenie
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miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.
Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub innej
podporze powinna wynosi¢ min. 8 cm. w wypadku stropu
Terivala 11 cm. w pozostatych stropach.

Oprécz podpdr statych nalezy stosowad podpory
montazowe, ktdérych liczba dla jednej belki zalezy od
rozpietosci stropu. Liczba podpdor montazowych wynosi:
-jedna podpora do 3.6 m

-dwie podpory do 4.2-6.0 m

-trzy podpory do 6.6-7.2 m

Ustawiajgc belki nalezy uwzglednic strzatki ugiecia stropu
zgodnie ze swiadectwami ITB.

W srodkowej strefie stropow nalezy stosowac zebra
rozdzielcze o szerokosci 7-10 cm.

-w stropie Teriva | od rozpietosci 4.2 m

-w stropie Teriva | bis od rozpietosci 5.4 m

-w stropie Teriva Il od rozpietosci 5.4 m

-w stropie Teriva lll od rozpietosci 4.8 m

Ibrojenie zeber rozdzielczych powinno sktadac sie z dwdch
pretédw na dole i u gory.

Srednica pretéw powinna wynosié 10 mm w Teriva l a 12 mm
w pozostatych.

Nad salg zebran projektuje sie strop sprezony o rozpietosci

w swietle scian 10.0 m ptyty szerokosci np. 10 szt. — 120 cm i
Iszt. — 180 cm wysokos¢ 26.5 cm firmy np. CONSOLIS z
Gorzkowic

4.4. Wience

Wykonane z betonu B - 15 o wymiarach podanych na rzucie
stropu, zbrojone 4 @12 A Il 34G S strzemiona z ¢ 6 co 30cm.
Wience wykonane na scianach konstrukcyjnych.
Docieplenie wienca styropianem 10 cm tak jak Ssciany
zewnetrznej.

4.5. Nadproza

Projektowane nadproza prefabrykowane wystepujg nad
oftworami okiennymi i drzwiowymi.

4.6.Dach

Konstrukcja nosna dachu dZiwiga pokrycie dachowe i
przenosi obciqzenia state i zmienne na podpory. Pokrycie
dachowe jest zewnetrzng, wodoszczelnqg czesciq dachu
zabezpieczajgcq budowle, a w szczegdlnosci konstrukcje
nosng dachu przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Drewniany o konstrukcji krokwiowo -
ptatwiowej. Krokwie 6x16 cm, sq podstawowym elementem
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wiezby dachowej, przenoszqg obcigzenia od pokrycia
dachowego - ciezar pokrycia, parcie lub ssanie wiatru,
obciqgzenia sniegiem oraz ciezar wtasny. Stupki — 14x14 cm,
podpierajq ptatwie lub oczepy. Stupy sq sciskane, murtaty-
14x14 cm, sq poziomymi belkami lezgcymi na scianach
nosnych | zakotwionych w nich, podpierajgcymi krokwie.
Ptatwie to elementy utozone na stupkach o wymiarze 14x18
cm. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy

zaimpregnowac¢  preparatem  przeciwgrzybicznym
ognhioochronnym (np. FOBOS 2 F).
Pokrycie dachu wg. opisu na przekroju.

5. lzolacje

S5.1. lzolacje termiczne

Sciany ocieplone styropianem o grub. — 10 cm.

Na stropie - ptyty z wetny mineralnej gr.14 cm i gestosci
80, w posadzkach styropian FS - 15 gr. 10 cm.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa scian fundamentowych - 2 x lepik
asfaltowy i folia izolacyjna.

Izolacje poziome: pod posadzkami na gruncie - 1 x papa
izolacyjna.

6. Stolarka

6.1. Okna

PCV, dwuszybowe, typowe wymiary wg zestawienia stolarki .

6.2. Drzwi
Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe. Zewnetrzne z PCV.

7. Roboty wykonczeniowe

7.1. Wykonczenie zewnetrzne

Sciany zewnetrzne- tynk cem-wap. kat. lll pomalowany
farbami silikonowymi w kolorze brzoskwini .

I
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7.2. Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne kat. Ill.

/.3.Malowanie

Sciany wewnetrzne malowane farbqg lateksowq dwukrotnie
w kolorach jasnych np. piaskowych. Obrdbki blacharskie z
blachy powlekanej. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne z
PCV. Rynny i rury spadowe z PCV.

Sciany w sanitariatach, magazynie i pomieszczeniu
gospodarczym z glazury do wysokosci 2.0 m, posadzki z
terrakoty j.w. Cokdt budynku na wysokos¢ 30 cm z ptytek
klinkierowych. Wokdét budynku opaska z kostki brukowej o
szerokosci 50 cm.

Na stopniach —ich noskach zamontowac listwy przeciw
poslizgowe.

7/.4. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach terrakota. Na sali zebran
ptytka gres i podtoga panelowa.

9. Instalacje

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje:
- wodociggowq

- kanalizacyjnqg

- elektryczna NN.

- cenfralne ogrzewanie - olejowe.

OCHRONA PRIECIWPOZIAROWA

l.Projektowany budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym, o wysokosci 5.50 m

Budynek nie jest podzielony na strefy pozarowe - stanowi
jednq strefe.

Powierzchnia uvzytkowa wynosi — 177.30 m?2

2.Budynek nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Maksymalnie przebywa tam do 50 osob.

3.W budynku nie sktaduje sie cieczy i gazdéw oraz innych
materiatdow niebezpiecznych pozarowo. Sktadowane %%
minimalnej ilosci w pomieszczeniu kottowni materiaty palne
nie powodujq obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2
4.Budynek ogrzewany jest z kottowni znajdujgcej sie w tym
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budynku.

6.Wymaganqg klasg odpornosci pozarowej jest klasa D.
Poszczegdlne elementy konstrukcyjne sq nie
rozprzestrzeniajgce ognia i posiadajqg odpornos¢ ogniowQq:

- gtéwna konstrukcja nosna - SRO.

- Sciany dziatowe - SRO.

- dach - SRO.

7.Zachowane sq dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢
ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne oraz wyjscia
nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/02

8.Przyjeto obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?
-Budynek stanowi jednq strefe pozarowq

9.Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
tj. gasnice proszkowe w ilosci jedna gasnica o masie srodka
gasniczego min. 6 kg. Sprzet nalezy ustawi¢ w miejscach
widocznych i oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256/01.
10.Budynek wyposazony jest w instalacje oswietleniowq.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
stanowi wiejska sie¢ hydrantowa. Zapewniony jest dojazd z
drogi gminnej utwardzonym placem.

UWAGI KONCOWE

« Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac
odpowiednie atesty i spetnia¢ wymagania
obowiqzujgcych norm.

« Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z
obowiqzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz z zasadami sztuki budowlanej.

* Projekty techniczne wewnetrznych instalacji sanitarnych,
elektrycznych i wjazdu na dziatke stanowic¢ bedqg
przedmiot odrebnych opracowan

« Ewentualne zmiany w realizacji obiektu w stosunku do
rozwiqgzan przyjetych w projekcie technicznym nalezy
uzgodnic z projektantem.

» Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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ZAKRES PROWADZONEJ DZIALALNOSCI

W lokalu uzytkowym przewiduje sie :

prowadzenie zebran wiejskich, gry i zabawy mtodziezy,
Moze odbywac sie przygotowywanie drobnych positkow
jedynie w zakresie obrébki termicznej ( odgrzewanie,
podgrzewanie) gotowych produktow oraz napoje gorqce -
kawa, herbata.

Konsumpcja odbywac sie bedzie w jednorazowych
talerzach z tworzywa sztucznego przy wykorzystaniu
jednorazowych sztu¢cow, napojepodawane bedq rowniez

w jednorazowych naczyniach.

Program uzytkowy:

Sala zebran 105,00 m?
Hall 11,40 m2
wW.C 3,30 m?2
W.C - dla 4,50 m2
niepetnosprawnych

Magazyn sprzetu 11,50 m2
Sala gier 16,10 m?
Szatnia 5,70 m?
Kottownia 9,30 m?2
Pomiesz. gospodarcze 9,30 m?
Wiatrotap 1.50 m?2
Razem 177.30 m?

Lokal posiada dwa wejscia.
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GOSPODARKA ODPADAMI

Odpadki state powstajgce w wyniku bytowania osob
sktadowane bedg w odpowiednich pojemnikach i
oprozniane do pojemnika zbiorczego znajdujgcego sie od

strony podworka posesji.
WYMAGANIA BUDOWLANE

Pomieszczenia posiadajq doswietlenie swiattem dziennym
wysokos¢ pomieszczen w catym lokalu od 2,80m, do 3,30m.
Pomieszczenia znajdujq sie powyzej gruntu.

Wyposazenie w instalacje sanitarne:

instalacja wody zimnej — zasilanie z wodociqgu wiejskiego
instalacja cieptej wody uzytkowej — przygotowywana
indywidualnie z kotta dwufunkcyjnego olejowego
instalacja kanalizacyjna — odprowadzanie sciekow
doprojektowanego szamba

instalacja grzewcza - centralne ogrzewanie z kotftowni
olejowej

instalacja wentylacyjna - instalacja mechaniczna
wywiewna - wentylatory dachowe oraz w pomieszczeniach
sanitarnych wentylacja grawitacyjna a po wtqczeniu swiatta

mechaniczna.

UWAGI WYKONAWCZE

- przybory sanitarne jak umywalki oraz zlewozmywak
wyposazy¢ w dozownik z mydtem oraz suszarke do rgk
(alternatywa reczniki papierowe)

- umywalki, zlewozmywak — wyposazone w armature
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czerpalng umozliwiajgcq dostarczanie wody cieptej.

- posadzki zmywalne.

- mycie urzqdzen i przyborow wykorzystywanych w pracy w
zlewozmywaku.

- wydzielono miejsce na sprzet i srodki do czyszczenia w
postaci szafki

- nalezy uzyskac pozytywny wynik badania wody



Radomsko 10.02.2007.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowy budynku Baru Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Gotkowice Stare, nr ewid. dziatki
5161517 obr. Gotkowice Stare, zostat wykonany zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne,.
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1. IBiOZ - INFORMACJA BEZIPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

I.1.a Zakres i cele informacji:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowe
budynku ,Swietlica wiejska” stanowi wytyczne, z ktdrymi
bedqg zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji
inwestycji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na
budowie wszystkich jej uczestnikow.

Stosowanie jak i bezwzgledne przestrzeganie postanowien
niniejszej informacji ma na celu zapewnienie bezpiecznej
realizacji powierzonej inwestycji.

1.1.b Charakterystyka obiektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o powierzchni
218.88 m2zabudowy.

Teren budowy jest wuzbrojony | zostanie ogrodzony,
wydzielony zostanie teren od strefy uzytkowane|.

l.1.c Plan komunikowania na budowie:

Narady 1z Inwestorem oraz z kierownikiem bedqg sie
odbywaty w uzgodnionych terminach.

/. ww. narad sporzqgdzane bedq protokoty, przekazywane
wszystkim uczestnikom.

1.2. Plan zagospodarowania placu budowy:

Teren budowy zostanie uzbrojony i ogrodzony. Scieki
odprowadzone bedqg do szczelnego zbiornika. Plac
budowy jest zasilony w energie elektrycznqg z istniejqcej
instalacji. Rozdzielnia wyposazona bedzie w gtowny
wytqgcznik prgdu.

Przedmiotem opracowania jest organizacja budowy,
zaplecza budowy wraz z drogami tymczasowymi i
oswietleniem i miejscem sktadowania odpaddw inne niz
niebezpieczne.

1.3. Projekt Organizacji Robdét (POR)

Oprdéocz ponizszych zapisow, kazdy z podwykonawcow
/roboty instalacyjne/ sporzqdzi Projekt Organizacji Robot
dla swojego zakresu prac a w przypadkach wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego podwykonawca przed
rozpoczeciem prac sporzqdzi Instrukcje Bezpiecznego
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Wykonania Robdt Budowlanych dla swojego zakresu.
Projekty  organizacji robdt/ Instrukcje bezpiecznego
wykonania robot bedq przedtozone przez podwykonawce
do zatwierdzenia Kierownikowi budowy najpdziniej w dniu
rozpoczecia robot.

1.3.a Plac budowy

Rozpoczecie robdt nastqpi po protokolarnym przejeciu
placu budowy przez Wykonawce.

Na placu zostanqg wyznaczone miejsca sktadowania
materiatdw i wyrobow budowlanych.

Przy wejsciu na plac budowy w widocznym miejscu budowy
zostanie umieszczona, zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami, tablica informacyjna budowy.

. 3. b Zaplecze budowy
Zaplecze budowy stanowi¢ bedqg kontenery biurowo-
socjalne i magazynowe:

- biuro Kierownictwa budowy i nadzoru technicznego
- zaplecze socjalne dla pracownikow produkcyjnych, w
sktad ktorego wchodzi¢ bedq szatnie z szafkami na
odziez czystqg i roboczq, umywalnie, WC,
pomieszczenie do spozywania positkow
- magazyn na podreczne materiaty i narzedzia.
/aplecze budowy bedzie uzytkowane zgodnie z przepisami
bhp i ppoz. W trakcie reaqlizacji zaplecze zostanie
usytuowane w sposob jak najmniej kolidujgcy z
wykonywaniem robodt.

1.3.c Zasilanie placu budowy w energie elektryczng

Planuje sie zasilanie budowy 1z instalacji elektrycznej z
istniejgcego budynku. Rozprowadzenie zasilania na placu
budowy za pomocq kabli zakonczonych rozdzielniami
budowlanymi.

1.3.d Zasilanie placu budowy w wode
Planuje sie zasilanie budowy z instalacji wodociggowej z
istniejgcego przytqgcza.

I. 3. e Transport na placu budowy

Transport samochodowy bedzie odbywata sie po
wykonanych na czas frwania budowy tymczasowych
drogach oraz drogach istniejgcych. Na terenie placu
budowy bedqg obowigzywac przepisy kodeksu drogowego.
Wykonawca bedzie utrzymywat drogi dojazdowe do placu
budowy oraz drogi zewnetrzne w nalezytym stanie i
czystosci. Pojazdy przewozqce tadunki o potencjalnej
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uciqzliwosci pytdw lub zabrudzen, jak np.: gruz, kruszywo,
piasek, zwir, ziemia itd. bedq zabezpieczone w taki sposdb,
aby uniemozliwi¢ spadanie materiatow z pojazdu. Transport
pionowy materiatdow zapewni urzqgdzenie diwigowe typu
WB.

Strefa niebezpieczna pracy diwigdw w czasie prowadzenia
montazu zostanie odpowiednio oznakowania tasmqg i
tablicami ostrzegawczymi.

I.3.f Stanowiska sktadowania materiatow

Materiaty, ktére nie wymagajq specjalnej ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi bedg
sktadowane na wydzielonych placach sktadowych. Place
fe zostang odpowiednio oznakowane i utwardzone.

Place sktadowania zbrojenia. Gotowe elementy zbrojenia
bedq dostarczane na budowe, a nastepnie montowane z
nich bedqg szkielety zbrojeniowe przygotowane do
wbudowania.

Plac sktadowania szalunkow  Przewiduje sie  krotkie
sktadowanie szalunkéw na placu.

Plac sktadowania materiatdw sypkich.

Przewiduje sie sktad w niewielkich ilosciach materiatow
takich jak: piasek, kruszywo budowlane.

Materiaty i urzgdzenia wymagajgce ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, bedg
przechowywane w kontenerach stalowych.

1.3.g Identyfikacja zagrozen, ocena ryzyka, srodki
zapobiegawcze

Lista stanowisk wystepujgcych na budowie:
- betoniarz-zbrojarz,
- cieslaq,
- murarz-tynkarz,
- monter konstrukcji,
- spawacz,
- elektromonter,
- operator maszyn budowlanych,
- kierowca.

Specyfikacja zagrozen dla ww. stanowisk:

- upadek ludzi i przedmiotdw z wysokosci;

- zachlapanie, zaproszenie oczu;

- upadek cztowieka lub przedmiotu do wykopu;
- przysypanie urobkiem;

- porazenie prgdem;
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- zatrucie gazami w wykopach lub studniach;
- zatrucie od gruntu;

- upadek elementdw montowanej konstrukcji;
oparzenia przy spawaniu;

kontakt z substancjami chemicznymi;
oparzenia i naswietlenia oczu;

wybuch gazu;

- zapylenie;

- hatas, wibracja

- kolizje drogowe, pofrgcenia, najechania;

- urazy konczyn goérnych i dolnych;

- postrzat i przeciqzenie kregostupa;

- zatrucie organizmu;

- Wymuszona pozycja ciata.

1.3.h Ocena ryzyka, wykaz prac szczegdlnie
niebezpiecznych oraz srodki

zapobiegawcze

(zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami),

- pracownicy bedq stosowali sprzet ochrony osobistej: kaski,
okulary i ochronne, szelki, linki itp.

- pracownicy bedq dopuszczeni do pracy na wysokosSci na
podstawie aktualnych badan, roboty bedqg prowadzone
pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika.

1.3.j Roboty ziemne i makroniwelacja

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
bedq wykonane prace przygotowawcze: geodezyjne
wytyczenie budowli;

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w
czasie wykonywania wykopdw, formowania skarp lub
zatadunku gruntu z hatdy bedq uzywane koparki o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do potrzeb. Grunt z
wykopow bedzie tadowany na Ssrodki transportowe.
Nadmiar gruntu bedzie wywozony poza teren placu
budowy, natomiast grunt przeznaczony do zasypywania
wykopow bedzie sktadowany w wyznaczonym miejscu na
placu budowy. Sciany wykopdw zostang zabezpieczone
poprzez uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu.
Jezeli warunki nie pozwalajg na uformowanie skarpy,
wykopy zostang odeskowane z zastosowaniem
odpowiedniego rozparcia lub podparcia scian.

Wykopy zabezpieczone bedq barierkami Ilub tasmami
ostrzegawczymi. Po zakonczeniu | odbiorze robot
przewidzianych do zakrycia, wykopy bedq zasypywane
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gruntem i zageszczane warstwami. Prace przy zasypywaniu
wykopow bedq prowadzone w taki sposdb, aby nie
spowodowac uszkodzenia izolacji. Po zakonczeniu prac,
powierzchnia terenu zostanie zagospodarowana zgodnie z
dokumentacjqg technicznq.

1.3.k Roboty zelbetowe

Do wykonywania robot zelbetowych bedqg zastosowane
szalunki systemowe. Przed rozpoczeciem robdt szalunki
zostanq zaprojektowane, dobrana zostanie ich marka.
Szkielety zbrojenia bedq formowane z gotowych elementow
stali zbrojeniowej dostarczonych na plac budowy. Zatozone
ofulenie pretéw bedzie zagwarantowane przez
zastosowanie podktadek dystansowych i kostek
betonowych.

Przed przystgpieniem do betonowania zostanie sprawdzona
prawidtowos¢ montazu szalunkow i zbrojenia. Elementy te
zostanqg odebrane przez Inspektora Nadzoru, a ich odbidr
zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Beton
do robdt zelbetowych bedzie dostarczany przez
kwalifikowanqg wytwornie. Beton dostarczany bedzie na
budowe bezposrednio przed wbudowaniem. Do miejsca
wbudowania bedzie dostarczany pompq lub pojemnikami
przy pomocy dziwigu. Beton bedzie uktadany warstwami
oraz zageszczany wibratorami. Po utozeniu bedzie
chroniony przed wptywami atmosferycznymi oraz
pielegnowany. Na kazdg partie wbudowanego betonu
Wykonawca dostarczy atesty zgodnie z wymogami prawa.

1.3.] Roboty wykoriczeniowe

Do wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
uzywat materiatow i wyrobow podanych w projekcie oraz
vuzgodnionych z Inwestorem | autorami projektu. Na
wszystkie uzyte materiaty Wykonawca przedtozy wymagane
prawem deklaracje zgodnosci, atesty i swiadectwa jakosci.

1.3.m Instalacje elektryczne

Roboty elektryczne bedqg nadzorowane przez Kierownika
Robot Elektrycznych posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia oraz doswiadczenie do prowadzeniu robot. Po
wykonaniu prac zostanqg przeprowadzone wymagane
prawem badania i proby.

Il. Gospodarka odpadami:
Odpady bedg segregowane i umieszczane %%
odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacjg bedq
zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
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posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W  procesie
realizacji bedzie sie dgzy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw,
a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen i
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo budowy bedzie
dqzyc¢ rowniez do

ograniczenia lub eliminowania hatasu uciqgzliwego dla
realizatoréw i otoczenia.

Ill. Dokumentacja budowy

Roboty realizowane bedqg na podstawie aktualnej,
zatwierdzanej do realizacji dokumentacji wykonawczej.
Podczas realizacji robdt budowlanych prowadzony bedzie
dziennik budowy oraz zapisy wymagane prawem
budowlanym:

- protokoty robdt zanikajgcych;

- protokoty odbiorow czesciowych;

- protokoty z przeprowadzonych prob i sprawdzen.

Po zakonczeniu robdt zostanie sporzqgdzona dokumentacja
powykonawcza.

IV. Jakosé robot

Rozpoczecie robdt nastgpi po protokolarnym przejeciu
placu budowy (frontu robdt). Po zakonczeniu robdt teren
budowy zostanie doprowadzony do stany pierwotnego.
Roboty bedg prowadzone pod nadzorem 0s0b
posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia, w
oparciu o zatwierdzony i przekazany do realizacji projekt
wykonawczy, zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
prawa.

IV.1. Kierownictwo budowy bedzie przestrzegato
obowiqzujgcych trybow postepowania zgodnie z
zaktadowym systemem zapewnienia jakosci.

IV.2. W trakcie realizacji robot bedzie kontrolowana
prawidtowos¢ ich wykonywania, zgodnos¢ z warunkami
umowy i dokumentacjqg techniczng. Kontrole bedqg
odbywaty sie zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbiorow robdt oraz z procedurami systemu
zarzqdzania jakosciq. Jezeli bedzie zachodzita potrzeba
wykonywania pomiarow geodezyjnych, bedzie je
wykonywata specjalistyczng firma posiadajgca wymagane
kwalifikacje i uprawnienia.

IV.3. Zakupy bedq realizowane u kwalifikowanych
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dostawcow wyrobow. Dostawy elementow bedg
kontrolowane na zgodnos¢ z dokumentacjq technicznqg i
wymaganiami oraz zgodnie z obowiqzujgcymi procedurami
systemu zarzgdzania.

IV.4. Do reaqalizacji bedqg stosowane wytqgcznie wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane dokumenty jakosciowe | nie stwarzajgce
zagrozen dla realizatorow, uzytkownikow i srodowiska.

IV.5. Przed przekazaniem zamawiajgcemu przedmiotu
umowy zostanqg przeprowadzone wszystkie wymagane
sprawdzenia, pomiary, badania i kontrole, dokumentujgce
spetnienie wszystkich wymagan.

IV.6. Po zakornczeniu robdt zostanie sporzgdzona
dokumentacja powykonawcza, ktora zostanie przekazana
zamawiajgcemu wraz z pozostatymi dokumentami jakosci.

IV.7. W przypadku wystepowania jakichkolwiek zagrozen w
spetnieniu wymagan lub wystgpienia sytuacji awaryjnych,
zamawiajqcy zostanie niezwtocznie o tym powiadomiony.
Wystepujqgce zagrozenia bedq monitorowane na biezgco.
Roboty bedqg wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

IV.8. Materiaty | substancje niebezpieczne nie bedq
stosowane.

IV.9. W przypadku powstania niezgodnosci niezwtocznie
zostanqg podjete dziatania korygujgce, zgodnie @z
odpowiedniqg procedurqg systemu zarzqgdzania. Dostawcy
ustug bedq informowani o wymaganiach w zakresie jakosci,
jakie muszq spetniaé przy realizowaniu zleconego zakresu
robdot. Bedq wybierani tylko dostawcy posiadajgcy
niezbedne kwalifikacje i gwarantujgcy, ze wymagania te
zostang dotrzymane. Szczegdtowe odpowiedzialnosci bedqg
ustalane w umowie z dostawcaq.

V. Dziatania srodowiskowe.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie
przeprowadzona identyfikacja wszystkich aspektow
srodowiskowych zwiqzanych z tq realizacjq. W wyniku
oszacowania | oceny aspektow srodowiskowych zostang
podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia
wystepujqgcych ryzyk.

V.l. Postepowanie z odpadami bedzie prowadzone zgodnie
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Z obowiqzujgcymi przepisami oraz procedurqg dotyczqcqg
gospodarowania odpadami. Odpady bedq segregowane i
umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem
bedq zajmowac sie wyspecjalizowane firmy, posiadajgce
wymagane uprawnienia | zezwolenia. W  procesie
produkcyjnym bedzie dqzy¢ sie do minimalizacji ilosci
odpadow a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery.
V.2. Kierownictwo robdét dqzy¢ bedzie do ograniczenia lub
eliminowania hatasu uciqgzliwego dla realizatorow i
otoczenia. W celu minimalizacji tych zagrozen przewiduje
sie ograniczanie dziatania czynnikdw wytwarzajgcych
hatas, stosowanie przerw w pracy, wydzielenie oraz
oznakowanie stanowisk gdzie wystepuje jego nasilenie, itp.
V.3. Odpady ze stali konstrukcyjnej bedq gromadzone w
pojemnikach a nastepnie przekazywane uprawnionemu
odbiorcy do dalszego wykorzystania.
V.4. Odpady komunalne pochodzqce 1z zaplecza
socjalnego bedqg gromadzone w odrebnych pojemnikach i
usuwane przez specjalistycznego odbiorce.
V.5 Opakowania bedq wykorzystywane zgodnie z
informacjami | oznaczeniami umieszczonymi na tych
opakowaniach przez producentow.
\/.6. Scieki socjalno - bytowe bedq odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji.
V.7. Nie przewiduje sie stosowania w procesie produkcyjnym
srodkow lub substancji o charakterze niebezpiecznym oraz
substancji powodujqgcych zanieczyszczenie gruntu.
V.8. Nie przewiduje sie usuwania istniejgcych drzew i
krzewow. W przypadkach koniecznych istniejgce drzewa
zostanqg zabezpieczone przez ich obtozenie deskami i foliq.
System korzeniowy nie ulegnie naruszeniu.
V.9. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagrozen
srodowiskowych, postepowanie bedzie prowadzone
zgodnie z procedurq. Inwestor oraz odpowiednie stuzby
zostanqg niezwtocznie powiadomieni o tej sytuacji.
V.10. Dostawcy ustug bedqg informowani o wymaganiach w
zakresie jakosci, bezpieczenstwa i srodowiska, jakie muszqg
spetniac przy realizowaniu zleconego zakresu robdt. Bedqg
wybierani tylko posiadajgcy niezbedne kwalifikacje i
gwarantujqcy, ze wymagania te zostang dotrzymane.
V.11. | Do realizacji robdét bedqg stosowane wytqgcznie te
materiaty i wyroby, ktore nie stanowiq i nie bedq stanowic
zagrozen dla uzytkownikow i sSrodowiska.

VI. Dziatania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla realizowanego przedmiotu umowy bedzie
przeprowadzona identyfikacja wszystkich zagrozen w
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zakresie bezpieczenstwa | higieny pracy. W wyniku
oszacowania i oceny wystepujqgcych ryzyk zawodowych
zostang podjete adekwatne dziatania dla zmniejszenia

wystepujgcych ryzyk.

VI.1. Wykonywanie przedmiotu umowy bedzie prowadzone
zgodnie Zz obowiqzujgcymi  przepisami bhp oraz
wymaganiami systemu zarzqdzania bezpieczenstwem i
higienq pracy.

VI.2.Teren placu budowy zostanie ogrodzony, w miejscach
stwarzajqgcych potencjalne zagrozenie dla 0soOb
postronnych, ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m, na
pozostatym terenie ogrodzeniem z siatki o wys. 1,6 m lub
tasmq ostrzegawczq.

VI.3. Wszyscy pracownicy bedq wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez roboczqg i ochronng. Budowa
bedzie wyposazona w apteczke a pierwszej pomocy
udziela¢ bedq przeszkoleni pracownicy.

Zaplecze socjalne bedzie wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej, gasnice (zlokalizowane wewnqtrz
zaplecza).

Vi.4. Stosowany sprzet ochrony osobistej oraz odziez
robocza i ochronna bedqg posiadaty wymagane prawem
atesty i certyfikaty.

VI.5. Strefy niebezpieczne w trakcie robdt montazowych
bedqg wyznaczane oraz odpowiednio znakowane tasmami
ostrzegawczymi i tablicami.

VI.6. Do pracy bedqg dopuszczeni wytqcznie pracownicy
posiadajgcy wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania
lekarskie i szkolenia bhp.

VI.7. Do realizacji robdt nie bedq stosowane wyroby i
substancje niebezpieczne dla zdrowia realizatoréw,
uzytkownikow oraz srodowiska.

VI.8. W  czasie realizacji bedq przeprowadzane
systematyczne kontrole srodowiskowe obejmujgce
przestrzeganie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kontrolami tymi bedqg objeci rowniez dostawcy ustug.

VI.9. W celu eliminowania potencjalnych zagrozen, przed
przystgpieniem do realizacji zostanie sporzqgdzony wykaz
prac szczegolnie niebezpiecznych. Dla stanowisk pracy
zostang szacowane ryzyka wystepowania zagrozen oraz
zalecone dziatania, ktoéore bedq podejmowane w celu
zmniejszenia wystepowania ryzyka.

VI.10. Przed dopuszczeniem do pracy kazdy pracownik
zostanie poddany vudokumentowanym szkoleniom
wstepnym - stanowiskowym ze szczegolnym uwzglednieniem
dziatan zmniejszajgcych ryzyko na swoim stanowisku.
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Dokumentacja budowy w zakresie BHP
/a BHP na terenie budowy ponosi odpowiedzialnosc
Kierownik Budowy bedqcy przedstawicielem Wykonawcy.
Jednakze roboty  szczegdlnie niebezpieczne bedqg
prowadzone i kKierowane przez wyznaczone osoby.

Kierownik budowy bedzie posiadat aktualne ,Karty szkolen
na stanowisku pracy" wszystkich wtasnych pracownikow,
protokoty kontroli stanowiskowych i innych, tabele norm
przydziatu: odziezy, obuwia roboczego, srodkéw ochrony
indywidualnej, srodkow czystosci; wystgpienia, nakazy oraz
wszelkie inne decyzje zewnetrznych organdw kontrolnych.
Poszczegdlni podwykonawcy zostang zobowigzani do
posiadania dokumentow  potwierdzajgcych  aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP oraz przeprowadzenia
instruktazu na stanowisku pracy na budowie.

Zasady postepowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych
wypadkow lub zagrozenia ludzi lub mienia, postepowanie
bedzie prowadzone zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa | higieny pracy wg PN - N -18001
(procedura SP2-29-01 ,,Gotowosc¢ i reagowanie na wypadki
i awarie"). W razie wystgpienia wypadkdow przy pracy,
poszkodowanemu zostanie udzielona pierwsza pomoc,
ustalone zostang przyczyny i okolicznosci wypadku oraz
sporzgdzona  zostanie dokumentacja powypadkowa.
Miejsce zdarzenia zostanie zabezpieczone w celu
umozliwienia ustalenia okolicznosci i przyczyn.

W przypadku wystgpienia ww. sytuacji natychmiast zostanie
powiadomiony o nich Inwestor oraz odpowiednie stuzby.
Wszyscy podwykonawcy zostanqg zobowiqzani na pismie do
natychmiastowego wszystkich zdarzen wypadkowych i
potencjalnie wypadkowych Wykonawcy - Kierownikowi
Budowy. Ponadto bedq zobowiqgzani do przekazywania
kompletu dokumentacji powypadkowej po zakonczeniu
postepowania.

Radomsko 02.2007. Sporzqgdzit:



