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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa z inwestorem 

- Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowani 

- Instrukcje montażu wytyczne producenta kolektorów 

- Inwentaryzacja budowlana 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest: Projekt Budowlany Instalacji Solarnej na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej dla Publicznego Przedszkola w Kamieńsku przy ul. Mickiewicza 21 

 

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Stan istniejący kotłowni i sposobu wytwarzania CWU  

Publiczne Przedszkole w Kamieńsku  jest trójkondygnacyjnym  budynkiem posiadającym 
własną kotłownię gazową z kotłem jednofunkcyjnym BUDERUS G324L który to pokrywa 
straty cieplne budynku. Ciepła woda użytkowa w budynku jest przygotowywana w dwóch 
podgrzewaczach elektrycznych pojemnościowych zlokalizowanych w umywalniach na I 
piętrze i jednego podgrzewacza gazowego zlokalizowanego na parterze obsługującego 
Kuchnie wraz z zapleczem na parterze i I piętrze.  Podgrzewacze pokrywają 
zapotrzebowanie na rozbiory cwu dla istniejących umywalni jak również zaplecza 
kuchennego w całym budynku.  

Stan po modernizacji 

Modernizacji podlega system wytwarzania CWU. Alternatywnym źródłem dla 
przygotowania CWU mają być kolektory słoneczne. Instalacja ta pozwoli obniżyć koszty 
przygotowania CWU. Aby wykorzystać alternatywne źródło ciepła należy dokonać 
modernizacji kotłowni a mianowicie należy zamontować zasobnik  CWU , który to będzie 
miał możliwość współpracy zarówno z kotłem jak i instalacją solarną Nowo projektowany 
zasobnik należy zasilić z istniejącego rozdzielacza którego to należ poddać rozbudowie. 
Należy również zmienić ustawienia automatyki kotła na działanie w priorytecie na CWU.  

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
CARAKTERYSTYKA SYSTEMU 

Dla wspomagania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosowano instalację 

składającą się z sześciu  kolektorów słonecznych z podziałem na dwa pakiety po trzy 
sztuki. Zaprojektowano układ oparty o kolektory słoneczne typu CosmoSun Basic 2,51 
Promienie wysyłane przez Słońce w kierunku Ziemi przenikają przez warstwy atmosfery i 

docierają do przezroczystej osłony kolektora zwanej szybą solarną. Przez szybę przenika 



około 90% promieni, reszta zostaje odbita. Promienie, którym udaje się przeniknąć do wn

ętrza kolektora, zostają w około 95% pochłonięte przez płytę absorbera i zamienione na 

ciepło. Ciepło przekazane zostaje z płyty na układ rur absorbera wypełnionych nośnikiem 
ciepła czyli mieszanki glikolu propylenowego i wody. W kolektorach CosmoSun Basic 
2,51 rol ę  prze ź roczystej osłony ochronnej, oddzielaj ą cej absorber od czynników 

atmosferycznych pełni hartowane szkło solarne grubości 4 mm o niskiej zawartości 

tlenków żelaza i przepuszczalności sięgającej 90%. W celu poprawy szczelności w 

kolektorze CosmoSun Basic 2,51 zastosowano technologię gięcia ramy aluminiowej. 

Technologia ta polega na wykonaniu ramy głównej z jednego odcinka profilu bez spoin w 
narożach. Absorber jest cz ę ś ci ą  kolektora odpowiedzialn ą  za zamian ę  energii 

promieniowania słonecznego w ciepło i przekazanie jej na nośnik ciepła. W kolektorze 
CosmoSun Basic 2,51 zastosowano absorber o układzie podwójnej harfy.  

Wraz z kolektorami zostaną dostarczone przez producenta zestawy montażowe, 
zapewniające ich montaż pod optymalnym kątem nachylenia 45o  

Zastosowanie zgodnie z wytycznymi producenta regulatorów przepływów i separatorów 
powietrza zapewni prawidłow ą  i optymaln ą  prac ę  instalacji. Czynnik grzejny po 
podgrzaniu w kolektorach słonecznych przepływał będzie rurami miedzianymi 
prowadzonymi po dachu budynku  do kotłowni mieszczącej się na parterze. Przepływ 

czynnika grzejnego zapewnia ć  b ę dzie grupa pompowa wraz z regulatorem w 
pomieszczeniu kotłowni  

DOBÓR URZĄDZEŃ  

Dobór elementów zabezpieczających (naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa) i 
pompy obiegowej instalacji solarnej powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi 
projektowymi producenta oraz obowiązującymi przepisami. Urządzenia te powinny być 
dostarczone łącznie z kolektorami i automatyką.  

Dobrano naczynie wzbiorcze SOLAR L 50L 

Oraz grupę pompową ( pompa + zabezpieczenia) GPSN 70 + regulator 

Odbiornikiem ciepła uzyskanego z kolektorów słonecznych będzie zasobnik ciepłej wody 
użytkowej FISH 1000 S2 o łącznej pojemności 1000dm3 Dla zabezpieczenia CWU 
dobrano naczynie przeponowe DT5-80 wraz zaworem bezpieczeństwa SYR 2115 1”  



W sytuacji braku nasłonecznienia, konserwacji lub awarii instalacji kolektorów 
słonecznych, ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana przez istniejący kocioł 
gazowy Wobec czego należy dokonać rozbudowy istniejącego rozdzielacza o jeden 
obieg DN 32 działający na potrzeby zasobnika. W celu zasilenia zasobnika CWU 
dobrano pompę MAGNA 25/60 F  

Na podłączeniu zasobnika należy zamontować armaturę wg schematu średnice zgodnie 
z odejściem na rozdzielaczu. 

Parametry zasobnika wg załączonej DTR 

W celu zapewnienia poprawności działania układu należy zmienić ustawienia automatyki 
kotła na priorytet CWU.  

Za optymalną pracę układu będzie odpowiadał regulator solarny serii RSS 2 sterujący 

pompą obiegową w obiegu glikolu i posiadający funkcje zabezpieczenia instalacji przed 

przegrzewami. Głównym zabezpieczeniem układu przed niekontrolowanym wzrostem ciś

nienia w instalacji będzie zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6MPa oraz 
naczynia przeponowe SOLAR wg wytycznych producenta 

Naczynie to jednak nie zabezpiecza układu przed wzrostem objętości czynnika 
grzewczego wynikającym z przekroczeniem temperatury wrzenia W takim przypadku 

nieunikniony jest zrzut nadmiaru czynnika grzewczego przez zawór bezpieczeństwa do 

zbiornika zrzutowego. Po sprawdzeniu stężenia glikolu i jego ewentualnym uzupełnieniu 

płyn ze zbiornika można powtórnie wprowadzić do obiegu grzewczego.  

RUROCIĄGI I ARMATURA 

Instalacja solarna wykonana będzie z rur miedzianych twardych łączonych przez 
lutowanie o średnicach DN18mm. Przewody układać w sposób umożliwiający 
samokompensację. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach 
ochronnych z rur stalowych o średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych 
przewodów. Przejście przez przegrody p.poż (ściana kotłowni) zabezpieczyć 
przeciwpożarowo zgodnie z klasą odporności ogniowej przegrody. Po wykonaniu 
instalację należy poddać próbie szczelności na zimno przy ciśnieniu 0,60 MPa, a 
następnie próbie na gorąco przy ciśnieniu roboczym. Mocowanie instalacji do ścian 
wykonać za pomocą typowych uchwytów w normatywnych odległościach. 

Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe przystosowane do pracy z 
czynnikiem glikolowym na parametry do 1500C. 

W najwyższych punktach rurociągów zamontować automatyczne odpowietrzniki 
pływakowe z zaworem stopowym natomiast w najniższych punktach zawory spustowe. 



Z obiegu solarnego zawór spustowy jak również zawór bezpieczeństwa połączyć 
wężykiem z zbiornikiem uzupełniającym w sposób zabezpieczający obsługę przed 
poparzeniem  

 

UZUPEŁNIANIE PŁYNU SOLARNEGO 

Płyn solarny będzie uzupełniany za pomocą pompy CR1-9 tłoczącej mieszankę glikolową 
ze zbiornika. 

IZOLACJA TERMICZNA 

Przewody prowadzone po dachu zaizolować cieplnie izolacją odporną na działanie 
czynników atmosferycznych typu Armaflex; dodatkowo przewody zabezpieczyć przed 
ptakami, np. obudować okładziną z blachy stalowej ocynkowanej. Rurociągi wewnątrz 
budynku winny być zaizolowane otulinami z kauczuku np. Armaflex o współczynniku 
przewodzenia ciepła nie mniejszym niż 0,40 W/m2K  Grubość izolacji dla średnic w 
zakresie od DN18mm winna wynosić na zasilaniu i powrocie  20 mm.  

PRÓBY IŚNENIOWE PŁUKANIE RUROCIĄGÓW 

Wszystkie rurociągi przed poddaniem ich próbom ciśnieniowym należy przedmuchać 

sprężonym powietrzem i przepłuka ć  wod ą . Nast ę pnie należy podda ć  je próbom 

ciśnieniowym Próby ciśnieniowe dla rur miedzianych wykonać przed ułożeniem izolacji 

na rurociągach. 

Ciśnienie robocze pr = 4,0bary = 0,4MPa. 

Ciśnienie próbne pp = pr + 0,2 = 6,0bar = 0,6MPa. 

INSTALACJA CWU i CYRKULACJI 

Instalacja CWU i cyrkulacji  na poziomie poszczególnych kondygnacji nie ulega 
modernizacji  

Modernizacji podlega jedynie system zasilania CWU .  

Projektuje się rozprowadzenie CWU jak również cyrkulacji na poziomie piwnicy z rur 
stalowych zaizolowanych termicznie PU o grubości 20mm. Instalacja na poziomie 
piwnicy zasila trzy piony których lokalizacja jest uwarunkowana istniejącymi zasobnikami 
do podgrzewu wody na poziomie parteru i I piętra. 

Piony są wyprowadzone w miejscu istniejących zasobników i należy je połączyć z 
istniejącą instalacją CWU po wcześniejszym demontażu zasobników Przed 



podłączeniem nowego zasobnika z istniejącą instalacją CWU - instalację należy poddać 
płukaniu jak również próbie ciśnieniowej. 

W celu zrównoważenia instalacji zastosowano na pionach cyrkulacyjnych w piwnicy 
zawory MTCV które to są  wielofunkcyjnym termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym. 
zapewniającym termiczne równoważenie instalacji c.w.u., utrzymując jednakową 
temperaturę  (w zakresie 35–60 °C) w całym układzie. 

Zawór MTCV posiada funkcję pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacją. 
Dzięki specjalnym złączkom z wbudowanym zaworem kulowym może być realizowana 
funkcja odcięcia pionu. 

5. WYTYCZNE 
Elektryczne  

Podłączyć wszelkie urządzenia elektryczne wraz z zabezpieczeniami wg wytycznych 
producenta 

Budowlane 

Przed montażem kolektorów słonecznych na dachu należy dokonać ekspertyzy w 
porozumieniu z konstruktorem i oceny możliwości montażu urządzeń do konstrukcji 
dachu Należy poddać obróbce dekarskiej przejścia przez dach 

Wytyczne montażu kolektorów  

- Optymalny kąt pochylenia względem poziomu to dla większości kolektorów słonecznych 

zakres od 30 do 45 stopni, kąt ten jest powinien być zbliżony do 45 stopni. 

- Kolektory należy skierować w kierunku południowym, montować w miejscu 

przewidzianym wg rysunku. W przypadku ustawienia kolektorów w innym kierunku należy 

liczyć się wtedy z zauważalnym spadkiem uzysku energetycznego.  

- W każdym najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik. Zaleca 

się, aby był to odpowietrznik automatyczny, który pozwoli w łatwy i sprawny sposób 

wstępnie  odpowietrzyć układ. Podczas normalnej pracy instalacji odpowietrznik ten 

powinien być zamknięty. Niedopuszczalne jest stosowanie standardowych 

odpowietrzników automatycznych nie przewidzianych do instalacji solarnych, gdyż ich 

wewnętrzna konstrukcja może ulec stopieniu.  

- Do montażu należy stosować wyłącznie oryginalne elementy montażowe producenta 

kolektorów. W przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia instalacji. Przyłączenie 

pola kolektorów do instalacji powinno zostać wykonane z wykorzystaniem specjalnych 



stalowych przewodów elastycznych. Ułatwia to montaż i- co ważniejsze- zapewnia w tym 

miejscu kompensację naprężeń, które mogłyby doprowadzić do rozszczelnienia 

przyłączy kolektora.  

- Do wykonania instalacji solarnej wykorzystać miedź łączoną lutami twardymi. 

Stosowana izolacja termiczna powinna być odporna na wysokie temperatury. Typowa 

izolacja (stosowana w instalacjach grzewczych) najczęściej ulegnie stopieniu. Izolacja 

powinna też być zabezpieczona przed promieniowaniem UV i „działalnością” ptaków. 

Zalecane jest stosowanie specjalnych elastycznych przewodów stalowych już 

zaizolowanych termicznie.  

- W zasobniku CWU do górnej wężownicy podłączany jest kocioł grzewczy, a do dolnej- 

instalacja solarna.  

- Separator pęcherzyków powietrza należy montować na zasilaniu instalacji w jej dolnej 

części- przed odbiornikiem ciepła. W odróżnieniu od odpowietrznika - separator również 

w trakcie normalnej pracy instalacji powinien mieć możliwość działania- odpowietrznik 

automatyczny, którym jest zakończony, powinien być otwarty.  

- Instalację solarną należy napełniać bardzo wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 

Nie można tego robić, gdy kolektory są rozgrzane lub przy palącym słońcu. Do 

napełniania należy stosować osprzęt zgodny z zaleceniami zawartymi w dokumentacjach 

producenta kolektorów.  

- Osoba wykonująca prace na wysokości powinna być pod tym kątem przebadana przez 

lekarza. Osoba taka powinna odbyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym szkolenie 

wysokościowe.  

- Do montażu należy stosować wyłącznie oryginalne elementy montażowe producenta 

kolektorów. W przeciwnym razie może dojść do rozszczelnienia instalacji. Przyłączenie 

pola kolektorów do instalacji powinno zostać wykonane z wykorzystaniem specjalnych 

stalowych przewodów elastycznych. Ułatwia to montaż i- co ważniejsze- zapewnia w tym 

miejscu kompensację naprężeń, które mogłyby doprowadzić do rozszczelnienia 

przyłączy kolektora.  

 

 



6. UWAGI KOŃCOWE  
 

- Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 6 w maju 2003. 

 - Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać Art. 10. Prawa Budowlanego. 

- Dokonać demontażu istniejącego zasobnika CWU wraz z zabezpieczeniami  

 

7. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ 
 

Dobowe zużycie c.w.u. na 1 osobę: przyjęto 5 [dm³/d] 

Ilość użytkowników: 151 osób 

Zakładana suma promieniowania w skali roku: Qc = 1000 [kWh/m2] 

Zakładane średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim: Qd = 5,5 [kWh/m2] 

 

Uwagi: 

pojemność naczynia przeponowego oraz ilość glikolu propylenowego może ulec 

zmianie po uwzględnieniu całkowitej pojemności instalacji solarnej na etapie PW 

grupa pompowa została dobrana do ilości kolektorów uszczegółowić na etapie PW 



OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE 

 

Zgodnie z wymaganiami  art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane 
„(tekst jednolity Dz.U.Nr 207/2003 r. poz.2016 z późniejszymi  zmianami / Dz.U.nr 
93/2004 , poz.888 z dnia 30.04.2004 r./ ) oświadczam , że 

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA 
POTRZEBY C.W.U. 

dla PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KAMIEŃSKU UL. MICKIEWICZA 21 

został wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy 
technicznej. 
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