

Kamiensk, dn. 28.02.2013r.

Nr sprawy: ZP/271/2/2013

Znak: ZP/271/2/43/2013

**Dotyczy:** zamówienia publicznego na dostawę miazu i tuczniak kamienneo dolomitowego wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

### **Zawiadomienie o unieważnieniu w/w zamówienia publicznego**

SZGK w Kamiensku ul. Wieluńska 50 informuje, że unieważniono postępowanie zamówienia publicznego na dostawę miazu i tuczniak kamienneo dolomitowego wraz z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego, do zadań drogowych, zgodnie z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.

**Uzasadnienie prawne:** art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.

**Uzasadnienie faktyczne:** postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W formularzu ofertowym termin płatności faktur zapisany jest jako „do 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury”, a we wzorze umowy jako „do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury”.

Zamawiający w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia ani w SIWZ nie uwzględnił adnotacji o planowanej zmianie warunków umowy i w związku z tym w umowie nie można zmienić terminu płatności na „do 21 dni licząc od dnia wystawienia faktury”. Nie można też zawrzeć umowy z terminem płatności faktur „do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury”, gdyż nie jest on zgodny z warunkami płatności faktur formularza ofertowego.

Wada została zauważona podczas sprawdzania złożonych ofert.

**p.o. Dyrektor  
Karol Trajdos**