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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowag boiska i ogrodzenia oraz parkingu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w PROJEKCIE
BUDOWLANYM.

Inwestor:
Gmina Kamie nAsk, ul. Wielu nAska 50, 97-360 Kamie Ask

1. 3. Zakres robot obj etych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien
(CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233140-2 Roboty drogowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzenh

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
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budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
Z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem
z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie
pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodno $¢é robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig
0 zamoOwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢é zgodne PB i ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialtbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementoéw budowli, to takie materiaty winny
by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany — architektura.
Przedmiary i kosztorysy robét
Specyfikacje techniczne.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

-o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robaot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona
z materiatbw wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢é prawna

Stosowanie si @ do ustale n prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére
sq w jakichkolwiek sposOb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pehi
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci
I bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wilasciwe oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub whlasnosci prywatnej i spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacC zniszczen w $rodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robo6t, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do roboét
muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw  szkodliwych  pochodzacych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe]j optacie.

Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
latwopalne bedg skladane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy
i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych
BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet iodpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe,.

3. Wymagania dotycz gce materialdw, sprz_etu i transportu.

3.1. Materiaty - akceptowanie u_zytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodia nie
o0znacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatdw i elementéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoOtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojq jakosc¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materialbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s06b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezgco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na
dojazdach na teren budowy.

4. Wymagania dotycz gce wykonania robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwesto _ rskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako $ci robdt.

4.3.1. Zasady kontroli jako $ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru ___inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz_adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajagcy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

-date przyjecia placu budowy,

-date rozpoczecia robot,

-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora,

-daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

-zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan

-wyniki préb poszczegdélnych elementdéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robdét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku
robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegodlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.
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Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym Kkarty,

-podstawg wyceny i opisem robat,

-iloscig przedmiarowg robat,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

-iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-decyzje o pozwoleniu na budowe,

-protokot przekazania placu budowy,

-protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

-harmonogram budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robat,

-protokéty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,

-korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

4.4. Obmiar robdt.

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
PB i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.
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4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
W sposob zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

-podstawe wyceny i opis robat,

-ilo$¢ przedmiarowa roboét (z kosztorysu ofertowego),

-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugosé x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. Odbior robot.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robo6t zanikajacych,

-odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior roboét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (ko _ncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem




Strona 12

do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru
i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robot z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

-Dziennik budowy — oryginat i kopie.

-Obmiar robot (jesli wymagany)

-Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

-Protokéty préb i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia 0so6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatno_sci.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protoko6t czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w
oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych
elementow rob6t. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy

umowy.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia:
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Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm
dla obuwia z kolcami i 10 mm dla pozostatych zastosowan, wymagajgca podbudowy
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i
granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurenciji
technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreaciji

ruchowe,.
Parametry:
Tabela nr.1
Wymagania Wymagania przy +10°C | przy +23°C | przy +30°C
IAAF DIN 18035/6
Wytrzymato$é na rozcigganie |2 0.4 N/mm?® > 0.5 N/mm? - 0.53
Wydtuzenie przy zerwaniu 240 % =40 % - 78
Wodoprzepuszczalnosé DIN 18035/6 cm/sec 0.061
Odpornos¢ na kolce DIN 18035/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnosci
Poslizg : DIN 18035/6
sucha /skéra - mokra/skéra 0.68 — 0.52
Odbicie pitki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odpornosc DIN 18035/6 27
na $cieranie
Max. wgtebienie pod cigzarem DIN 18035/6 mm 7.00
Wgtebienie pozostate 0.50
Odksztalcenie standardowe
+0°C 1.00
+20°C DIN 18035/6 mm 1.20
+40°C 1.50
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatosé Wydtuzenie Modut E
Standard klimat na rozcigganie przy zerwaniu w % N/mm?
DIN 50014 w N/mm?
Klimat taczony 0.53 78 1.73
(wysoka temp.,
wilgotnos¢,uV)
DIN 53387 0.63 79 2.03
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Tabela nr 2
Poz. Okre$lenie parametru , jednostka Warto §¢ wymagania
1. Wytrzymatosé na rozcigganie , (MPa) > 0,60
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 655
3. Wytrzymatosé na rozdzieranie , (N) > 100
4. Scieralnosc¢ (mm) < 0,09
5. Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,03
6. Twardos¢ wedtug metody Shore’'a . A, (Sh.A) 55+5
7. Przyczepnosé¢ do podkiadu : (MPa)
o] betonowego >0,6
0 asfaltobetonowego >0,5
o] CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, grany >0,5
gumowego i spoiwa PU
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o] w stanie suchym >0,35
o w stanie mokrym > 0,30
9. Odpornosc¢ na uderzenie :
o] powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :
o] przyrostem masy , (%)
o] zmiang wygladu zewnetrznego <0,65
bez zmian
11. Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze i barwie,
mieszanina granulatu
EPDM i spoiwa PU
12. Mrozoodporno$¢ oceniona :
o przyrostem masy , (%) <0,71
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang, 5
barwy po naswietleniu, nr skali szarej ( bez zmian)
14. Masa pow. nawierzchni przy gr.13 mm (kg/m?) 12,0+ 0,5
Tabela opracowana zostatla na podstawie Rekomendacii Technicznej ITB -
1038/2006
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podiuznymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu , btota , piasku itp. Nie moze byc zaolejone ( plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie
posiadac odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby
nie wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rbwniez wymaga impregnaciji.

Te same wymagania stosuje sie do podktadu elastycznego ET.

Impregnacija podto _za .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek
podioza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg waitka , lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .
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Wykonanie warstwy u zytkowej - ,elastycznej’.

- Sklada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym
100:19. Zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

Wykonanie elastycznej warstwy no  $nej

- sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o $r. 3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR.
Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym
w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana
w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

= Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien byc¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami
prostymi, bez uskokdéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la) lub
innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nieréwno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

= Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz
nie ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami.
Wiekszo$¢ producentéw systemoOw opiera sie na tej normie.

=Na podstawie wynikdw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

=W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr.4, wiersz 17. Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny
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wartosciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 ,
tabela nr.3, wiersz 7 .

=\Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w mb

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢ dopuszczalnych odchytek w mm
) mierzonymi punktami w mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchylkami podbudowy kamiennej
i asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz
jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgacych
nawierzchni

Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkdéw sladowych

Sposéb u zytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczac¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢é kontrolowany - réwniez ze
wzgledu na nosnosc¢ podbudowy .
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Wykonanie podbudowy tluczniowej

- podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie poditoza

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug
PN- B- 11112( 8)

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm
- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze
i majg charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez
sposOb uzytkowania jest zr6znicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie,
bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg
uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.
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2. OGRODZENIE SYSTEMOWE

Kod CPV — 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia zgodnie
Z opisem w przedmiarze.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robo6t zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych
i realizacji oraz rozliczaniu wykonania ogrodzenia systemowego.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania ogrodzenia powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

- Sposob transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami
I wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania ogrodzenia.

Wykonanie robot

Wykonanie fundamentéw pod ogrodzenia z betonu C 16/20 Ilub elementow
prefabrykowanych na gtebokosc¢ 80 cm.

PRZEStO OGRODZENIOWE - panel o szerokosci 2500 mm i wysokosci 2000 mm,
jednostronnie zakonczone pionowymi kolcami o dtugosci 30 mm, oczko o wymiarach
200x50 mm.

Drut ocynkowany o minimalnej grubosci powtoki wynoszgacej 40g/m2, druty poziome
0 wymiarze 15x6 mm. Srednica drutéw pionowych 5 mm. SLUPY: Ocynkowane
wewnatrz zgodnie z normg EN 10147, warstwa podkfadowa, ostatecznie stupy
pokryte proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrow). Panele mocowane od
strony przedniej stupa za pomocag zlgczek i $Srub zabezpieczajgcych. Stupy
kwadratowe posiadajg otwory przystosowane do montazu paneli za pomocg zigczek
i zakonczone sg plastikowym kapturkiem. Laczenie przeset do stupkéw za pomocag
nierdzewnych elementow.

Materiat na wykonanie ogrodzenia ma by¢ ocynkowany i powlekany poliestrami na
kolor ciemna zieleh. Wysokos¢ ogrodzenia tgcznie 200cm, furtka szerokosci 120cm i
wysokosci 220cm, brama wys. 220cm, szerokos¢ 400cm. Furtke i brame
wmontowaé zgodnie z umiejscowieniem na projekcie zagospodarowania terenu.
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Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu materiatu z jakiego zostato wykonane
ogrodzenie oraz na jakosci wykonanych robot.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegolnych robdt w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Normy obejmujgce zakresem elementy robo6t wystepujace przy wykonywaniu
ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu



Strona 21

3. ZIELEN (TRAWNIKI)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej dotyczg
wykonania boiska w Gorzedowie i obejmuja:

- rozplantowanie humusu

- obsianie zielencow trawa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Ziemia urodzajna przywozona na plac budowy, nie powinna by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET.

Sprzet do zaktadania i utrzymania trawnikow to wat gtadki i kosiarka mechaniczna
do koszenia.

Do pozyskania ziemi urodzajnej, koparka i spycharka gasienicowa.

4. TRANSPORT

Transport do wykonania zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikdw sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢

0 2 -3 cm od kraweznika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowac¢ walcem gtadkim a

nastepnie zagrabic,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy

wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewa sie w ilosci 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie

wysokosc¢ ok. 5-10 cm.

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjg projektowa,

- gestosci zasiewu nasion.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robo6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli
materiatow i robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikdbw badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie wykonanych prac, wg zasad
okreslonych w niniejszej specyfikaciji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ za 1 m2 powierzchni trawnikdw nalezy przyjmowac zgodnie z umowa.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacja trawnikéw: podlewanie, koszenie.
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4. NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH (CHOD NIKI,
ZJAZDY, JEZDNIE)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru chodnikéw i parkingdw z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach budowy
boiska w Gorzedowie. llosci rob6t do wykonania sg ujete w przedmiarze robot
przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1.Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metodg
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwodch
warstwach potaczonych trwale w fazie produkciji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika
lub jezdni, wykonany zgodnie =z projektowanym przekrojem podtuznym
i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.4.4.Podlo ze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano
koryto chodnika.

1.4.5.Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie
wyréwnanie roéznic w grubosci warstw materialu zastosowanego do wykonania
nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wiasciwego spadku
nawierzchni.

1.4.6.Pozostate okre slenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjq projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za
bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za
utrzymanie oznakowania, urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na
przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy budowie chodnikow z kostek brukowych betonowych
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 6 cm i 8 cm spekiajgcej ponizsze
wymagania.

2.1.1 Wygl ad zewn etrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 13 mm,
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- na szerokosci 13 mm,

- na gruboséci [J5 mm.

2.1.3. Wytrzymato $¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna byc
mniejsza niz 60 Mpa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasiakliwo $¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodporno $¢

Mrozoodpornosé nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno $¢é na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDIM.

2.1.6 Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-B-06712.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy
stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 srednigj
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
robét i harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg
roboty przy uktadaniu chodnikéw.

Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
prowadzonych robé6t, obowigzkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez
Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci
do 10 cm po zageszczeniu.

5.2.3.Ukfadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem,
a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania
i zamies¢ nawierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jako $ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzg systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbi  oru robot

6.2.1.Sprawdzenie jako $ci materiatéw

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikaciji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.2.3.Sprawdzenie nierbwno $ci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmniej raz na
kazde 150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy
wykonaé co najmniej raz na 50 m chodnika.

Przeswit pomiedzy fatg 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczyé
1,0 cm.

6.2.4.Sprawdzenie profilu podiu  znego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
powinny przekraczac +/- 3.0 cm.

6.2.5.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocag Szablonu
Z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacjg
techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty
wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robét objete SST};

c¢) odbior pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwaranciji,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i atestu producenta
kostki brukowej oraz oceny jakosci wykonanych rob6t oraz wbudowanych
materiatow.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatdw,

- przygotowanie poditoza pod chodnik lub jezdnie,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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UWAGA OGOLNA .

Wszystkie nazwy wilasne i marki handlowe elementéw b  udowlanych,
systemoOw i wyposa zenia, zostaly ewentualnie u zyte w niniejszym opracowaniu

w celu okre $lenia odpowiedniego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo wnioskowa ¢ 0 zastosowanie rozwi gzan zamiennych,
nie obni zajgcych tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mog g poci gga¢ za
sob g zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieni ¢ idei projektu. Wykonawca
moze uzyska ¢ akceptacj e rozwi gzan zamiennych przez projektanta, jednak
musi to by ¢ poprzedzone pozytywn g opini @ Inspektora Nadzoru.

Wszelkie zmiany musz g uzyska é akceptacj e Inwestora i Projektanta. Je zeli
zastosowane rozwi gzania zamienne wi gze sie z konieczno $cig wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskuj  gca ponosi petn g odpowiedzialno $¢é za
dokonanie tych zmian, zwi gzang z tym koordynacj e miedzybran zowg oraz
uzyskanie niezb ednych uzgodnie n i pozwole n.



