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WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST  
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową boiska i ogrodzenia oraz parkingu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w PROJEKCIE 
BUDOWLANYM.  
 
Inwestor: 
Gmina Kamie ńsk, ul. Wielu ńska 50, 97-360 Kamie ńsk 
    
1. 3. Zakres robót obj ętych ST  
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i naleŜy je 
stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST : 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane  
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233140-2 Roboty drogowe 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe 
 
        
1.4 Określenia  podstawowe  
Określenia i nazewnictwo uŜyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi  podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność  
z projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac 
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budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia  
z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem  
z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie 
później niŜ w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy 
Wykonawcy. 
 
Zgodno ść robót z PB i ST  
Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe 
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły 
konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią  
o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu  
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie 
to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny 
być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
2.1. Projekt budowlany  
 
Projekt budowlany obejmuje: 
 
Projekt zagospodarowania terenu. 
Projekt budowlany – architektura. 
Przedmiary  i kosztorysy robót 
Specyfikacje techniczne.  
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2.2. Teren budowy  
Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 
budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe wykonawcy dzienniki budowy 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona 
z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.3. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna  
Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które 
są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności  
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, 
materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciąŜą one Wykonawcę. 
  
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej  lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 
swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub  uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,  
a wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania, 
-miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku  naturalnym. 
Opłaty i  kary za  przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań  
w czasie realizacji robót, obciąŜają Wykonawcę. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o natęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót 
muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,  
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontaŜu naleŜy  
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały 
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami uŜytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane poŜarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany 
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy  
i materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących  
BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowie osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

     
3. Wymagania dotycz ące materiałów,  sprz ętu i transportu.  
3.1. Materiały - akceptowanie u Ŝytych materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST w czasie prowadzenia robót. 
JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty 
nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji naleŜy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą 
one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach  
i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
JeŜeli przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez  zgody 
Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  
w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty 
transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na 
dojazdach na teren budowy. 
 
4. Wymagania dotycz ące wykonania robót  
4.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwesto rskiego  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagroŜenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jako ści robót.  
4.3.1. Zasady kontroli jako ści i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli 
robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
4.3.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez 
Wykonawcę, Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
4.3.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane 
Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 
       
4.3.6. Dokumenty budowy  
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
-datę przyjęcia placu budowy, 
-datę rozpoczęcia robót, 
-uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia Inspektora, 
-daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem autora badań 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści.  
 
Księga obmiaru robót. 
Nie jest wymagana, ale jej załoŜenia moŜe zaŜądać Inspektor nadzoru w przypadku 
robót o duŜym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 
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Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
-numerem kolejnym karty, 
-podstawą wyceny i opisem robót, 
-ilością przedmiarową robót, 
-datą obmiaru, 
-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST, 
-ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
-decyzję o pozwoleniu na budowę, 
-protokół przekazania placu budowy, 
-protokół –szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
-harmonogram budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokóły odbioru robót, 
-protokóły z narad i ustaleń, 
-dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z 
demontaŜu podlegające utylizacji, 
-korespondencja na budowie.  
    
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na 
Ŝyczenie Inwestora. 
 
4.4. Obmiar robót.  
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PB i ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
umownych płatności. 
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4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 
 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  
w sposób zrozumiały i jedno-znaczny. 
Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
-podstawę wyceny i opis robót, 
-ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
-datę obmiaru, 
-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, 
-obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 
głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
-ilość robót wykonanych od początku budowy, 
-dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
4.5. Odbiór robót.  
4.5.1. Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
-odbiorowi robót zanikających, 
-odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
4.5.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takŜe Inspektora. 
     
4.5.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
4.5.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
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do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaŜe Inspektorowi nadzoru 
kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem 
zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru  
i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 
później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w umowie. 
 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający: 
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
-Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
-Obmiar robót (jeśli wymagany) 
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
-Protokóły prób i badań. 
-Protokóły odbioru robót zanikających. 
-Rozliczenie z demontaŜu. 
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
-Wykaz przekazywanych kluczy. 
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem 
przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
4.6. Podstawa płatno ści.  
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena  obejmuje: 
-robociznę, 
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 
plac budowy  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce 
na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
koszty eksploatacji zaplecza, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 
 
 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w 
oparciu o procentowe zaawansowanie robót w danej branŜy dla poszczególnych 
elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy 
umowy. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 
1. NAWIERZCHNIA  POLIURETANOWA  
 
 
Nawierzchnia: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm 
dla obuwia z kolcami i 10 mm dla pozostałych zastosowań, wymagająca podbudowy 
asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i 
granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, słuŜy  do 
pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji 
technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 
ruchowej.  

Parametry: 

  Tabela nr.1 

  Wymagania  
IAAF 

Wymagania  
DIN 18035/6  

przy +10oC przy +23oC przy +30oC 

Wytrzymałość na rozciąganie  ≥ 0.4 N/mm2 ≥ 0.5 N/mm2  -  0.53  -  

WydłuŜenie przy zerwaniu ≥ 40 % ≥ 40 %  -  78 -  

Wodoprzepuszczalność    DIN 18035/6  cm/sec  0.061  

Odporność na kolce    DIN 18035/6     Klasa 1 

Palność    DIN 51960    Klasa 1 niepalności 

Poślizg : 
     sucha /skóra - mokra/skóra  

  DIN 18035/6     
0.68 – 0.52 

 Odbicie piłki  DIN 18035/6 % 99 

Względna odporność 
na ścieranie 

 DIN 18035/6  27 

Max. wgłębienie pod cięŜarem 
Wgłębienie pozostałe  

 DIN 18035/6 mm 7.00 
0.50 

Odkształcenie standardowe 
                ± 0 oC 
              + 20 oC 
              + 40 oC 

  
 
DIN 18035/6 

 
 
mm 

 
1.00 
1.20 
1.50 

Starzenie   (DIN 18035/6) 
Standard klimat 
DIN 50014 

Wytrzymałość  
na rozciąganie  
w  N/mm2 

WydłuŜenie  
przy zerwaniu w % 

Moduł E 
N/mm2 

 

Klimat łączony  
(wysoka temp., 
wilgotność,UV)  
DIN 53387 

0.53 78 1.73  

0.63 79 2.03  

     
     

 



Strona 15 

  Tabela nr 2 
Poz. Określenie parametru , jednostka Warto ść wymagania  
1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,60 

2. WydłuŜenie względne przy zerwaniu,               (%)  65 ± 5 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,03 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 55 ± 5 
7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 

gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 
bez zmian 

10. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 
≤ 0,65 
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o  
jednorodnej strukturze i barwie,  
mieszanina granulatu  
EPDM i spoiwa PU 

12. Mrozoodporność oceniona : 
o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,71 
bez zmian 

13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą  
barwy po naświetleniu, nr skali szarej 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa pow.  nawierzchni przy gr.13 mm       ( kg/m2)                    12,0 ± 0,5 

 
Tabela opracowana została na podstawie Rekomendacji   Technicznej ITB - 
1038/2006 
 
Podbudowa  
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być 
większe niŜ 2 mm. PodłoŜe powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, 
kurzu , błota , piasku itp. Nie moŜe być zaolejone ( plamy naleŜy  usunąć ).  

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie 
posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem 
poliuretanowym. 
Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby 
nie występowało wykruszania się warstwy górnej, równieŜ wymaga impregnacji.   
Te  same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego ET. 
 
Impregnacja podło Ŝa . 
 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek 
podłoŜa.  
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk 
pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  
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Wykonanie warstwy u Ŝytkowej - „elastycznej”.  
 

- Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM  
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  
100:19. ZuŜycie poszczególnych produktów na 1 m2  zaleŜy od  grubości warstwy. 
 
 
Wykonanie elastycznej warstwy no śnej  
  
- składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa 
kwarcowego o śr. 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR. 
Granulat gumowy , kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym  
w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 
 
Warunki niezb ędne do prawidłowej instalacji nawierzchni  
 
Podczas wykonywania prac , naleŜy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoŜa  powinna być 
wyŜsza o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni  
 

� Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość, a tam  gdzie będzie uŜytkowana 
w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm . 
� Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor. 
� Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
� Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami 
prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze uŜytkowanie. 
� Spadki poprzeczne i podłuŜne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 
wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub 
innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).  
 
Uwagi na temat tolerancji nierówno ści nawierzchni poliuretanowych: 
� Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz 
nie ma opracowanej tabeli wartości  dopuszczalnych. 
� Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 
Part 6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami. 
Większość producentów systemów opiera się na tej normie. 
� Na podstawie wyników badań zgodnie z w/w normą opracowana jest Aprobata 
Techniczna  ITB , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski. 
� Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii 
opracowanej przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
� W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w 
tabeli nr.4, wiersz 17. Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny 
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wartościom zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , 
tabela nr.3, wiersz 7 . 
� Wspomniana wyŜej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy dwoma mierzonymi punktami w mb 
 
ZaleŜność ta przedstawia się następująco: 
 

Lp. Odległość pomiędzy  
mierzonymi punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm 

1 0,1 2 
2 1,0 3 
3 4,0 8 
4 10,0 15 
5 15,0 20 

 
Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej  
i asfaltobetonowej, poniewaŜ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz 
jej grubość (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wręcz uniemoŜliwia zniwelowanie 
zastanych nierówności. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni 
 
 
Wymagane dokumenty dotycz ące nawierzchni  
 

Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Autoryzacja producenta systemu 
Karta techniczna systemu 
Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF 
Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych  
 
 
Sposób u Ŝytkowania i konserwacji nawierzchni  
 
OGÓLNA INSTRUKCJA U śYTKOWANIA  ZEWNĘTRZNYCH NAWIERZCHNI 
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH 
 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
słuŜyć. Powinny być uŜytkowane w obuwiu sportowym. Nie naleŜy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który powoduje nadmierne zuŜycie 
nawierzchni. Unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na 
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straŜ, pogotowie 
ratunkowe i inne słuŜby komunalne ) powinien być kontrolowany  -  równieŜ ze 
względu na nośność podbudowy . 
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 Wykonanie podbudowy tłuczniowej  

- podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie 
spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub 
wykonane ulepszenie podłoŜa 

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według  
PN- B- 11112( 8 )  

- tłuczeń  od 31,5 mm do 63 mm 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm 
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm 
 
Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze  
i mają charakter ogólny. Jako Ŝe faktyczny stan nawierzchni sportowych jak teŜ 
sposób uŜytkowania  jest zróŜnicowany i  jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, 
bez względu na to czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają 
uŜytkownika od konieczności dbałości o produkt. 

 
UWAGI!  

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poŜ., warunków technicznych stosowania i 
Polskich Norm. 
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2. OGRODZENIE SYSTEMOWE 
 
Kod CPV –  45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia zgodnie 
z opisem w przedmiarze. 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  
i realizacji oraz rozliczaniu wykonania ogrodzenia systemowego.     
 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.    
      
Materiały 
 
Materiały stosowane do wykonywania ogrodzenia powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich. 
- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami  
i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie dokumentację składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania ogrodzenia. 
 
Wykonanie robót 
 
Wykonanie fundamentów pod ogrodzenia z betonu C 16/20 lub elementów 
prefabrykowanych na głębokość 80 cm.  
PRZĘSŁO OGRODZENIOWE - panel o szerokości 2500 mm i wysokości 2000 mm, 
jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm, oczko o wymiarach 
200x50 mm. 
Drut ocynkowany o minimalnej grubości powłoki wynoszącej 40g/m2, druty poziome 
o wymiarze 15x6 mm. Średnica drutów pionowych 5 mm. SŁUPY: Ocynkowane 
wewnątrz zgodnie z normą EN 10147, warstwa podkładowa, ostatecznie słupy 
pokryte proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). Panele mocowane od 
strony przedniej słupa za pomocą złączek i śrub zabezpieczających. Słupy 
kwadratowe posiadają otwory przystosowane do montaŜu paneli za pomocą złączek 
i zakończone są plastikowym kapturkiem. Łączenie przęseł do słupków za pomocą 
nierdzewnych elementów.  
Materiał na wykonanie ogrodzenia ma być ocynkowany i powlekany poliestrami na 
kolor ciemna zieleń. Wysokość ogrodzenia łącznie 200cm, furtka szerokości 120cm i 
wysokości 220cm, brama wys. 220cm, szerokość 400cm. Furtkę i bramę 
wmontować zgodnie z umiejscowieniem na projekcie zagospodarowania terenu. 
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Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu materiału z jakiego zostało    wykonane 
ogrodzenie oraz na jakości wykonanych robót. 
      
Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w 
przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
   
Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu 
ogrodzeń  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu  
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3. ZIELEŃ (TRAWNIKI)  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zieleni drogowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą 
wykonania boiska w Gorzędowie i obejmują: 
- rozplantowanie humusu 
- obsianie zieleńców trawą. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ziemia urodzajna przywoŜona na plac budowy, nie powinna być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
3. SPRZĘT. 
Sprzęt do zakładania i utrzymania trawników to wał gładki i kosiarka mechaniczna 
do koszenia. 
Do pozyskania ziemi urodzajnej, koparka i spycharka gąsienicowa. 
4. TRANSPORT 
Transport do wykonania zieleni drogowej moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie 
uszkodzi ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania dotyczące wykonania trawników są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z zanieczyszczeń,  
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym teren naleŜy obniŜyć 
o 2 -3 cm od krawęŜnika, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- przed siewem nasion traw ziemię naleŜy wałować walcem gładkim a 
następnie zagrabić, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy 
września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewa się w ilości 2 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami, 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie 
wysokość ok. 5-10 cm. 
- trawa po skoszeniu powinna być zgrabiona. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola w zakresie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu mieszanki traw z dokumentacją projektową, 
- gęstości zasiewu nasion. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 trawników. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli 
materiałów i robót. 
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań 
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i oględzin wykonanych robót. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie wykonanych prac, wg zasad 
określonych w niniejszej specyfikacji. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  
z Inspektorem Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Płatność za 1 m2 powierzchni trawników naleŜy przyjmować zgodnie z umową. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie. 
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4. NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH (CHOD NIKI, 
ZJAZDY, JEZDNIE)  
 

1 . WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru chodników i parkingów z kostek brukowych betonowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach budowy 
boiska w Gorzędowie. Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót 
przekazanym wykonawcy robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu 
przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego lub samochodowego. 
1.4.2.Betonowa kostka brukowa- kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch 
warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
1.4.3.Koryto - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika 
lub jezdni, wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym  
i poprzecznym w planie pasa drogowego. 
1.4.4.Podło Ŝe- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano 
koryto chodnika. 
1.4.5.Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu, mająca za zadanie 
wyrównanie róŜnic w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania 
nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku 
nawierzchni. 
1.4.6.Pozostałe okre ślenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za 
utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na 
przekazanym placu budowy. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy budowie chodników z kostek brukowych betonowych 
zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 6 cm i 8 cm spełniającej poniŜsze 
wymagania. 
2.1.1 Wygl ąd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
2.1.2. Wymiary kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości 3 mm, 
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- na szerokości 3 mm, 
- na grubości 5 mm. 
2.1.3. Wytrzymało ść na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna byc 
mniejsza niŜ 60 Mpa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedyńczej kostki nie powinna być mniejsza 
niŜ 50 Mpa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.1.4. Nasiąkliwo ść 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niŜ 5%. 
2.1.5. Mrozoodporno ść 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niŜ F 50. 
2.1.6. Ścieralno ść na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM. 
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normy  
PN-B-06712. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ułoŜeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na duŜych powierzchniach moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczania podłoŜa i nawierzchni naleŜy 
stosować płyty wibracyjne. 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Betonowe kostki brukowe ułoŜone na paletach i zapakowana moŜe być przewoŜona 
dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej 
wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
robót i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą 
roboty przy układaniu chodników. 
Z uwagi na to, Ŝe Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez 
Zamawiającego schematu oznakowania robót. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone. 
5.2.2.Podsypka 
Podsypkę naleŜy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 
do 10 cm po zagęszczeniu. 
5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1.5 cm wyŜej od projektowanej 
niwelety chodnika, gdyŜ w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami naleŜy wypełnić piaskiem,  
a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania  
i zamieść nawierzchnię. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ści robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzą systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie  
i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbi oru robót 
6.2.1.Sprawdzenie jako ści materiałów 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
6.2.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
6.2.3.Sprawdzenie nierówno ści nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni naleŜy przeprowadzać co najmniej raz na 
kaŜde 150-300 m2 ułoŜonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie naleŜy 
wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. 
Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie moŜe przekroczyć 
1,0 cm. 
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłu Ŝnego chodnika lub jezdni 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
powinny przekraczać +/- 3.0 cm. 
6.2.5.Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy przeprowadzać za pomocą szablonu  
z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150-300 m2 chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacją 
techniczną i pomiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z projektem , SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały 
wynik pozytywny. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego chodnika lub jezdni obejmuje: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST}; 
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji, 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za 1 m2 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta 
kostki brukowej oraz oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych 
materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
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- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa pod chodnik lub jezdnie, 
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
- ułoŜenie betonowych kostek brukowych, 
- zamulenie spoin piaskiem, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 
10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 
 
 
 
 
UWAGA OGÓLNA . 
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów b udowlanych, 
systemów i wyposa Ŝenia, zostały ewentualnie u Ŝyte w niniejszym opracowaniu 
w celu okre ślenia odpowiedniego standardu wykonania. 
Wykonawca ma prawo wnioskowa ć o zastosowanie rozwi ązań zamiennych, 
nie obni Ŝających tego standardu . Wprowadzone zmiany nie mog ą poci ągać za 
sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieni ć idei projektu. Wykonawca 
moŜe uzyska ć akceptacj ę rozwi ązań zamiennych przez projektanta, jednak 
musi to by ć poprzedzone pozytywn ą opini ą Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie zmiany musz ą uzyska ć akceptacj ę Inwestora i Projektanta. Je Ŝeli 
zastosowane rozwi ązania zamienne wi ąŜe się z konieczno ścią wprowadzenia 
zmian w dokumentacji, strona wnioskuj ąca ponosi pełn ą odpowiedzialno ść za 
dokonanie tych zmian, zwi ązaną z tym koordynacj ę międzybran Ŝową oraz 
uzyskanie niezb ędnych uzgodnie ń i pozwole ń. 
 


